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SMLOUVA O DÍLO 

PULSKLIMA, spol. s r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, sp. zn. oddíl C, vložka 362049 
se sídlem: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle 
Korespondenční adresa: Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice 
IČO: 63144409 DIČ: CZ63144409 
zastoupený: 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“) 

a 

Nemocnice Slaný 
se sídlem: Politických vězňů 576, 27401 Slaný 
IČO: 00875295 DIČ: CZ00875295 
zastoupená: 
číslo účtu: 

oprávněná osoba ve věcech smluvních: 
oprávněná osoba ve věcech technických: 

jako objednatel na straně druhé (dále jen „Objednatel“) 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky s názvem 
„Nemocnice Slaný – rekonstrukce operačních sálů a pokojů II.“, část 1 – Rekonstrukce operačních sálů (dále 
jen „Veřejná zakázka“), tuto 

smlouvu o dílo: 



                                                                     

                                                          

SMLOUVA O DÍLO 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na základě nabídky Zhotovitele 
ze dne „12.08.2025“ (dále jen „Nabídka“) a v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky 
„Nemocnice Slaný – rekonstrukce operačních sálů a pokojů II.“, část 1 – Rekonstrukce operačních sálů, 
dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně Výkazu 
výměr, který tvoří přílohu A této smlouvy a Projektové dokumentace, kterou připravila společnost 
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., IČO: 05725674, sídlem Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, která 
tvoří přílohu B této smlouvy, dále jen „dílo“. 

2. Místem plnění je areál Nemocnice Slaný jakožto Objednatele na adrese Politických vězňů 576, 27401 Slaný. 

3. Součástí díla jsou stavební práce, dodávka, montáž a zprovoznění dodávaných technologií, zaškolení 
obsluhy, provedení příslušných testů a revizí, předání příslušné dokumentace a dále zajištění všech 
potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších 
činností nezbytných k řádnému provedení díla Zhotovitelem, a to dle platných právních předpisů, včetně 
předpisů upravujících zdravotnické prostředky v případě, že se bude u dodávané technologie o 
zdravotnické prostředky jednat. 

4. Součástí díla je dodávka materiálu první jakosti nebo standardních výrobků vyhovujících požadavkům 
kladeným na jejich jakost a majících prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nutných k provedení příslušných prací za cenu v 
místě a čase obvyklou. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje veškerým potřebným 
vybavením a potřebným oprávněním a takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat Objednateli dokončené dílo dle 
podmínek sjednaných touto smlouvou a převést na Objednatele vlastnické právo k dílu. 

7. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a řádně dokončené dílo, které bude prosté 
jakýchkoliv vad a nedodělků od Zhotovitele převzít a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto 
smlouvou. 

8. Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy 
prostřednictvím těchto kontaktů: 

Zhotovitel 
Jméno Funkce Telefon Email 

Objednatel - Pověřená osoba 

Jméno Funkce Telefon Email 

 

9. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“), a souvisejícími předpisy, zejména: 
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- zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění 
vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.; 

- vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr, zejména ustanovení § 2 odst. 1 (dále 
jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) které určuje stavbu technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jasně vymezují předmět Veřejné zakázky, jeho hmotové, 
materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, 
a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně 
výkazu výměr,  

a dílo provést též v souladu s  
- nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
- nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
- vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, 
- vyhláškou č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v 

lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé 
přípravky, 

- technickým normami (zejm. ČSN) a dalších příslušných technických předpisů. 

Čl. II 
Cena Díla a platební podmínky 

 
1. Celková cena za zhotovení díla je cenou smluvní a byla sjednána ve výši: 

Celková cena bez DPH činí:     44 813 019,41 Kč 

Sazba DPH 21% činí:        9 410 734,08 Kč 

Celková cena včetně DPH činí:  54 223 753,43 Kč 

a je vytvořena na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně Výkazu výměr, který je 
přílohou A této smlouvy.  

2. Uvedená cena je úplná a zahrnuje veškeré poplatky náklady spojené s plněním dle čl. I. této smlouvy a je 
cenou maximální a nepřekročitelnou. Výši smluvní ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby 
DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě 
bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem a zaslaných 
Objednateli. Smluvní strany se dohodly na tom, že provedené práce budou fakturovány zpětně měsíčně na 
základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, kdy se však zároveň smluvní strany dohodly 
tak, že celková výše uhrazených částečných měsíčních faktur nesmí překročit 80 % z celkové smluvní ceny 
díla bez DPH. Vzniklý doplatek ve výši 20 % z celkové smluvní ceny díla bude Zhotoviteli Objednatelem 
zaplacen na základě závěrečné faktury, kterou je oprávněn Zhotovitel vystavit až poté, co bude Dílo řádně 
předáno Objednateli dle článku VI této smlouvy. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od 
jejího doručení Objednateli vyjma závěrečné faktury, jejíž splatnost byla sjednána na 90 dnů od jejího 
doručení Objednateli. 
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4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat soupis 
provedených prací. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně s vytknutím 
nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu 
druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury. 

6. Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel není oprávněn zálohy požadovat. 

7. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu:  K faktuře bude přiložena kopie 
předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem způsobem sjednaným v čl. VI, odst. 8 a 9. V případě 
zaslání faktury elektronicky bude předávací protokol přiložen v naskenované podobě. Název soboru nesmí 
obsahovat diakritiku. 

8. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně, a to na základě 
řádně vystaveného daňového dokladu Zhotovitele. 

9. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání na účet Zhotovitele. V případě opožděné platby 
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

10. V případě že dílo při převzetí vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nesmí bránit bezpečnému užití 
díla, je Objednatel oprávněn zadržet 10 % z ceny díla dle dílčí Objednávky do úplného odstranění těchto 
vad a nedodělků. 

11. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nejsou uvedeny v Položkovém 
rozpočtu, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně jejich ocenění 
formou změnového listu. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto Položkovém 
rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny dohodou, přičemž pokud se strany na 
jejich ceně nedohodnou, bude cena určena dle cenové soustavy URS. Pokud Zhotovitel provede některé 
práce bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že práce a dodávky realizované Zhotovitelem byly 
zahrnuty v předmětu díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Každá změna rozsahu prací 
podléhá změnovému řízení Objednatele. Změnu lze ve fakturaci uplatnit až po schválení změny formou 
dodatku ke smlouvě o dílo. Bez předchozího odsouhlasení Objednatelem nesmí být prováděny žádné 
změny projektovaných parametrů a technologií díla. Změny se zaznamenávají ve změnových listech, které 
jsou předem projednány oběma smluvními stranami, následně se vyjádří se k nim i projektant, zejména 
zda odpovídají požadavkům na kvalitu a požadovaný rozsah nebo jiné skutečnosti díla, resp. zda jsou ve 
vazbě k němu relevantní a opodstatněné. Poté jsou změny zaznamenány ve stavebním deníku a schváleny 
smluvními stranami. 

12. V případě, že některé práce, které byly obsahem nabídky Zhotovitele, nebudou realizovány (tzv. 
méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla uvedena v 
položkových rozpočtech Zhotovitele. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto 
položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny dohodou, přičemž pokud 
se strany na jejich ceně nedohodnou, bude cena určena dle cenové soustavy ÚRS. 
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13. V případě změn Objednatel postupuje plně v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. 

Čl. III 
Doba plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a řádně provedené kompletní dílo předat Objednateli dle 

podmínek sjednaných v této smlouvě nejpozději do 28. 2. 2026.  

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 7 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této 
smlouvy, která je rovněž výzvou k předání staveniště. Samotné stavební práce však mohou být zahájeny 
nejdříve ke dni 11.8.2025, kdy s ohledem na provozní potřeby Objednatele dojde k vyklizení operačních 
sálů. 

3. V případě, že Zhotovitel dle odstavce 2 tohoto článku nezahájí dílo – nepřevezme staveniště do 10 
pracovních dnů od vyzvání Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

4. Doba plnění se prodlužuje o dobu: 
- po kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti; 
- po kterou trvá překážka vzniklá v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje 

Zhotoviteli plnit dílo. 

5. Dílo se považuje dle této smlouvy za dokončené, pokud bylo: 
- řádně předáno, včetně příslušné dokumentace; 
- provedeny funkční zkoušky/ příslušné revize, včetně vyhotovení a předání příslušné 

dokumentace; 
- protokolárně převzato Objednatelem v místě jeho sídla formou potvrzení předávacího 

protokolu. 

6. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako 
např. epidemie, válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. 
technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů, klimatické 
podmínky, epidemie), nemožnost provádět dílo v důsledku výpadků zboží a služeb způsobených vyšší mocí 
apod. Smluvní strany výslovně prohlašují, že za vyšší moc se nepovažuje válka Ukrajině ani konflikt na území 
státu Izrael.  

7. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným 
způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní 
strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

8. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. 

Čl. IV 
Staveniště 
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1. Staveništěm se rozumí prostory v areálu Objednatele specifikované v Projektové dokumentaci, která je 
přílohou B této smlouvy. Zhotovitel po předchozím projednání s Objednatelem zajistí vhodný přístup na 
stavby a vhodné zabezpečení celého staveniště, a to na vlastní náklady. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle článku III. 
do 7 dnů od účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle 
ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „ZBP“) v platném znění tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. 
V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle článku 
IX. odst. 6 této smlouvy.  

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude uvedeno 
prohlášení Objednatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou 
obsahem výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému 
dni přejímá. 

4. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k 
provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení. 

5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi a v jeho bezprostředním okolí udržovat pořádek a čistotu a 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po 
dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění. Po dokončení prací, nejpozději v den předání díla zajistí Zhotovitel kompletní 
úklid místa plnění. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit opatření k eliminaci nežádoucích vlivů provádění díla na provoz 
Objednatelem, zejména hluku a prašnosti, jako např. oddělení místa plnění protiprašnými příčkami, 
foliemi, geotextilií, zakrytí stávajícího zařízení, bezprašná manipulace s materiálem apod. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit třídění vzniklého odpadu minimálně na plasty, papír, sklo, kovový odpad a suť 
včetně skládky přebytečného materiálu (vybouraný materiál a odpad vyprodukovaný v souvislosti s 
realizací díla), dopravu a likvidaci přebytečného materiálu a odpadu v souladu se zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb., v platném znění a souvisejícími právními předpisy, vše na vlastní náklady Zhotovitele (je 
zahrnuto v ceně díla). Zhotovitel nesmí ukládat produkovaný odpad do nádob ani na jiná místa v areálu 
zadavatele. Veškerý produkovaný odpad je Zhotovitel povinen předávat oprávněné osobě sám jako jeho 
původce. 

8. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. V 
případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu dle 
článku IX. odst. 7 této smlouvy. 

Čl. V 
Provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v 

platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, bez 
ohledu na zvolený zhotovitelský systém. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli jsou 
deníky montážní, bez účinku a váhy na stavební deník vedený Zhotovitelem dle stavebního zákona. 
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2. Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve 
smyslu § 160 stavebního zákona. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě dle potřeby po celou dobu 
výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

 
3. Za účelem provádění kontroly stavby, tedy ověření souladu provádění stavby s ověřenou dokumentací, 

kvality prováděných prací a průběhu prací – dodržování harmonogramu se budou po celou dobu výstavby 
pravidelně, nejméně jednou za týden konat kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat v sídle 
Objednatele, termín bude určen Objednatelem při předání staveniště. Stavbyvedoucí se bude účastnit 
všech kontrolních dnů. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy Objednatele 
podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností a v souladu s předpisy souvisejícími, vyjádřeními a 
stanovisky orgánů státní správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury, právními předpisy, 
předpisy hygienickými, požární ochrany a BOZP, technickými požadavky a normami (ČSN, ČSN EN) platnými 
v době realizace díla. Veškeré doporučující stavebně technické ČSN a ČSN EN se v tomto případě stávají 
závaznými. Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou použity pouze takové materiály, 
popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Dodržování výše 
uvedených povinností doloží Zhotovitel na vyžádání Objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty 
výrobců apod. Za případné nedostatky odpovídá Zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních 
předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré vzniklé 
náklady. 

5. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění dle této smlouvy pravidelně kontrolovat kvalitu plnění díla, 
způsob provedení, soulad s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to osobně nebo prostřednictvím 
osoby, kterou k tomu písemně zmocní, a Zhotovitel je povinen respektovat jakékoli pokyny a připomínky 
Objednatele týkající se plnění dle této smlouvy. 
 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) Objednatele 
ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které 
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase 
zakrýt. 

7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel 
je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích v platném znění.  

8. Zhotovitel předloží před zahájením realizace díla jmenný seznam pracovníků s identifikačními údaji a 
seznam nutné techniky a vozidel. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude stále přítomen 
stavbyvedoucí pracovník (nebo jeho jmenovaný zástupce), zajišťující mimo jiné kontrolní činnost. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno pracovníky mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o 
příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele nebo technického dozoru, povinen 
kdykoli doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá a za splnění odpovídá 
zástupce smluvního Zhotovitele – stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto požadavku bude proveden 
zápis do stavebního deníku a uplatněno znění odst. 14 tohoto článku.  

9. Zhotovitel bere na vědomí, že v areálu Objednatele jsou umístěny léčebná a laboratorní pracoviště a 
administrativní zázemí Objednatele, jejichž provoz nesmí být přerušen ani omezen. Celková doba 
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provádění předmětu smlouvy bude podřízena provozním potřebám Objednatele, které musí Zhotovitel 
respektovat (např. krátkodobé požadavky Objednatele na přerušení hlučných nebo prašných prací). Z 
důvodu provozu v prostorách Objednatele je požadováno, aby Zhotovitel navrhnul řešení a zohlednil ve 
své nabídkové ceně použití takových technologických postupů při realizaci, které v maximální možné míře 
omezí prašnost a hluk.  

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup na pracoviště a přilehlých nemovitostí a umožnit jejich 
obslužnost pro výkon všech činností, potřebných pro nerušený provoz Objednatele.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností 
a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

12. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu veškerého materiálů a výrobků. Poškozené či vadné 
materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak, nese Zhotovitel veškeré náklady 
a škody s tím spojené. 

13. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru 
staveniště a po vymezených přístupových a zásobovacích cestách a nesmí vstupovat do provozů klinik, 
provozních nebo skladových objektů a prostor areálu Objednatele, na střechy, do rozvoden, prostorů pod 
úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby Objednatele. 

14. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora (TDI) týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, může být pro Objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby. V případě 
nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Zastavení 
stavby Objednatelem z důvodů uvedených v tomto odstavci je považováno za prodlení Zhotovitele 
s řádným prováděním díla. 

15. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění dle této smlouvy informovat Objednavatele o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla, resp. jeho částí a dále o skutečnostech, které mohou mít 
vliv na provoz Objednatele. 

16. Komunikačním jazykem pro provádění díla je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně 
Zhotovitele, které se budou podílet na provádění díla, nekomunikují (nebo komunikují nedostatečně) v 
českém jazyce, je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i 
písemné) vůči Objednateli byly jednoznačné, srozumitelné a v českém jazyce.  

17. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na jeho žádost veškeré dostupné informace vztahující se k 
plnění předmětu této smlouvy. 

18. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro účely plnění dle 
této smlouvy. 

19. Zhotovitel bere na vědomí, že současně s prováděním díla dle této smlouvy bude v areálu Objednatele 
probíhat také stavba "Nemocnice Slaný – rekonstrukce operačních sálů a pokojů, část 2 – Rekonstrukce 
pokojů". Zhotovitel se zavazuje poskytovat veškerou potřebnou součinnost a koordinovat svou činnost se 
zhotovitelem druhé části stavby tak, aby nedocházelo ke vzájemnému omezování nebo narušování plnění. 
Zejména se Zhotovitel zavazuje: 

a. účastnit se koordinačních schůzek svolaných Objednatelem za účelem sladění postupu prací obou 
staveb, a to prostřednictvím svého stavbyvedoucího nebo jiné odpovědné osoby; 

b. předem informovat Objednatele a zhotovitele druhé části stavby o všech činnostech, které by 
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mohly ovlivnit průběh prací na druhé části stavby (zejména práce s vysokou hlučností či prašností, 
odstávky energií, omezení přístupových cest apod.); 

c. respektovat pokyny Objednatele týkající se koordinace obou staveb; 
d. bezodkladně informovat Objednatele o případných kolizích nebo problémech v součinnosti se 

zhotovitelem druhé části stavby. Povinnost koordinace prací nemá vliv na sjednané termíny plnění 
a jejich případné nedodržení nelze odůvodňovat komplikacemi při koordinaci obou staveb. 

Čl. VI 
Předání díla 

  
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy a zadávací dokumentace 

Veřejné zakázky, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních 
podmínek díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v zadávací dokumentaci 
Veřejné zakázky a jejich přílohách nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními 
předpisy.  

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole Objednatelem. K 
předávaným dokladům Zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů a dokumentace je 
považováno za podstatnou vadu bránící převzetí díla. 

3. Předání díla k užívání následuje až po ověření funkčnosti, provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 

4. Pokud Objednatel neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy k převzetí a předání dokladů písemně stanovit termín zahájení přejímacího řízení. 

5. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle článku IX. odst. 5. Objednatel si zvolí, 
který způsob uplatní. 

6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 
zákona. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.  

7. Pokud je součástí díla i dodávka technologických systémů, přístrojů apod., pak je v ceně díla zahrnuto i 
kompletní příslušenství, balné, doprava na místo plnění, stěhovací a montážní práce vč. likvidace obalů, 
instalace, kalibrace, provedení funkčních zkoušek, testů a revizí včetně předání příslušných protokolů a 
revizních zpráv, zaškolení příslušných zaměstnanců Objednatele a předání dokladů, které se k dodávané 
technologii, zejména prohlášení o shodě a návody k obsluze v českém jazyce.  

8. Zhotovitel se zavazuje předat dílo Objednateli formou písemného předávacího protokolu podepsaného 
zástupci obou smluvních stran uvedených v čl. I. odst. 8 této smlouvy, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, 
zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, právním předpisům a technickým normám, umožňující řádné 
užívání díla, bez vad a nedodělků. 
 

9. Předávací protokol bude obsahovat minimálně níže uvedené náležitosti: 
- označení díla, 
- název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, 
- označení smlouvy o dílo, 
- datum zahájení a zhotovení díla, 
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- stav předávaného díla, včetně soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, 
pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění, 

- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo že dílo přejímá s výhradou, 
- datum ukončení záruky, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace. 

 
10. Zhotovitel na svůj náklad zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném 

právními předpisy, která bude součástí dokumentace k předání stavby. Dokumentace bude vedle 
povinných náležitostí obsahovat část technika prostředí staveb v členění a podrobnosti dokumentace pro 
provádění, která je součástí zadávací dokumentace. Dokumentace bude předána 3x v tištěné podobě a v 
elektronické formě ve formátu .pdf a v otevřených formátech typu .doc, .xls a .dwg prostřednictvím 
elektronického úložiště Objednatele. Digitální forma dokumentace bude svým členěním odpovídat tištěné 
formě, včetně členění a názvů dokumentů, součástí bude obsah dokumentace. Dokumentace bude 
obsahovat dokladovou část, obsahující veškeré, platnou legislativou vyžadované originály revizních zpráv 
a protokolů a dále manuály, záruční listy apod. 

11. Zhotovitel je povinen předat nejméně 10 dnů před plánovaným předáním stavby Dokumentaci skutečného 
provedení ke kontrole Objednateli, který do 3 dnů zašle k zaslané dokumentaci stanovisko a připomínky. 
Čistopis dokumentace skutečného provedení se zapracovanými připomínkami je Zhotovitel povinen předat 
spolu s předáním díla (stavby). Bez předané dokumentace skutečného provedení není dílo považované za 
předané. 

12. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívaní díla v souladu s právními předpisy, návody k používání a 
podmínkami provozu stanovenými výrobcem. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu nejdéle do 7 dnů, nedohodnou-li se strany jinak; dohoda musí být provedena 
písemně. Při následném převzetí díla bez jakýchkoliv vad bude dílo předáno Objednateli opět na základě 
závěrečného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Pokud Zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu dle čl. IX. odst. 4.  

13. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady a/nebo nedodělky 
bránící řádnému užívání díla, je Zhotovitel povinen vady a/nebo nedodělky bez zbytečného odkladu 
odstranit, a to ve lhůtě určené Objednatelem, a vyzvat Objednatele k novému předání a převzetí díla. 
Objednatel má právo dílo nepřevzít, pokud se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele. Objednatel není povinen Zhotoviteli uhradit 
cenu díla, dokud nebudou vady a/nebo nedodělky bránící užívání odstraněny. V případě, že i nadále bude 
dílo obsahovat vady a/nebo nedodělky bránící užívání díla, je Objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

14. Zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit, a to i pokud tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

15. Vlastnické právo má k dílu po celou dobu provádění Objednatel. Nebezpečí škody na díle a věcech 
souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel až do převzetí řádně provedeného (tj. bez jakýchkoliv vad) 
díla Objednatelem. 
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Čl. VII 
Záruka a záruční vady 

 
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost dle podmínek této smlouvy.   

2. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu předepsané vlastnosti a 
bude v souladu se smlouvou, zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, nabídkou Zhotovitele a s obecně 
platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.  

3. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního 
předání díla (příp. jeho poslední části) Objednateli. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které 
Objednatel zjistil a reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli bez vad a 
nedodělků. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby 
od oznámení vady do odstranění vady.  

4. Záruční doba na technologické části díla (tedy zejména, nikoliv však výlučně, na dodávky zdravotnické 
technologie), na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců (to se nevztahuje na zboží se stanovenou kratší 
dobou životnosti). Zhotovitel se zavazuje při předání díla předat Objednateli seznam veškerého plnění, na 
které se vztahuje kratší záruční doba, než záruční doba v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel předá 
objednateli při předání díla kopie příslušných záručních listů. 

5. Cena díla zahrnuje i kompletní pravidelný servis a revize veškerých dodávaných přístrojů a zařízení, jsou-li 
součástí plnění dle této smlouvy, v záruční době, včetně případného zajištění periodických – bezpečnostně 
technických kontrol (BTK) v případě, že se jedná o zdravotnické prostředky.  

6. Zhotovitel, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, jako poddodavatel 
Zhotovitele, se zavazuje po celou dobu trvání záruky zajišťovat bezplatný servis. Veškeré cestovní náklady, 
náklady na materiál a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních 
oprav, jsou zahrnuty v ceně díla. 

7. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit Zhotoviteli e-mailem na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy 
nebo prostřednictvím datové schránky.  
 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady u závad neohrožujících život, zdraví, kde 
nehrozí bezprostřední nebezpečí z prodlení nebo škody a tyto vady odstranit do 3 pracovních dnů od 
nahlášení závady. U závad ohrožujících život, zdraví nebo nebezpečí bezprostředně hrozících škod velkého 
rozsahu je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamované vady a zahájit odstraňování vady do 24 
hodin od nahlášení závady. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté 
lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Tento postup není porušením záručních podmínek. 

9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad reklamované vady díla bez průtahů odstranit, a to nejpozději ve lhůtě, 
na které se obě smluvní strany dohodnou s přihlédnutím na rozsah vady a jejích důsledkům.  

10. Objednatel se zavazuje za účelem provedení opravy a/nebo servisní prohlídky umožnit servisním 
technikům Zhotovitele přístup do předmětných prostor. 

11. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním servisních prací odborně způsobilou třetí osobu, odpovídá však 
objednateli tak jako by servisní práce a s tím související činnosti provedl sám. 
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12. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Objednateli a/nebo činností svých 
pracovníků a/nebo činností třetí osoby, kterou pověří prováděním servisních prací.  
 

13. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných 
právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil 
Objednateli či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti. 
 

Čl. VIII 
Odstoupení od smlouvy 

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy 
dle § 2002 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující: 

Zhotovitel přes upozornění Objednatele opakovaně provede některou část stavby v rozporu 
s předanou dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo 
závaznými podklady stavby; 

Zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 30 dní s předáním stavby Objednateli, přičemž za 
den předání stavby Objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby; 

Zhotovitel použije pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou; 

hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Zhotovitele, na něž byl Zhotovitel Objednatelem 
prokazatelně upozorněn a nezjednal nápravu; 

realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo 
provádění díla; 

hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl Zhotovitel Objednatelem 
prokazatelně upozorněn a nezjednal nápravu; 

opakované porušení povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy, ačkoli byl Zhotovitel 
v souvislosti s těmito porušeními na možnost odstoupení od smlouvy písemně upozorněn; 

v případě zahájení insolvenčního řízení Zhotovitele; 

v případě neoprávněného zastavení nebo přerušení prací Zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů 
v rozporu s touto smlouvou; 

v případě porušení povinnosti mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu. 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo její 
části po dobu delší než 30 dnů. 

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod 
odstoupení druhé smluvní straně. 

Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od 
smlouvy v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy. 

V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli vracet již 
provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění této smlouvy (včetně veškerých dokumentů 
a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá Zhotovitel Objednateli veškerá další 
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plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění této smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně 
veškerých dokumentů a elektronických médií). 

Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí 
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle této smlouvy a na 
náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení Objednatelem 
z důvodu na straně Zhotovitele. 

V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději 
ve lhůtě 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě staveniště 
nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele. 

Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

− Zhotovitel provede soupis a ocenění všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis si s Objednatelem odsouhlasí. V případě, že Objednatel nebude 
souhlasit, je oprávněn dle svého zvážení určit znalce, který zajistí ocenění provedených prací, 

− Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších příp. práv a povinností spojených s odstoupením 
od smlouvy. 

V případě předčasného ukončení této smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezplatně 
nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací Zhotovitelem. 

Čl. IX 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení se zahájením zhotovení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zahájením. 

3. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. III. odst. 2 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením.  

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 
1.000, - Kč, a to za každý den prodlení s jejich odstraněním.  

5. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli připravenost díla k předání a zjistí-li se při přejímacím řízení, že dílo není 
dle podmínek smlouvy ukončeno a připraveno k předání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000, - Kč. 

6. V případě, že Zhotovitel neupozorní písemně Objednatele na vznik povinností dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč. 

7. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle článku IV. odst. 8, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení. 
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8. V případě, že Zhotovitel vlastním zaviněním nenastoupí k odstranění řádně reklamovaných záručních vad 
ve lhůtě dle čl. VII. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - 
Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.  

9. V případě nesplnění povinností Zhotovitele uvedených v čl. V. této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den neplnění této povinnosti a za každý jednotlivý zjištěný 
případ.  

10. Za nedodržení povinností dle podmínek v čl. X. odst. 4, 5, 6 a 7 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000, - Kč za každý den prodlení nedodržení povinnosti.  

11. Za nedodržení povinnosti mlčenlivosti dle závazku uvedeného v čl. X. odst. 8 této smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000, - Kč za každý zjištěný případ porušení. 
 

12. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. X. odst. 9 této smlouvy této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu. 
Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy. 

13. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů 
ode dne doručení druhé smluvní straně. 

14. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku. 
 

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek dle této 
smlouvy, a to i nesplatných, vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla.  

Čl. X 
Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.  

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen 
bez zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Objednatel v průběhu platnosti tohoto 
smluvního vztahu na základě informace od Zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se Zhotovitel 
stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že 
Objednatel uhradí za Zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně 
správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně Objednatelem správci 
daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit 
sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 
souhlasí s tím, že je povinen Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu 
ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze 
na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 
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3. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace Veřejné zakázky a zveřejnit podmínky 
a obsah uzavřených smluvních vztahů, a to na profilu Objednatele nebo jiným způsobem, určeným 
Objednatelem, zejména poté v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel plně 
souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto 
smlouvou souvisejících. Tímto souhlasem však není dotčeno právo Zhotovitele označit některé části této 
smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a to v případě, že se bude jednat 
konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné 
skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem 
jejich utajení. Objednatel je v takovém případě vždy oprávněn posoudit taková dílčí ustanovení smlouvy 
z pohledu naplnění znaků uvedených výše a v případě jejích naplnění označené informace neuveřejní. 

4. Zhotovitel je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli 
či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele (pojistná smlouva č. 1690504611 u 
Generali Česká pojišťovna která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši min. 
20 000 000 Kč, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného 
plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení 
stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek 
oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, 
jak je požadováno v tomto ustanovení. 

5. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace Veřejné zakázky předložit 
Objednateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu smlouvy a v jakém rozsahu bude plnit 
prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud 
mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni v nabídce Zhotovitele nebo 
před uzavřením této smlouvy a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni 
dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v 
nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový 
poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, 
které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační 
předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se 
změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 
předloženy. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či 
jeho poddodavateli. Zhotovitel prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 
jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce. 
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8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, 
které se dozví o Objednateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním 
smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných 
důvodů chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance 
či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji a 
zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost 
mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.  

9. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní 

strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy 
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení 
nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v 
údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít 
vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této 
smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě, budou 
spory řešeny v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dle místní 
příslušnosti obecného soudu Objednatele. 

5. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních 
stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných 
dodatků k této smlouvě.  

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu 
pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
smlouvu v 1 vyhotovení. Pokud je smlouva podepisována elektronicky, je vyhotovena v jednom stejnopise 
podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 



                                                     
           

SMLOUVA O DÍLO 

smluv. 

Přílohy, které jsou součástí této smlouvy: 
Příloha A Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
Příloha B Projektové dokumentace (CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., IČO: 05725674, sídlem Kafkova 1064/12, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava) 

Ve Slaném dne _____________  V Liberci dne 07.09.2025 

Zhotovitel 
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