

SMLOUVA O DÍLO

uzavíraná podle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Blovice

sídlo:

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice

zastoupený:

starostou města Janem Poduškou

IČ:

00256455

DIČ:

CZ00256455

Bankovní spojení:

SBERBANK CZ, [redacted] 8/6800

A

Zhotovitel:

Stucco TM – Město Touškov s.r.o.

sídlo:

Újezdská 82, Město Touškov, 330 33

zastoupený:

Petr Toman

IČ:

04874391

DIČ:

CZ04874391

Bankovní spojení:

[redacted]

I.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo „**Kolowratská kaple – obnova vzdušného kanálu**“ v rozsahu daném projektovou a zadávací dokumentací.
2. Při zhotovení díla budou respektovány platné předpisy, normy a další obecně platné podmínky a podklady. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho řádné provedení.

II.

Termín plnění

1. Objednatel se zavazuje předat místo stavby zhotoviteli nejpozději do 31.7.2017.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. I. odst. 1. této smlouvy dokončit a předat objednateli do 30.9.2017.
3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

III.

Cena díla

1. Cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele činí:

Cena bez DPH

374243,- Kč

DPH
Cena vč. DPH

78591,- Kč
452834,- Kč

IV.

Úhrada ceny za dílo a platební podmínky

1. Fakturace zhotovitele bude ke dni předání a převzetí díla.
2. Faktura bude vystavena do pěti pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:
 - označení účastníků,
 - bankovní spojení,
 - název díla,
 - cenu díla včetně specifikace výše DPH
 - razítko a podpis.

V.

Odpovědní zástupci stran

1. Mimo statutární zástupce organizací uvedené v hlavičce této smlouvy jsou při realizaci díla oprávnění smluvní strany zastupovat:
 - a) Za objednatele:
ve věcech technických : Ing. Irena Čížková, odd.památkové péče MěÚ Blovice
 - b) Za zhotovitele:
ve věcech smluvních a technických: Petr Toman

VI.

Záruka a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel přebírá na dílo dohodnutou záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla při jeho převzetí, ostatní vady do 30 dnů poté, co je zjistil. Oznámení bude provedeno písemně.
4. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů ode dne jejich oznámení objednatelům, pokud nebude dohodnuto jinak. Provedené opravy vad je zhotovitel povinen objednateli předat písemně.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení smluveného termínu dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý týden prodlení s odstraněním vady.

3. V případě prodlení objednatele s platbou faktury vystavené v souladu s touto smlouvou zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel po jejím vyčíslení odečíst z faktury zhotovitele. Objednatel je oprávněn postupovat obdobně i při uplatnění nároku na náhradu škody.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Změny ve výchozích podkladech nebo požadavcích objednatele v průběhu prací budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém budou uvedeny požadované změny rozsahu díla, jejich cena a případná změna doby plnění.
2. Od smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě jejího závažného porušení jednou ze smluvních stran. V případě odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, není však dotčen nárok na náhradu škod vzniklých jejím porušením.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami, event. jimi zmocněnými osobami jednajícími za účastníky v souladu s touto smlouvou.
5. Smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany se dohodly na tom, že smlouvu zveřejňuje objednatel.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva jakož i vztahy ze smlouvy vyplývající se řídí režimem občanského zákoníku a dalšími předpisy a normami vztahujícími se na způsob provádění předmětu díla.

V Město Touškov dne 6.6.2017

V BLOVICÍCH 21.6.2017

M.P.

Objec



Stucco
Restaur
štukatérsk

Příloha smlouvy – rozpočet

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0001.00	II. etapa - obnova vzdušného kanálu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0200	II. etapa - obnova vzdušného kanálu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
7-0073	Blovice - Kolowratská pohřební kaple s hrobkou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	město Blovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	351 643	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	22 600	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	374 243	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		374 243	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		374 243	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Petr Toman	Jméno :	Stucco TM s.r.o.	Jméno :	
Datum :	6.6.2017	Datum :	6.6.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				374 242,5 Kč
DPH	21,0 %				78 591,0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0Kč
DPH	0,0 %				0Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					452 834,0 Kč

Poznámka :

č. zak.: 204-87-3-9040.1



Stavba :	7-0073 Blovice - Kolowratská pohřební kaple s hrobkou	Rozpočet :	0001.00
Objekt :	0200 II. etapa - obnova vzdušného kanálu		II. etapa - obnova vzdušného kanálu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka/	Montáž	HZS
0 Ostatní a vedlejší náklady	16 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	78 397	0	0	0	0
27 Základy	7 231	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	149 321	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	43 400	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	17 556	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 300	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 575	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 072	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 095	0	0	0	0
768 Konstrukce kovářské	0	22 600	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 196	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	351 643	22 600	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			374 243	0
Oborová přírážka			374 243	0
Přesun stavebních kapacit			374 243	0
Mimostaveništní doprava			374 243	0
Zařízení staveniště			374 243	0
Provoz investora			374 243	0
Kompletační činnost (IČD)			374 243	0
Rezerva rozpočtu			374 243	0
CELKEM VRN				0

