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Číslo smlouvy objednatele: MK/816/2025  

JID: MKKMSS00130866 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru na akci:  
„Rekonstrukce tvrze Rymice“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace 
Sídlo : Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž 
Zástupce : Mgr. Martinou Miláčkovou, ředitelkou 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Mgr. Martina Miláčková 
b) ve věcech technických : Petra Smetánková, DiS.  

 
   
IČO : 00091138 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 1034691/0100 
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky : envk6c7 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále také jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel 

 
: 

 
ellement architects s.r.o. 

Sídlo : Vysoká 1029, 760 01 Zlín 
Statutární orgán : MgA. Jan Pavézka, Ing. arch. Jitka Ressová, PhD. 

Ing. arch. Hana Maršíková, Ing. arch. Kateřina Kočová 
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soud v Brně, oddíl C, vložka 94459 
Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních : MgA. Jan Pavézka, Ing. arch. Jitka Ressová, PhD. 
Ing. arch. Hana Maršíková, Ing. arch. Kateřina Kočová 

b) ve věcech technických 
HIP / vedoucí projektu 

: 
: 

Ing. arch Jitka Ressová, PhD.  
Ing. arch Jitka Ressová, PhD. 

IČO : 05274885 
DIČ : 

 
DIČ05274885 

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu1 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky : tzny6df 
E-mail 
 

: 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále také jen „zhotovitel“) 
 
 

 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo spočívající ve:  
1.1.1. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby,  
1.1.2. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,  
1.1.3. zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení,  
1.1.4. výkonu inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby,  
1.1.5. výkon autorském dozoru (dozoru projektanta), a 
1.1.6. provedení dalších výkonů uvedených v této smlouvě 

 
(dále jen „dílo“) ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených,  
při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní 
úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. 
Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět 
zhotovitel na základě plné moci objednatele. To vše na akci: 

„MKM – Rekonstrukce tvrze Rymice – projektová příprava“ 
1.2. Akce „MKM – Rekonstrukce tvrze Rymice – projektová příprava“ bude realizována  

na pozemcích:  
- par. č. st. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1,  
zapsané na LV č. 626, v k. ú. Rymice, obec Rymice, vedené u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Holešov (dále jen „Nemovitost“).   

1.3. Předmětem projekčních prací bude: 
1.3.1. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v souladu s platnými právními 

předpisy, včetně inženýrské činnosti na pozemcích; 
1.3.2. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s platnými 

právními předpisy, dopracované do podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby; 

1.3.3. zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru; 
1.3.4. zpracování kontrolního rozpočtu stavby a interiéru a Soupisu prací a dodávek („soupis“), 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr; 
1.3.4.1. kontrolní rozpočet a soupis bude zpracován zvlášť pro stavební část díla, 

a zvlášť pro interiérovou část díla. 
 

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA: 

2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky  
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 131/2024 Sb.“), a stavebního zákona, včetně: 
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených 
inženýrských sítí; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním 
rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

2.1.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, doložené 
průkazem energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky 
budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 
předpisů),  

2.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o povolení stavby; 
2.1.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 

vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
2.1.5. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 
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2.1.6. návrh řešení interiéru, včetně propočtu nákladů (ocenění jednotlivých prvků interiéru); 
2.1.7. propočet celkových nákladů stavby v členění na jednotlivé stavební objekty, profese 

a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet 
měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí 
být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných  
na přípravu a realizaci stavby a uvedení stavby do provozu; dále propočet celkových 
nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny  
na opravy, služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

2.1.8. propočet nákladů odpovídající úrovni zpracované projektové dokumentace pro povolení 
stavby v podrobnostech potřebných k žádosti o dotaci 

2.1.9. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, do jaké sazby daně z přidané 
hodnoty náleží (dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
dokumentace). Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 

2.1.10. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), ve fázi přípravy stavby; 

2.1.11. prezentace projektové dokumentace pro povolení stavby objednateli, v místě sídla 
objednatele, v termínu dle dohody smluvních stran, ne však později než dva týdny před 
termínem dokončení této části díla (viz odst. 3.3. této smlouvy); 

2.1.12. písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem  
 

2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána 
s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (povolení 
stavby) dle stavebního zákona, včetně:  
2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako 

příloha k žádosti o povolení stavby; 
2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.3. vyplnění žádosti o povolení stavby na základě udělené plné moci; 
2.2.4. podání žádosti o povolení stavby na základě udělené plné moci a předložení kopie 

podané žádosti zástupcům objednatele; 
2.2.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby 

a zabezpečení vydání povolení stavby; 
2.2.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů  

do projektové dokumentace; 
2.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby. 

 
Veškeré správní poplatky spojené s vydáním povolení stavby hradí objednatel. V případě, že 
daný poplatek je se souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických) uhrazen zhotovitelem, je objednatel povinen částku odpovídající svou výší 
danému uhrazenému poplatku, uhradit zhotoviteli. 

 
 

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky  
č. 131/2024 Sb. a stavebního zákona, včetně: 
2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) 
a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“). Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné 
podoby i samostatně v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) 
dle dohody s objednatelem ve formátu *xls., *xlsx.; 
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2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací.  
  

2.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických); 

2.3.5. oceněný soupis prací (rozpočet) bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 
2.3.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro provádění stavby; 

2.3.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných 
a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.3.9. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny 
stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy 
objednateli na kontrolním dnu nejpozději 14 kalendářních dní před ukončením této dílčí 
části díla; 

2.3.10. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení stavby, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže 
železobetonových konstrukcí jednoznačně graficky definujících tvar, polohu, průřez 
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit 
každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.3.11. kompletních výkresů rozvaděčů s jejich podrobnou náplní a vybavením; 
2.3.12. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; 

2.3.13. písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem  
2.3.14. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

s projektovou dokumentací pro provedení interiéru a zapracování všech požadavků 
projektu interiéru; 

2.3.15. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, soli, 
přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.3.16. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části 
dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové 
dokumentace) dle pokynů objednatele. 

2.4. Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení, 
včetně: 
2.4.1. vyhodnocení a rozboru vstupních údajů, a následné zapracování požadavků 

objednatele  
2.4.2. návrhu rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku, svítidel, technického 

vybavení, základního vybavení a dalšího vnitřního vybavení do půdorysu podlaží  
v měřítku min. 1:50; 

2.4.3. přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru;  
2.4.4. specifikace všech požadavků interiéru na stavbu; 
2.4.5. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru; 
2.4.6. koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní 

dodávky stavby a dodávky interiéru; 
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2.4.7. návrh barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru  
a stavebních materiálů), jeho koordinace s barevným řešením navrženým projektantem 
stavby, 

2.4.8. návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 
konzultace s objednatelem a budoucím provozovatelem, bude-li vyžadováno; 

2.4.9. soupis prací bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a místností; 
2.4.10. rozpočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena 

příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.4.11. v soupisu prací nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou 
pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být 
proveden technickými daty a standardy (vč. estetických); 

2.4.12. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcích 
vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb.; oceněný i neoceněný soupis 
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické podobě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls., *xlsx.; 

2.4.13. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1 a 2 projektové dokumentace interiéru; 
2.4.14. projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění: 

2.6.15.1. průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi 
2.6.15.2. půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:50 
2.6.15.3. půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením barevnosti povrchů         

v měřítku 1:50 
2.6.15.4. tabulka specifikace navrženého interiérového a jiného vybavení 
2.6.15.5. specifikace koncových prvků počítačové sítě 
2.6.15.6. soupis prací; 

2.4.15. závěrečné prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele a budoucího 
provozovatele  

2.4.16. písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem  
 

2.5. Poskytování spolupráce v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr 
generálního dodavatele stavby, resp. dodavatele interiéru: 
2.5.1. poskytování odpovědí k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace, týkajících 

se projektové dokumentace nebo soupisu prací a dodávek, do 2 pracovních dnů  
od doručení těchto dotazů zhotoviteli objednatelem; 

2.5.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována; 

2.5.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků veřejné zakázky na 
dodávku stavby a/nebo interiéru, vymezení odchylek od ceny podle projektové 
dokumentace, do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele, bude-li požadováno; 

2.5.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby a/nebo interiéru, do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele, bude-li požadováno; 
 

2.6. Autorský dozor = dozor projektanta (dále jen „AD“) 
V průběhu realizace akce (stavba a interiér): 
2.6.1. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby i interiéru 

s příslušnou projektovou dokumentací v rozsahu min. 2 hodin týdně. AD bude 
zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby 
i interiéru s příslušnou projektovou dokumentací a bude zhotovitelem vykonáván se vší 
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude 
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby i interiéru s příslušnou 
projektovou dokumentací.  

2.6.2. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb stavby i dodávky interiéru a pokynů objednatele; 
2.6.3. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných objednatelem dle potřeb stavby/dodávky interiéru; v případě, že realizace 
stavby/dodávky interiéru vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, 
urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních 
povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.), zajistí 
AD účast architekta na kontrolních dnech stavby; 
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2.6.4. kontrola a odsouhlasování výrobní/dílenská dokumentace, spolupráce při výběru 
dodavatelů a při uvedení stavby i interiéru do provozu;  

2.6.5. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; v případě nedostatečné 
součinnosti či nedostatečné technické pomoci zhotovitele bude zhotovitel objednatelem 
(osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických) písemně (např. e-
mail) vyzván k nápravě a bude mu stanovena lhůta pro odstranění nedostatku; 

2.6.6. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby (tj. projektové dokumentace pro 
povolení stavby či projektové dokumentace pro provádění stavby) nebo interiéru, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku, objednatele. Dodavatele stavby/interiéru uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dané 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.6.7. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby i interiéru 
a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby 
a interiéru a kontrolních dnů stavby; 

2.6.8. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby 
a interiéru, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat 
je; 

2.6.9. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
2.6.10. Autorským dozorem nejsou: 

2.6.10.1.  případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 
vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
potřebné projekční (projektové) práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady 
projekčního (projektového) řešení; 

2.6.10.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny 
projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. 
V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet 
a náklady objednatele  

2.7.14. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

2.7. Součástí díla je rovněž: 
2.7.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, 

min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí všech 
projektových dokumentací uvedených v této smlouvě (bez vad a nedodělků) a budou 
ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy 
přítomen vedoucí projektového týmu zhotovitele nebo jím pověřená osoba, která bude 
oprávněna činit závazné závěry; 

2.7.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné 
způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;  

2.7.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 
dokumentací;  

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění 
této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění 
předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaným v souladu s právními 
předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové 
pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní 
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doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek 
nezbytných k řádnému výkonu činnosti.  

2.10. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, 
kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky 
elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat 
výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky 
opakovaně použitelné. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Lhůta splatnosti 
faktur za činnosti poddodavatelů Zhotovitele vykonané při plnění předmětu této smlouvy nesmí 
přesahovat 30 dnů od doručení takové faktury. 

2.12. Zhotovitel se zavazuje v návrhu díla uvážit použití zejména zdravotně nezávadných, 
obnovitelných, recyklovatelných materiálů a materiálů nové generace. 

2.13. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování 
přijatých závazků dle předchozích odst. 2.8. až odst. 2.12. tohoto článku smlouvy, vyzývat 
k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné 
nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. 

2.14. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Vypracování a odevzdání čistopisu Projektové dokumentace pro povolení stavby dle čl. 
2. odst. 2.1. této smlouvy v termínu do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Výkon inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy – 
zajištění a předání pravomocného povolení stavby do 150 kalendářních dnů od předání 
a převzetí projektové dokumentace pro vydání povolení stavby Objednatelem.  

3.2.1. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu 
správního řízení o vydání povolení stavby, prodlužuje se (automaticky) sjednaný termín 
o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

3.3. Vypracování a odevzdání čistopisu Projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 
2. odst. 2.3. této smlouvy v termínu do 90 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli. 

3.4. Vypracování a odevzdání čistopisu Projektové dokumentace pro provedení interiéru dle 
čl. 2. odst. 2.4. této smlouvy v termínu do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli. 

3.5. Poskytování spolupráce v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr 
generálního dodavatele stavby, resp. dodavatele interiéru dle čl. 2. odst. 2.5. této smlouvy 
bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů příslušných veřejných zakázek a na výzvu 
objednatele; objednatel bude informovat zhotovitele o zahájení příslušné veřejné zakázky 
nejpozději v den zahájení zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. 

3.6. Výkon AD bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů realizace stavby / realizace 
dodávek interiéru dle smluv se zhotoviteli příslušných plnění. Tyto termíny budou zhotoviteli 
sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření příslušných smluv. Zhotovitel bude objednatelem 
písemně vyzván k zahájení výkonu autorského dozoru projektanta. 

3.6.1. Předpokládaná délka výkonu AD při realizaci stavby: 13 měsíců. 

3.6.2. Předpokládaná délka výkonu AD při realizaci interiéru: 2 měsíců. 

3.6.3. AD bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby / interiéru. V souladu 
s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel vyhrazuje změnu závazku z této 
smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru dle této smlouvy v celém 
rozsahu či jeho oddělitelné části. V souvislosti s tím si vyhrazuje právo na snížením 
ceny díla v rozsahu, která připadá na nerealizovanou část díla. 
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3.7. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla/jeho části, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo/jeho část přijímá nebo 
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.8. Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů projektové dokumentace delší jak 15 
kalendářních dnů je podstatným porušením smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo 
prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

3.9. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlasené a projednané příslušné části díla (např. příslušného stupně projektové 
dokumentace) objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.10. Místem plnění je Nemovitost, tedy pozemek par. č. st. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 1, zapsané na LV č. 626, v k. ú. Rymice, obec Rymice, vedené 
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov. Místem předání 
projektových dokumentací je sídlo objednatele. 

3.11. AD bude vykonáván v místě provádění stavby, tj. na pozemku par. č. st. 1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí má být stavba č. p. 1, zapsané na LV č. 626, v k. ú. Rymice, obec 
Rymice, vedené u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov.  

 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené (dokončené) a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, jako cena pevná a činí:  

 

      2.950.000 Kč (bez DPH) 
619.500 Kč (DPH 21 %) 
3.569.500 Kč (vč. 21 % DPH) 

(slovy: tři miliony pět set šedesát devět tisíc pět set korun českých) 
4.2. Rozpis ceny: 

4.2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy 
cena bez DPH 1.110.000 Kč, DPH 21 % 233.100 Kč, cena včetně DPH 1.343.100 Kč; 

 
4.2.2. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o povolení stavby (zajištění vydání 

rozhodnutí v právní moci) dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy 
cena bez DPH 100.000 Kč, DPH 21 % 21.000 Kč, cena včetně DPH 121.000 Kč; 
 

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. odst. 2.3. této smlouvy 
cena bez DPH 1.200.000 Kč, DPH 21 % 252.000 Kč, cena včetně DPH 1.452.000 Kč; 
 

4.2.4. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle čl. 2. odst. 2.4. této smlouvy 
cena bez DPH 240.000 Kč, DPH 21 % 50.400 Kč, cena včetně DPH 290.400 Kč; 

 
4.2.5. Poskytování spolupráce v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr 

generálního dodavatele stavby, resp. dodavatele interiéru dle čl. 2. odst. 2.5. této 
smlouvy 
cena bez DPH 40.000 Kč, DPH 21 % 8.400 Kč, cena včetně DPH 48.400 Kč; 
 

4.2.6. Výkon Autorského dozoru dle čl. 2. odst. 2.6. této smlouvy: 
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- při realizaci stavby: 
cena bez DPH 200.0000 Kč, DPH 21 % 42.000 Kč, cena včetně DPH 242.000 Kč; 
 
- při realizaci interiéru: 
cena bez DPH 60.000 Kč, DPH 21 % 12.600 Kč, cena včetně DPH 72.600 Kč; 
 
 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání povolení stavby dle této smlouvy, 

včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové 
úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn., *doc., *xlsx., *xls 
apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 
jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.  

4.4.2. Odborný propočet a soupis agregovaných položek dle této smlouvy: 
1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 
1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf 

4.4.3. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného 
projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x 
v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení stavby 
v digitální formě v editovatelném formátu (např. datové úložiště, datová úschovna) dle 
dohody s objednatelem 

4.4.4. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle této 
smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném 
formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., *xls apod. Elektronická 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.5. Rozpočet a soupis prací dle této smlouvy: 
1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 
1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf 

4.4.6. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního 
vybavení dle odst. 2.6. této smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické podobě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. 
a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., *xls 
apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 
jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.7. Rozpočty a soupisy dodávek interiéru dle této smlouvy: 
1 x oceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx 
1x neoceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx 
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf.; 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 
prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky 
variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 
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4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí řádně zhotoveného (dokončeného) 
a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech této smlouvy.  
5.2.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) za jednotlivé stupně projektové 

dokumentace dle čl. 2 odst. 2.1., 2.3. a 2.4. této smlouvy na základě oběma smluvními 
stranami potvrzeným protokolem o předání a převzetí příslušného stupně projektové 
dokumentace bez vad a nedodělků.  

5.2.2. Inženýrská činnost dle této smlouvy bude ukončena předáním pravomocného 
rozhodnutí o povolení stavby, včetně protokolárního ukončení této části díla. Po řádném 
předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli 
fakturu.  

5.2.3. Poskytování spolupráce v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr 
generálního dodavatele stavby, resp. dodavatele interiéru, je ukončeno dokončením 
posledního ze zadávacích řízení příslušných veřejných zakázek. Objednatel bude 
informovat zhotovitele o dokončení zadávacího řízení; poté má zhotovitel právo vystavit 
objednateli fakturu. 

5.2.4. Výkon AD je ukončen po dokončení a předání stavby, resp. dokončení a předání interiéru 
objednateli (bez vad a nedodělků). Za výkon AD má zhotovitel právo vystavit objednateli 
fakturu zvlášť v souladu s čl. 4 odst. 4.2.6. této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis 
výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD 
za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah musí být potvrzený a odsouhlasený 
objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka. 

5.2.5. Přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací 
a činností s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu příslušné 
faktury (dle charakteru fakturované části díla) je protokol o předání a převzetí příslušné 
projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení IČ nebo protokol 
o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, případně protokol 
o odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad 
a nedodělků.  

5.3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury 
do sídla objednatele. 

5.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 

5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně čísla faktury zhotovitele, data 
splatnosti faktury a fakturované částky bez DPH a s DPH. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé 
položky, za něž je fakturováno. Součástí faktury (ve formě její přílohy) bude vždy buď kopie 
podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, resp. protokolu o ukončení IČ, AD 
v případě těchto částí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo 
(příslušná část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě schválení žádosti objednatele 
o dotaci, kdy předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z programu Národní sportovní 
agentury, je zhotovitel povinen na každém originále faktury uvést název dotačního projektu 
a registrační číslo projektu (pokud bude v době vystavení faktury registrační číslo projektu 
přiděleno; název projektu a případně jeho registrační číslo sdělí objednatel zhotoviteli ihned 
jakmile mu budou tyto známy). 

5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo náležitosti dle této smlouvy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se 
počítá nová lhůta splatnosti dle této smlouvy. 
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5.7. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
5.7.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
5.7.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

5.7.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.7.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.7.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.7.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.7.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
5.7.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.7.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.8. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce této smlouvy, a to 
i opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení. 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání 
s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, bude je 
zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu 
díla, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.4. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož vedoucí projektu je 
uveden v této smlouvě u identifikace zhotovitele, prostřednictvím něhož bylo prokazováno 
splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je 
oprávněn změnit vedoucího projektu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, který je podmíněn (jeho vydání) předložením dokladů o kvalifikaci 
těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. V případě členů týmu, jejichž zkušenosti 
(reference) vstupovaly do hodnocení nabídky, je pak změna možná při současném předložení 
dokladů, prokazujících dosažení minimálně shodné úrovně jejich zkušeností; to neplatí, dojde-
li k zániku osoby či její dlouhodobé zdravotní nepřítomnosti, či k zániku příslušnosti osoby  
ke zhotoviteli. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje  
za podstatné porušení smlouvy. 
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6.7. Má-li být část díla dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícím a týkajícím se 
uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom 
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 
Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost a příslušné podklady, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném 
předstihu objednateli. 

7.2. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely této smlouvy 
a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí 
dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí 
jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se 
zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené (dokončené) dílo či jeho část i před termínem 
plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení 
každá ze smluvních stran obdrží. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady 
a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo (či příslušná 
jeho část) bylo řádně předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k jeho příslušné části) jeho (jejím) převzetím 
bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle (resp. na jeho příslušné části) přechází  
ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele bez vad a nedodělků. 

8.5. Objednatel není dílo (resp. jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné 
vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. 
dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona  
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] 
užít k realizaci stavby, dále ke všem formám užití díla, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
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uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. občanského zákoníku nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezenou 
licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve 
smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy 
ve smyslu občanského zákona a autorského zákona, a to včetně  oprávnění upravit či jinak 
měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může 
bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout 
jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. 
Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím 
osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit 
jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu-stavby apod.). 

8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. na jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla/jeho části bez vad a nedodělků. 

9.3. Záruční doba na dílo (jeho jednotlivé části) je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
- v projektové dokumentaci pro provádění stavby a/nebo  
- v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a/nebo  
- ve výkazu výměr a/nebo  
 
dojde následně ke zvýšení ceny stavby (bez DPH), která je realizována dle projektové 
dokumentace dle této smlouvy, a to (v součtu, za celou dobu realizace stavby až do nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí dané stavby) o více než 3 % původní ceny stavby bez 
DPH (vychází se z ceny stavby k okamžiku uzavření smlouvy mezi objednatelem 
a dodavatelem stavby, tj nezohledňuje se změna ceny stavby na základě dodatků smlouvy mezi 
objednatelem a dodavatelem stavby).   

9.5. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
- projektové dokumentaci pro provedení interiéru a/nebo 
- v soupisu prací 
 
dojde následně ke zvýšení ceny dodávky interiéru (bez DPH), která je realizována dle 
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projektové dokumentace dle této smlouvy, a to (v součtu, za celou dobu dodávky interiéru až 
do doby jeho předání bez vad a nedodělků objednateli) o více než 3 % původní ceny dodávky 
interiéru bez DPH (vychází se z ceny dodávky interiéru k okamžiku uzavření smlouvy mezi 
objednatelem a dodavatelem interiéru, tj nezohledňuje se změna ceny dodávky interiéru na 
základě dodatků smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem interiéru).   

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli 
zasláno písemně e-mailem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí 
být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-
li se strany jinak. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 kalendářních 
dnů od doručení oznámení (reklamace) vady. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu za prodlení s předáním dokončeného díla nebo jeho části (mimo výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru) dle této smlouvy oproti příslušným termínům 
uvedeným v této smlouvě, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušné části díla (tj. té, u níž 
došlo k prodlení s řádným předáním) včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení 
s předáním příslušné části díla. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle této smlouvy 
z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,02 % z ceny příslušné části díla (tj. příslušné ceny inženýrské činnosti) 
včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným ukončením (dokončením) 
příslušné části díla (tj. příslušné inženýrské činnosti). 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování 
reklamovaných vad díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
se zahájením odstraňování vady. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s odstraněním reklamované vady díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady. 

11.4. V případě, že se na díle vyskytne vada/vady popsané v čl. 9 odst. 9.4. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zvýšených investičních nákladů 
bez DPH (tedy ceny zvýšení ceny stavby bez DPH, v součtu). Smluvní pokuta dle tohoto 
odstavce smlouvy bude vyfakturována objednatelem až po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí dané stavby.  

11.5. V případě, že se na díle vyskytne vada/vady popsané v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zvýšených investičních nákladů 
bez DPH (tedy ceny zvýšení ceny dodávky interiéru bez DPH, v součtu). Smluvní pokuta dle 
tohoto odstavce smlouvy bude vyfakturována objednatelem až po předání dodávky interiéru 
objednateli bez vad a nedodělků. 

11.6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý pracovní den 
prodlení se splněním dané povinnosti. 

11.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 6 odst. 6.6. nebo odst. 6.7. této smlouvy 
je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou 
změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

11.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury oprávněně 
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vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli zákonný 
úrok z prodlení. 

11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností s limitem pojistného plnění min. ve výši 5.000.000 Kč. 
Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně 
s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 
a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupit lze i jen od příslušné 
části smlouvy. 

13.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy či případně její 
příslušné části je: 
13.4.1. prodlení s dokončením díla nebo jeho části delší než 20 kalendářních dnů, 
13.4.2. svévolné zastavení či přerušení provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou 

na dobu delší než 10 kalendářních dnů, 
13.4.3. nedodržení parametrů a požadavků objednatele uvedených v této smlouvě nebo 

nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání 
a nezhoršujících kvalitu díla, 

13.4.4. nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele v termínu jím stanoveném nebo 
nepředložení příslušné pojistné smlouvu s limitem pojistného plnění nižším, než je 
uvedeno v této smlouvě, případně pokud přestane být pojistná smlouva účinná v době 
provádění díla a nebude adekvátně nahrazena jinou obdobnou pojistnou smlouvou, 

13.4.5. porušení povinností zhotovitele uvedených v odst. 6.6. nebo 6.7 této smlouvy, 
13.4.6. ohledně zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož 

navrhovatelem bude sám zhotovitel, nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek 
zhotovitele. 
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13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je prodlení 
s úhradou řádně vystavené faktury delším než 30 dnů oproti termínu úhrady ze strany 
objednatele. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí 
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 kalendářních dnů  
od odstoupení od smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 kalendářních dnů ode 
dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně 
a místně příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu., určeným dle sídla objednatele. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat 
stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné 
posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 kalendářních dnů, vyjasní si obě smluvní 
strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný 
dodatek k této smlouvě. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými 
vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) 
budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do 
datové schránky. S výjimkou změny samotné smluvní strany mohou být identifikační, jakož 
i jiné, údaje zhotovitele a objednatele, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této 
smlouvy, změněny i jen písemným oznámením (bez nutnosti uzavírat dodatek smlouvy), které 
bude včas zasláno druhé straně. V záležitostech týkajících se nároků z vad díla a smluvních 
sankci jsou oprávněny za smluvní strany jednat osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
nebo smluvních. V záležitostech podávání a doručování výzev dle článku 3 této smlouvy jsou 
oprávněné jednat za smluvní strany osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

 

17.2. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
a jeho prováděcích předpisů. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady 
(EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576“): 

18.1.1. on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění 
předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to 
v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených 
v písmeni aa), ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo 
ab); 

18.1.2. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále 
jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)  (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 

18.1.3. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo 
v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve 
spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí 
nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES)  
č. 765/2006. 

18.1.4. že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či 
z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 
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(potažmo plnění předmětu této smlouvy), 

18.1.5. s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté 
v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady 
EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) 
č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

18.2. Zhotovitel se zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele,  
na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené v rámci této smlouvy. 

18.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv“).  

18.7. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této 
smlouvy a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským 
oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených 
dokladů. 

18.8. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

18.9. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto 
správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další 
informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele 
https://www.muzeum-km.cz/.  

18.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku.  

18.11. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

18.12. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

18.13. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsaná v analogové formě, bude vystavena 
ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. V případě, že tato smlouva 
bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, podepsané oprávněnými zástupci 
elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu, pak každá smluvní strana 
bude mít takovou smlouvu k dispozici v originálním elektronickém znění. 

  

https://www.muzeum-km.cz/
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18.14. Tato smlouva neobsahuje přílohy. Případnou plnou moc k výkonu inženýrské činnosti vystaví 
objednatel zhotoviteli na jeho žádost. 

 
 
 
 
Za objednatele  Za zhotovitele 
 
 
V Kroměříži dne 11. 9. 2025 Ve Zlíně dne 11. 9. 2025 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________       ____________________________   
Mgr. Martina Miláčková MgA. Jan Pavézka  
ředitelka jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________ 
 Ing. arch. Hana Maršíková 
 jednatelka 
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	2.6.15.6. soupis prací;

	3. TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ
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	4.4. V ceně je zahrnuto:
	4.4.1. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání povolení stavby dle této smlouvy, včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu *pdf. a ...
	4.4.2. Odborný propočet a soupis agregovaných položek dle této smlouvy:
	1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
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	4.4.4. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle této smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném for...
	4.4.5. Rozpočet a soupis prací dle této smlouvy:
	1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
	1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
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	4.4.6. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení dle odst. 2.6. této smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve f...
	4.4.7. Rozpočty a soupisy dodávek interiéru dle této smlouvy:
	1 x oceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx
	1x neoceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx
	2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf.;
	4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány ...
	4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.
	5. Platební podmínky
	5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
	5.2. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí řádně zhotoveného (dokončeného) a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech této smlouvy.
	5.2.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) za jednotlivé stupně projektové dokumentace dle čl. 2 odst. 2.1., 2.3. a 2.4. této smlouvy na základě oběma smluvními stranami potvrzeným protokolem o předání a převzetí příslušného stupně...
	5.2.2. Inženýrská činnost dle této smlouvy bude ukončena předáním pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, včetně protokolárního ukončení této části díla. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objed...
	5.2.3. Poskytování spolupráce v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr generálního dodavatele stavby, resp. dodavatele interiéru, je ukončeno dokončením posledního ze zadávacích řízení příslušných veřejných zakázek. Objednatel bude informo...
	5.2.4. Výkon AD je ukončen po dokončení a předání stavby, resp. dokončení a předání interiéru objednateli (bez vad a nedodělků). Za výkon AD má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu zvlášť v souladu s čl. 4 odst. 4.2.6. této smlouvy. Součástí ...
	5.2.5. Přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a činností s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu příslušné faktury (dle charakteru fakturované části díla) je protokol o předání a přev...
	5.3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele.
	5.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
	5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně...
	5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo náležitosti dle této smlouvy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle této smlouvy.
	6. Podmínky provádění díla
	6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předan...
	6.3. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
	6.4. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou do...
	6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činnýc...
	6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož vedoucí projektu je uveden v této smlouvě u identifikace zhotovitele, prostřednictvím něhož bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřej...
	6.7. Má-li být část díla dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění ...
	7. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady
	7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost a příslušné pod...
	7.2. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely této smlouvy a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.
	7.3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného ...
	7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
	7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
	8. Předání díla, vlastnická práva k dílu
	8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.
	8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. V případě, že při předání...
	8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k jeho příslušné části) jeho (jejím) převzetím bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle (resp. na jeho příslušné části) přechází  ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objedn...
	8.5. Objednatel není dílo (resp. jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu ...
	8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona  č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
	8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objek...
	8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatele...
	8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat příp...
	8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.
	9. Odpovědnost za vady, záruční podmínky
	9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dál...
	9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. na jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla/jeho části bez vad a nedodělků.
	9.3. Záruční doba na dílo (jeho jednotlivé části) je 60 měsíců.
	9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
	- v projektové dokumentaci pro provádění stavby a/nebo
	- v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a/nebo
	- ve výkazu výměr a/nebo
	dojde následně ke zvýšení ceny stavby (bez DPH), která je realizována dle projektové dokumentace dle této smlouvy, a to (v součtu, za celou dobu realizace stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dané stavby) o více než 3 % původní ceny...
	9.5. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
	- projektové dokumentaci pro provedení interiéru a/nebo
	- v soupisu prací
	dojde následně ke zvýšení ceny dodávky interiéru (bez DPH), která je realizována dle projektové dokumentace dle této smlouvy, a to (v součtu, za celou dobu dodávky interiéru až do doby jeho předání bez vad a nedodělků objednateli) o více než 3 % původ...
	10. Nároky za vady díla
	10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně e-mailem, popř. datovou zprávou do datové schrá...
	10.2. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení oznámení (reklamace) vady.
	11. Smluvní sankce
	11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním dokončeného díla nebo jeho části (mimo výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru) dle této smlouvy oproti p...
	11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny příslušné části díla (tj. příslu...
	11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných vad díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení se zahájením odstraňování vady. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvn...
	11.4. V případě, že se na díle vyskytne vada/vady popsané v čl. 9 odst. 9.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zvýšených investičních nákladů bez DPH (tedy ceny zvýšení ceny stavby bez DPH, v s...
	11.5. V případě, že se na díle vyskytne vada/vady popsané v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zvýšených investičních nákladů bez DPH (tedy ceny zvýšení ceny dodávky interiéru b...
	11.6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení se splněním dané povinnosti.
	11.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 6 odst. 6.6. nebo odst. 6.7. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotl...
	11.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli zákonný úrok z prodlení.
	11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
	11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
	12. Pojištění
	12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností s limitem pojistného plnění min. ve výši 5.000.000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádá...
	13. UKONČENÍ SMLOUVY
	13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
	14. SPORY
	15. VYŠŠÍ MOC
	16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
	17. Styk mezi stranami
	17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, p...
	17.2. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.
	18. Závěrečná ustanovení
	18.1. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím...
	18.1.1. on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kap...
	aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
	ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
	ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
	18.1.2. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve zněn...
	18.1.3. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení...
	18.1.4. že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy),
	18.1.5. s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s...
	18.2. Zhotovitel se zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele,  na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené v rámci této smlouvy.
	18.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	18.7. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této smlouvy a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změná...
	18.8. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější...
	18.9. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlame...
	18.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  § 504 občanského zákoníku.
	18.11. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
	18.12. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahrad...
	18.13. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsaná v analogové formě, bude vystavena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, podepsané ...
	18.14. Tato smlouva neobsahuje přílohy. Případnou plnou moc k výkonu inženýrské činnosti vystaví objednatel zhotoviteli na jeho žádost.

