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Smlouva o dílo 

 
číslo smlouvy objednatele GVM 38/2025 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce sociálního zařízení na 
Gymnáziu Vysoké Mýto – šatna ženy, 2.NP – vyhlášení č. 2“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) 

 

Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

Objednatel:   Gymnázium Vysoké Mýto   

Se sídlem:  nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké 
Mýto  

Zastoupený:      Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy  

IČ:   49314645 

DIČ:    

Bankovní ústav:        

Registrační číslo účtu:  
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: 

     Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy 

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  

       Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy 

Telefon:                                  Mgr. Blanka Kysilková –             

E-mail:                         Mgr. Blanka Kysilková – 

ID datové schránky:     guupbx7 

 

(dále také „objednatel“ nebo také „stavebník“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  MIGBAU s.r.o.  

Se sídlem:  Čapkova 125, 533 54 Rybitví 
Kontaktní adresa:         Čapkova 125, 533 54 Rybitví 
Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44957  

Zastoupený:         Yuriy Mihali, jednatel 

IČ:           08742715 

DIČ:  

Plátce DPH:    

Bankovní spojení:                        
Číslo účtu:                  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  

  Yuriy Mihali, jednatel 

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  

  Yuriy Mihali, jednatel 

Telefon:  
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E-mail:  

ID datové schránky:  u6aiwej 

(dále také „zhotovitel“) 
 

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“). 
 

Článek 2 - Základní ustanovení 
2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 

smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy jsou v souladu 

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
2.3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v článku 1 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí 
věty. 
2.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 
této smlouvy. 
2.5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 
2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal 
místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem 
a v termínech stanovených touto smlouvou. 
2.7. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně zhotovit 
a objednateli předat dílo v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech, kvalitě níže 
specifikované a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele 
zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky,  montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení 
díla v rozsahu daném článkem 3  – „Předmět a rozsah díla“.  
2.8. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemného 
dodatku k této smlouvě.  
2.9. V této smlouvě znamená uváděné plnění ve dnech kalendářní dny, pokud není ve smlouvě 
výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státem uznaných svátků. 
2.10. Místem plnění (realizace) díla je budova Gymnázia Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, 
566 01 Vysoké Mýto. 

 

 

Článek 3 - Předmět a rozsah díla (předmět smlouvy) 
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3.1. Rozsah předmětu díla: 

Předmětem díla je provedení stavebních prací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“) 
spočívajících v rekonstrukci šatny a sociálního zařízení žen (profesorek) v 2.NP na Gymnáziu 
Vysoké Mýto. Kompletním zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a 

obstarání všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla, dále 
provedení a zajištění všech činností souvisejících s dodávkou veškerých stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení 
staveniště, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.  

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré stavební práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla.  
3.2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo 

včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla, jakož i všech dodávek a služeb s názvem: „Rekonstrukce sociálního zařízení 
na Gymnáziu Vysoké Mýto – šatna ženy, 2.NP – vyhlášení č. 2“. 

3.3. Rozsah předmětu stavby je specifikován projektovou dokumentací s názvem: 
„Rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu Vysoké Mýto – šatna ženy, 2.NP“ a 

výkazem výměr, kterou zpracovala společnost B K N, spol. s r.o., se sídlem: Vladislavova 29, 

566 01 Vysoké Mýto, IČ: 150 28 909. Předmětem plnění je provedení výše uvedeného díla při 
respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy a 

dalšími platnými dokumenty k realizaci díla a tohoto smluvního vztahu.  
3.4. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících prací a činností: 
3.4.1. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména 

následující práce a činnosti:      
- zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla 
jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí 
zhotovitel na své náklady. Zpracovaná projektová dokumentace nenahrazuje výrobní a 
realizační dodavatelskou dokumentaci; 
- zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu 
na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace díla; 

- zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích; 

- provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla; 
- zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu 
realizace díla; 

- provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Opatření k 
ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty o 
nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí dle platných právních předpisů; 
- zhotovitel se zavazuje obstarat a předat objednateli veškeré atesty, certifikáty a prohlášení o 
shodě s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem;  

- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo 
technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla;  
- dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
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pracích, dbaní o ochranu zdraví osob na staveništi; 
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu 
s platnými právními předpisy; 

- likvidace a odvoz veškerého odpadu a obalů vzniklých v rámci dodávek a stavební činnosti, 
jeho odvoz a uložení na řízenou skládku včetně poplatků za uskladnění nebo jiná jeho 
likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

O likvidaci odpadů, obalů, apod. bude tedy předložen zhotovitelem objednateli písemný 
doklad v souladu se zákonem č 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel uhradí poplatky za likvidaci odpadů.  
Doklady o předání všech vyprodukovaných odpadů v souladu s uvedeným zákonem o 
odpadech budou předány oprávněným osobám objednatele (tzv. čestné prohlášení není 
dostačujícím dokladem); 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich 
zakrytím; 

- zajištění pojištění díla v souladu s článkem 15 – Pojištění díla této smlouvy; 

- předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončeném díle, související s plněním 
předmětu zakázky,  

3.4.2. Zhotovitel je dále povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo 
materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. 
3.5. Pokud bude předmět plnění realizován za běžného provozu gymnázia (v průběhu 
školního roku), pak bude muset zhotovitel objednatele v dostatečném časovém předstihu 
informovat o skutečnostech týkajících se postupu stavebních prací, které by měly vliv na 
omezení provozu gymnázia, tak aby měl objednatel časový prostor případnému omezení 
přizpůsobit chod školy. Zhotovitel rovněž bude muset přizpůsobit stavební práce a vyhovět 
požadavkům objednatele souvisejícím s provozem školy, bude-li potřeba.  
3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 
3.7. Odpovědné zadávání: 
3.7.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.  
3.7.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních předpisů, dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o 
zaměstnanosti a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a 
bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
Zhotovitel se tedy zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli 
porušení výše uvedeného, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za 
každý zjištěný případ.  
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3.7.3. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých 
poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon). 
3.7.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý 
zjištěný případ, kdy zhotovitel nedodržel zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o 
právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon). Zhotovitel při plnění předmětu díla zajistí legální zaměstnávání, 
férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu plnění podílet. 
3.7.5. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním dle této 
smlouvy bude zhotovitelem likvidován v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními 
předpisy. 
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý zjištěný 
případ, kdy nebyl odpad vzniklý v souvislosti s plněním dle této smlouvy zhotovitelem 
likvidován v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 
Zhotovitel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v 
souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění 
minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí. 
Zhotovitel tedy při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 
 

Článek 4 – Termín a lhůty plnění díla 

4.1. Termín zahájení:     po podpisu smlouvy o dílo 

4.2. Termín pro dokončení díla (předání):   

Požadovaný termín dokončení díla:     nejpozději do 30.11.2025 

4.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou. 

Termín pro dokončení díla definuje termín, který objednatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel se tedy zavazuje provést řádně kompletní dílo tj. dokončit jej a předat objednateli, 
nejpozději v Termínu pro dokončení díla.  
 

Článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Výše sjednané ceny: 

5.1.1. Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou 

zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí: 
 

 Celková cena 
v Kč bez DPH 

21% DPH – Kč 

(= výše DPH 
v Kč) 

Celková cena 
v Kč včetně DPH 

Celková cena díla  705.183,21,- 148.088,47,- 853.271,68,- 

 

Zhotovitel, plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH 
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v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla. 
5.2. Obsah ceny: 

5.2.1. V předchozím odstavci tohoto článku se uvedená cena díla sjednává jako cena pevná, 
neměnná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění (plnění) díla až do jeho 
kompletního dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla 
včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla. Všechny daně, 
cla, pojištění a další poplatky, jež jsou, anebo mají být placeny zhotovitelem v souvislosti s 
realizací díla, jsou zahrnuty do smluvní ceny. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a 
dodávky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a 
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 
Zhotovitel tedy potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro 
kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 
dokončením díla, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během 
provádění díla, včetně rizik vlivů na meziroční zvýšení cen materiálů, výrobků, služeb a 

činností uvedených ve výkazu výměr. 
5.2.2. Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, 
který je zpracován na základě výkazu výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 
sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr. 
5.2.3. Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 
konce lhůty pro dokončení stavebních prací a dodávek. 

5.2.4. Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje objednateli, že před stanovením celkové ceny za 
dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil rozsah díla dle této smlouvy a 
řádně provedl ocenění výkazu výměr (resp. vyhotovil oceněný položkový rozpočet).  
5.3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, zhotovitel ručí za to, že tento položkový 

rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkový 

rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční 
fakturaci) a dále pro stanovení ceny (ocenění) případných víceprací nebo méněprací. 
5.3.1. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), pokud jsou tyto chyby 

důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem. 

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo: 

5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla může být změněna pouze v těchto 
následujících případech: 

a) sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH 
nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě 
bude rovněž uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

b) vícepráce - tj. dodatečné stavební práce nad rámec předmětu díla musí být smluvními 
stranami předem vzájemně projednány a odsouhlaseny. V rámci realizace díla musí 
být projednány a odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla 
požadované objednatelem v průběhu realizace předmětu smlouvy. Pro platnost 
dodatečných stavebních prací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou 

písemného dodatku ke smlouvě. Platí tedy, že žádná oboustranně písemně 
akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla, pokud nedojde 
k uzavření písemného dodatku k této smlouvě. V případě, že se tedy v průběhu 
provádění díla vyskytnou na díle dodatečné stavební práce (= vícepráce) je možné tyto 
práce zadat pouze po uzavření písemného dodatku. Zhotovitel je povinen na 
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skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele například 
zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.  

c) méněpráce - za neprovedené stavební práce/dodávky/služby, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících jednotlivých položek a nákladů neprovedených 
dle naceněného výkazu výměr (= položkového rozpočtu), který je součástí nabídky 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. 

Případné méněpráce (práce obsažené ve výkazu výměr, ale neprovedené) jsou 
důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.  

5.5. Způsob sjednání změny ceny (změnový list): 
5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. 
5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list, a teprve poté, kdy bude uzavřen příslušný písemný dodatek smlouvy.  

 

Článek 6 – Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
6.1. Zhotovitel je povinen prioritně stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v položkovém (= smluvním) rozpočtu pro odpovídající práci (= 
položku). V případě, že smluvní položkový rozpočet neobsahuje položky realizovaných 
víceprací, budou tyto stavební práce, dodávky, služby účtovány nejvýše v cenách dle Cenové 
soustavy ÚRS vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platné ke dni písemného odsouhlasení provedené 
změny (= aktuální cenové úrovni).  
Pokud se položka víceprací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku 
z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální 
kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Tento rozpis ceny (= výše 
uvedená individuální kalkulace) bude vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro 
dané stavební práce, dodávky, služby.  
6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu méněprací podle hodnot jednotkových cen uvedených 
ve smluvním položkovém rozpočtu. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá 
zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací 
vznikly. Nebude-li tedy některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu.  

Článek 7 - Platební podmínky 

7.1. Zálohy: 

7.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.  
7.2. Postup plateb: 

7.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů 
(dále také „faktur“) a konečné faktury vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.  
7.2.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
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příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací, dodávek a 

služeb. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
7.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací/dodávek/služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce,  

dodávky, služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 

práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
7.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodu obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno 
v řešení sporů. 
7.3. Lhůty splatnosti: 
7.3.1. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. 
7.4. Platby za vícepráce: 

7.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně.  
7.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
7.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur): 
7.5.1. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a data, které jsou dle českých právních 
předpisů nezbytné pro daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
7.6. Daňový/účetní doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákona o účetnictví“). Každá dílčí 
faktura bude tedy obsahovat údaje v souladu s platnou legislativou. Pokud zhotovitel není 
plátce DPH, opět každá dílčí faktura bude tedy obsahovat údaje v souladu s platnou 

legislativou. 

Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z 
údajů dle tohoto článku nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný 
daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je 
objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) nebo v 
průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se staví běh doby 
splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.  
 

Článek 8 – Smluvní pokuty 

8.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt: 
8.1.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením kompletně dokončeného díla 
vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto prodlení. 
8.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
díla: 

8.2.1 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu stanoveném v protokolu o 

předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil ve stanovené lhůtě, a to za každý, byť i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.  
8.3. Smluvní pokuta za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad: 

8.3.1. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve 
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stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- 

Kč za každou reklamovanou vadu (na kterou ve stanoveném termínu nenastoupil), a to za 
každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 
8.4. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad: 

8.4.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční době ve stanoveném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a to za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto 
prodlení až do jejich odstranění. 
8.4.2. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.  
8.5. V případě porušení povinnosti uvedené v článku 3.4.2. smlouvy je stanovena smluvní 
pokuta ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
8.6. Úrok z prodlení: 
8.6.1. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
z prodlení v zákonné výši. 
8.7. Způsob vyúčtování a lhůta splatností smluvních pokut: 
8.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku 
z prodlení. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany 
povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 
8.7.2. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  
Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu 
neuhradí, může objednatel smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení 
dosud neuhrazené ceny díla (nebo její části vyúčtované v rámci dílčí faktury). Tím nezaniká 
nárok objednatele na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty. 
Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit 
povinnosti dané mu smlouvou. 
8.8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením 
povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty a vzniklé 
škody. Výši smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřenou. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně 
vedle smluvní pokuty v plné výši. 
8.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti. 

Článek 9 – Podmínky předání a převzetí staveniště 

9.1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Tento protokol musí být podepsaný osobami oprávněnými za objednatele a 
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zhotovitele jednat (protokol musí být tedy podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran). Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu o předání a převzetí staveniště. 
9.2. Vybudování a provoz zařízení staveniště: 

9.2.1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly 
žádné škody při jeho provozování zhotovitelem. Provozní, sociální, hygienické a případně i 
výrobní zařízení staveniště zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami. 
Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
9.2.2. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje 
objednatel žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již 
zabudovaný materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do konečného splnění díla. 
9.2.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a zajistit, aby okolí stavby nebylo 
rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou.  
9.3. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
9.4. Vyklizení staveniště: 

9.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla).  
9.4.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. Nárok objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 
9.4.3. Zhotovitel se dále zavazuje provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných 
komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou.  

9.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi: 
9.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 
9.5.2. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové 
směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, je povinen je viditelně na staveništi umístit a 
je povinen staveniště vybavit hasícími prostředky. 
9.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele 
doložit. 

Článek 10 – Stavební deník, zásady kontroly a kontrolní dny 

10.1. Povinnost vést stavební deník: 

10.1.1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se 

stavbou vést samostatný stavební deník v souladu s platnou legislativou. Stavební deník musí 
obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle platné legislativy. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště nebo jeho části, a to až 
do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla, případně odstraněním poslední vady či 
nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen 
předat stavební deník k archivaci objednateli. 
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10.2. Kontrolní dny: 

10.2.1. Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1 x 14 kalendářních dní. 
10.2.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují 
okolnosti stavby, zejména prodlení plnění zhotovitele, technologické návaznosti provádění, 
apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen 
na tuto četnost přistoupit. 
10.3. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí: 
10.3.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a pověření prací či konstrukcí, 
které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 kalendářních dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku). 
10.3.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

 

Článek 11 – Provádění díla a bezpečnost práce 

11.1. Pokyny objednatele: 

11.1.1. Při realizaci díla má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, 
iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy. Zhotovitel se zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. Pro výkon těchto činností je zhotovitel povinen na vlastní 
náklady zajistit osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované 
osoby požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby 
zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací. Zhotovitel je 

povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby/dodávek a dalších účastníků 
tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 
11.1.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
technologické lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich 
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
11.1.3. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektu. Případně vzniklé škody 
hradí zhotovitel. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a 
otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 
11.1.4. Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení kompletního díla 
nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných 
pracovních sil. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří 
nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni 
kvalifikovanými silami. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání 
pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních povinností, 
bezpečnosti práce a požití alkoholu či jiných omamných látek. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a 
odbornost. Objednatel je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.  
11.2. Použité materiály a výrobky: 
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11.2.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

11.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad. 
11.2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. 
11.2.4. Zhotovitel je povinen doložit v rámci tzv. „vzorkování“ platné atesty či certifikáty, 
případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních 
parametrů používaných výrobků a materiálů, v dostatečném předstihu před jejich osazováním 
do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 
příslušných výrobků do stavby. 
11.2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití 
postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat 
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
11.2.6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce/dodávky, zařizovací předměty a  

výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, 
a to na vlastní náklady. 
11.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění.  
Článek 12 – Jakost díla 

12.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám. K tomu 

se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
12.2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 
v I., tj. nejvyšší jakosti. 

12.3. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě 
technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a 
použité technologie. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a 
zkouškami a kvalitu použitých stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o 
shodě, příp. certifikáty či atesty. 

Článek 13 – Způsob předání a převzetí díla 

13.1. Lhůta pro předání a převzetí díla, organizace předání díla: 

13.1.1. Zhotovitel je povinen ústně oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k  předání a 
převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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13.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
13.1.3. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své 
poddodavatele. 

13.2. Protokol o předání a převzetí díla: 

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

• Údaje o zhotoviteli a objednateli; 

• Popis díla, které je předmětem předání a převzetí; 
• Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště; 
• Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; 
• Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 

• Soupis zjištěných vad a nedodělků; 

• Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění; 
• Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků. 
13.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
13.3. Vady a nedodělky: 
13.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
13.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 
13.3.3. Nedojte-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí díla. V případě, že nebudou vady a nedodělky odstraněny ve stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn je nechat odstranit třetí osobou, přičemž zhotovitel se zavazuje 
uhradit náklady s tím spojené. Toto ustanovení nemá vliv na plynutí záruční doby. 
13.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do doby uzavření dohody mezi stranami nebo do okamžiku 
pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel.  
13.3.5. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a 
nedodělky. 
13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla: 

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

• Touto smlouvou požadovaný počet vyhotovení projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby  a dalších v této smlouvě uvedených dokladů;  

• Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, certifikáty, 
prohlášení o shodě, apod.; 

• Stavební deník (případně deníky);  
• Popřípadě další doklady předem stanovené objednatelem. 

13.4.2. Nedoloží-li zhotovitel objednatelem požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

Článek 14 – Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
14.1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 



14 

 

14.2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo 
vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

14.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 

odstavce,  

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců  

 (dále také „záruční doba“). 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho části) objednatelem. Záruční doba se staví 
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené 
v odst. 14.4. a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst.14.2. tohoto článku a vady, 

které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně 
všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu. 

14.4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady 
díla oznamovat na: 

a) e-mail:  nebo 

b) adresu: Čapkova 125, 533 54 Rybitví, nebo 

c) do datové schránky: u6aiwej  

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn objednatel.   

14.5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel. 
14.6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení 
o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické podmínky 
neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady. 
14.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 

poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 14.3. tohoto článku 
smlouvy. 

14.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 14.6. tohoto článku 
smlouvy, vyzve jej objednatel k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani 
v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn nechat vadu díla 
odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto 
třetího subjektu bude objednatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým 
způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný. 
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Článek 15 – Pojištění díla 

15.1. Pojištění odpovědnosti -  zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku 
z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při výkonu povolání a to ve výši minimálně 0,3 mil. Kč.  
15.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

Článek 16 – Zvláštní ujednání 
16.1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o 
finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
16.2. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (prezident republiky, člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, 
v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 
25% účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je 
uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 
 

 

Článek 17 – Prohlášení zhotovitele k mezinárodním sankcím 

17.1. Prohlášení zhotovitele: 

17.1.1. Jako zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 
- nejsem zhotovitelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % 
přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), 
nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo 
b). 

17.1.2. Nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené 
pod bodem 17.1.1. písm. a) – c) tohoto článku, pokud by plnil více než 10 % hodnoty 
zakázky. 
17.1.3. Neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či 
z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 
17.1.4. Žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani 
nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 

spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve 
spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a 
nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 

17.2. Změna v prohlášení příkazníka: 
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17.2.1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré změny 
proti prohlášení v bodě 17.1. tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky 
dle této smlouvy. 

 

17.3. Nepravdivé informace v prohlášení: 
17.3.1. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 17.1. 

tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 17.2. tohoto článku, sdělí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli a objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy 
s okamžitou platností odstoupit. 
17.3.2. Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění 
poskytnuté zhotovitelem do doby odstoupení objednatele od této smlouvy. 
 

 

Článek 18 – Společná a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů 

18.1. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních 
smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy. 
18.2. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a předpisů souvisejících. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze 
smlouvy se tedy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy. 
18.3. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků 
vyplývajících ze smlouvy, se smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými 
jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, 
budou řešeny místně a věcně příslušným soudem objednatele. 
18.4. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem budou probíhat v českém jazyce. 
Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou 
v českém jazyce. 
18.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a 
závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
18.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají 
jakýkoliv nárok zhotovitele.  
18.7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za 
obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním 
včetně jejich případných dodatků v registru smluv, na profilu zadavatele a webových 
stránkách objednatele. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu 
s platnými právními předpisy. 
18.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu 
smlouvy jejím obsahem vázány.  
18.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, zajistí objednatel. 
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
18.10. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných 
vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží 
jeden výtisk. Ve stejném počtu výtisků se vyhotovují i případné dodatky smlouvy. 
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18.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 
18.12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  

• Příloha č. 1 – Položkový rozpočet = oceněný položkový rozpočet 
 

Ve Vysokém Mýtě, dne 9. 9. 2025    V Rybitví,dne 11. 9. 2025 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

 

 

________

Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy Yuriy Mihali, jednatel 
 


