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Smlouva o dílo
Číslo smlouvy objednatele: V/3030/2025/LT
Číslo smlouvy zhotovitele: 839/TMAE/33/25

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené:  Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: 

za finanční plnění smlouvy odpovídá:

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

SAT s.r.o.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zastoupené:  Ing. Karel Secký a Ing. Radek Kudlička, jednatelé

IČ: 494 51 251

-ve věcech smluvních: Ing. Karel Secký a Ing. Radek Kudlička, jednatelé

- ve věcech technických: 

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/
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II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků
„II/246 Dubany – Libochovice, mikrokoberec“ (dále jen „dílo“).

V rámci stavebních prací bude provedena oprava silnice č. II/246 Dubany – Libochovice,
v úseku začátek-konec obce 1,165 km.

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí
provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel
je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu díla. Pokud by se ukázala potřeba užít
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci
písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být
použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu.

II. 3. Změny předmětu plnění nejsou povoleny, s výjimkou čl. IX.7.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací, projektové dokumentaci
nebo specifikacích, a další náklady uvedené v bodě III. 4 této SoD.

II. 5.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

II. 6. Dodavatel je povinen při plnění zakázky:
a) zajistit férové a důstojné pracovní podmínky dle zákoníku práce a dalších

právních předpisů v oblasti zaměstnanosti pro všechny osoby, které se budou na
plnění předmětu VZ podílet;

b) zajistit legální zaměstnávání osob pro všechny osoby, které se budou na plnění
předmětu VZ podílet;

c) minimalizovat dopad na životní prostředí, respektuje udržitelnost či možnost
cirkulární ekonomiky;

d) zajistit dodržení podmínek podle odstavce a) až c) i u svých poddodavatelů.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma
smluvními stranami dohodnuta ve výši:
Cena bez DPH: 3 446 820,74 Kč (slovy: třimilionyčtyřistačtyřicetšesttisícosmsetdvacet
korun českých sedmdesátčtyři haléře)
DPH ve výši 21% 723 832,36 Kč (slovy: sedmsetdvacettřitisíceosmsettřicetdvě koruny
české třicetšest haléřů)
Cena včetně DPH 4 170 653,10 Kč (slovy: čtyřimilionystosedmdesáttisícšestsetpadesáttři
koruny české a deset haléřů)
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V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby
DPH a zákonných poplatků.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je soupis prací, který tvoří přílohu této SoD, a
požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu
prací, projektové dokumentaci nebo specifikacích.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo
i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za
skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla,
případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací,
uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační,
projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci
díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj
cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou
na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím
konečném vyčíslení.

III. 6.  Inflační doložka. Smluvní strany se dohodly, že nevyzve-li zadavatel zhotovitele
k převzetí staveniště do 1 měsíce po podpisu smlouvy o dílo, může být  celková cena dle
smlouvy automaticky upravována (kladně) na základě údajů zveřejněných Českým
statistickým úřadem (dále též „ČSÚ“) v Indexech cen stavebních prací, indexy cen
stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady pod názvem
„Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Pro výpočet je stanovena hodnota
třímístného kódu CZ-CC příslušného typu stavebního díla ve sloupci „Předchozí období =
100“ (dále též „index"). Procento navýšení hodnoty odvedených stavebních prací bude
v rámci každé fakturace rovno poslední ČSÚ zveřejněné hodnotě procentuálního
přírůstku indexu, která byla známa v měsíci, kdy byly práce odvedeny.
Z výše uvedeného postupu indexace jsou vyloučeny nové položky soupisu prací
fakturovaných v rámci změny závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb.
Výše uvedený postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel navrhne objednateli posun
termínu převzetí staveniště z důvodů vzniklých na jeho straně.
Výše uvedený postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel odvede veškeré práce
v témže čtvrtletí, ve kterém nabyla smlouva o dílo účinnosti.
Smluvní strany se dohodly, že navýšení hodnoty odvedených stavebních prací, které vzejde
z výše uvedeného postupu indexace, musí dosáhnout alespoň 3%. Nebude-li hodnota 3%
dosažena, nebude cena odvedených stavebních prací indexována (tzn., že v takovém případě
bude cena odvedených stavebních prací vynásobena hodnotou 1,00).
Smluvní strany se dohodly, že navýšení hodnoty odvedených stavebních prací, které vzejde
z výše uvedeného postupu indexace, nepřesáhne 10%. Bude-li ve výpočtu překročena
hodnota 10%, nebude pro navýšení použit skutečný přírůstek indexu, nýbrž zastropovaná
hodnota 10 % (tzn., že v takovém případě bude cena odvedených stavebních prací
vynásobena hodnotou 1,10).
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V případě aplikace výše uvedeného postupu indexace je povinností zhotovitele zapracovat
v rámci každého soupisu provedených prací, vždy u každé položky jednotlivě, zvlášť cenu
před a zvlášť cenu po provedení indexace. Na každém soupisu provedených prací musí být
dále vyznačena hodnota, kterou byla násobena cena odvedených stavebních prací. Stejným
způsobem musí být také zpracovány zjišťovací protokoly. Zhotovitel bere na vědomí, že
nesplnění této povinnosti je důvodem pro odmítnutí úhrady vystavené faktury ze strany
objednatele.
Smluvní strany se dále dohodly, že:
- v případě záporné míry inflace se cena odvedených prací nesnižuje;
- indexace se uplatní pouze ve vztahu k ceně díla, tedy neuplatní se ve vztahu k nákladům

vzniklým zhotoviteli v důsledku přerušení nebo zastavení prací, taktéž pokud
je zhotovitel v prodlení s plněním;

- k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě,
přičemž z důvodu právní jistoty o navýšení ceny je možné sepsat zápis podepsaný oběma
smluvními stranami;

- pokud by Český statistický úřad přestal v průběhu trvání této smlouvy vyhlašovat index
a/nebo by působnost Českého statistického úřadu přešla na jiný úřad, zavazují se smluvní
strany jednat v dobré víře tak, aby v co nejkratší době po nastání takové skutečnosti uzavřely
dodatek k této smlouvě, kterým nahradí index uvedený v této smlouvě indexem nejbližším.
Nejbližším indexem je třeba rozumět takový index, který bude vyhlašován obecně
uznávanou autoritou či autoritou, na kterou přešla působnost Českého statistického úřadu,
bude se vztahovat k věcně obdobnému předmětu, jeho tvorba bude vycházet z obdobných
zásad a růst takového indexu (za předchozí období, tak i v budoucnu
očekávatelný/očekávaný) bude co nejbližší nahrazovanému indexu.

IV. Termíny plnění

IV.1. Předání místa plnění: do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele

IV.2. Zahájení prací na díle: do 10 pracovních dnů od předání staveniště

IV.3. Ukončení a předání prací: do 2 měsíců od předání staveniště

IV.4. Vyklizení místa plnění: do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího
měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení
technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od
data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených
prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení
objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
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V. 4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až
po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech
název projektu „II/246 Dubany – Libochovice, mikrokoberec“.

V. 6 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

V. 7 Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných
poplatků.

V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů
objednateli.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

VI. 1. 1. Za prodlení s termínem převzetí místa plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý
den prodlení.
VI. 1. 2. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to 3.000,- Kč za každý
započatý den prodlení.
VI. 1. 3. Za prodlení s ukončením a předáním díla a to 3.000,- Kč za každý započatý den
prodlení.
VI. 1. 4. Za prodlení s odstraněním stavbou způsobeného znečištění okolí, zejména
pozemních komunikací či nepořádku v místě plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý
den prodlení od výzvy zástupce objednatele.
VI. 1. 5. Za prodlení s vyklizením místa plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý den
prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého
zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Místo plnění

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději do 10 dnů od výzvy objednatele,
pokud se strany nedohodnou jinak.
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VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese
náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII. 3. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud
během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření
odběrů.

VII. 5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo
není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 6. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen
vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 4. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 7. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané
době.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy
související s realizací díla.

VIII. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na
požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby členy týmu na
příslušných pozicích byly osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v rámci
zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Jejich nahrazení jinou osobou
podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o
minimálně stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla požadována v rámci zadávacího řízení.

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
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VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení
vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré
podmínky a připomínky vyplývající z  povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

VIII. 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících
z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo
vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

VIII. 9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má z  předchozích
staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního
provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit
jiného poddodavatele.

VIII. 10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen
přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud
tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o
dalším postupu.

VIII. 11. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání místa plnění seznam
svých poddodavatelů v souladu s nabídkou v zadávacím řízení, předcházejícím podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které
neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě,
že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu
pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli
sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí
bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje
pouze smluvní vztah generálního dodavatele a poddodavatele.

IX. Deník prací

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí,
deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací
končí předáním a převzetím stavby.
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IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět
záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace
nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo
jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to,
že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací,
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále
jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla,
které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí
uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a
přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k
těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů
od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném
deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí
k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o
zadávání veřejných zakázek.

IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku
prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 300 000,- Kč, ledaže k ní dojde v
důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a
to v jednom originále a jedné kopii.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci zůstává po celou dobu provádění prací na díle
objednateli, na zhotovitele po tuto dobu přechází nebezpečí škody na ní. Vlastnické právo k
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jednotlivým součástem stavby a materiálům přechází na objednatele okamžikem jejich
provedení či zabudování.

X. 2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a
subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po
celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů,
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto
účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši min. 6 mil.
Kč.

XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy
bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění
je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny
ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
předávacího protokolu.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání
a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000- Kč za každý započatý
den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a
nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10
dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve
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výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné
oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se
dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího
z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel
je oprávněn požadovat:

XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do
kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady,
nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na
případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené
náklady.
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XII. 10.  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení
reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody
a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který
nastoupí k odstraňování vady později.

XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, opatření spojená s pandemií apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu
k předmětu a době plnění. V případě, že okolnosti, na něž se strana požadující úpravu
smlouvy odvolává nejsou všeobecně známy, prokáže spolu se žádostí o úpravu smlouvy
relevantní skutečnosti.  Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámení.

XIV. Změna smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy
je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této
smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo
popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIV. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této
smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový
doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do
tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“
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XIV. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem
objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Pokud v rámci realizace díla budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat
objekty, které jsou obsahem digitální technické mapy dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020
Sb., o digitální technické mapě kraje, je součástí realizace zakázky vyhotovení podkladu pro
vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky, kterými jsou geodetická část
dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální
technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení stavby se nebude
vyhotovovat.

XV. 2. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady
související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly
provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna
následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.

XV. 3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a
poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy
včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se
k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však
do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XV. 4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty
potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů
ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVI. 2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté,
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVI. 3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
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XVI. 4. Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s připojením
elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

XVI. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh
a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVI. 6. Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinná
jejím uveřejněním v Registru smluv.

XVII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací

V Dubí, dne dle podpisu                                                V Praze , dne dle podpisu

..………………………………............ .………………………………............
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Marek Macho, Ing. Karel Secký, jednatel
pověřen řízením organizace

.………………………………............
 Ing. Radek Kudlička, MBA, jednatel



Příloha č. 1 - oceněný soupis prací

II/246 Dubany - Libochovice (záčátek - konec obce - 1,165km), mikrokoberec
poř. č. pol. č. text množství m.j. cena/mj

CENA CELKEM bez
DPH

1 915112 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - ODSTRANĚNÍ 339,79 m2

2 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA 339,79 m2

3 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2, PS-EP -
0,35kg/m2 9087 m2

4 57329 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 9087 m2

5 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 3495 m
poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného
materiálu. (např. komůrka 10/25 mm)

6 931323 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 3495 m

průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil)
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy
povrchu

7 57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO 11 TL. DO 50MM 908,7 m2
- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

8
02720.3

Zajištění regulace dopravy-uzavření jednoho jízdního pruhu silnice- řízení
provozu regulovčíky nebo semafory s přesuny během dne 18 den

9 93811
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
BEZ OHLEDU NA ZPŮSOB OČIŠTĚNÍ 9087 m2

Základ
DPH 21%
Celkem vč. DPH

Poznámka: V cenách je nutno agregovat veškeré potřebné práce  k zajištění zakázky
Veškeré práce a užití materiálů je nezbytné provést v souladu s platnými technickými předpisy a legislativou.




