

Požadavky na realizaci v roce 2025, dle rámcové dohody o dílo 20357/2025-SZ-GR-08

ISPD Prodeje a pronájmy

Pořadí	Požadavek	Upřesnění	Člověkodny	Termín
1.	Changelog + Kontaktlist	Vytvořit stránku s notifikacemi o provedených změnách v aplikaci; Vytvořit export pro generování sestav s kontakty na správce Technických složek (TS).	16	12. 10. 2025
2.	Úpravy procesu Obchodního případu (OP)	Doplnění osob za OKAP SŽF – právníka a zpracovatele smlouvy. Úpravy stádií OP.	9	19. 10. 2025
3.	Notifikace + Dashboard + Personalizace zobrazení	Nastavení notifikací dle požadavků metodiků. Vytvoření dashboardu s přehledem délky stádií, jejich překročení, apod. Zobrazení vybraného dashboardu vedoucím pracovníkem. Nastavení zobrazení dlaždic OP, ponechání nastavení i po aktualizaci stránky.	26	14. 12. 2025
4.	Úpravy na kartě Prodejů Exporty	Úpravy: předmětu prodeje; karty Činnosti; pořadí karet; apod. Exporty dle dalších nových kritérií.	14	21. 12. 2025
5.	Úpravy TS po žádosti OŘ	Tvorba nového oprávnění pro uživatele na OŘ. Úprava odemykání TS.	10	8. 2. 2026
6.	Nové pole „Nájmy“	Převod TS s druhem: „Nájmy“ do samostatného pole.	8	15. 2. 2026

Celkem**83**
















Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5925483

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fbd39092-e714-49af-b698-aa0c244805b7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ondřej VALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2025 10:54:38

Hash komponenty: de1a596adb5968b24c581122ac49410a5ef4872cb781923a08fc642f49f6fb22

Hashovací funkce: sha256Hex



27e256d3-f2ef-4dc2-bf64-b2b6cf9629bd