



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 94

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006153

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky a telematiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.
Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: Služby dle přílohy č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín dodání: Termín poskytování služeb je stanoven do 12 týdnů od nabytí účinnosti objednávky.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky nepřesáhne v Kč bez DPH / vč. DPH: 629 760,00 / 762 009,60

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Příloha č. 1: ŘSD_Návrh řešení – CČ-Vady_Cinnosti_KOZA

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Návrh řešení – Centrální číselníky – fáze 4 – změny, číselník činností a vad, transformační služba KOZA přes ESB WSO2

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 11. září 2025

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	3
4	HARMONOGRAM	3
5	CENA	5
5.1	Nabídková cena	5
5.2	Fakturační milníky	5

1 POPIS POŽADAVKU

Nabízené řešení zajišťuje kompletní správu a rozvoj centrálních číselníků na platformě **SQL Server 2019 Master Data Services**, přičemž číselníky jsou zpřístupněny prostřednictvím **WSO2 API**. Architektura zůstává stabilní a rozšiřuje se o zabezpečené aplikační rozhraní „bim“ pro přístup k BIM databázi. Součástí je také správa verzování číselníků po položkách (Platnost od/do, Číslo verze, identifikátor), což umožňuje konzistentní a historizovanou práci s daty.

Řešení zahrnuje údržbu a sjednocení číselníků dle externích autorit (ČSÚ, ISVZ, MFČR aj.), úpravy a rozšíření číselníků činností a provozních ceníků, doplnění atributů (např. místo výkonu činnosti) a sloučení číselníků napříč systémy (Helios, ISUD, ISUDaS, CEV) prostřednictvím tagů a mapovacích tabulek. Vznikají nové modely – **ULS** pro organizační struktury a **číselník vad**, které jsou vystaveny na integrační sběrnici a dostupné ostatním aplikacím.

Specifickou součástí řešení je **transformační služba KOZA** implementovaná na ESB WSO2, která zajišťuje **převod vad z aplikace KOZA na vady centrálního číselníku**. Tato služba je určena pro potřeby aplikace **CEV** a umožňuje jednotnou a konzistentní evidenci vad napříč systémy.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 3 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Analýza a Návrh			
1.1	Analýza požadavků		T	T + 2
1.2	Rozšíření architektury řešení			
2	Vývoj			
2.1	Obecné úpravy - fáze 4	zavedení obecných číselníků	T + 2	T + 2
2.2	BIM model	upravován databázový pohled a propojený excelový soubor tak, aby odpovídal úpravám ve struktuře modelu ze strany ŘSD.	T + 3	T + 3
2.3	Číselník činností	aktivity nad číselníkem činností	T + 3	T + 8
2.4	Číselník ULS	aktivity nad číselníkem ULS	T + 4	T + 4
2.5	Číselník vad	vytvoření modelu Vady, Převodníková tabulka pro KOZA, vystavení číselníků na sběrnici ESB WSO2	T + 6	T + 9
2.6	Transformační služba KOZA	Transformační služba na ESB WSO2 mezi číselníky VAD a KOZA číselníky	T + 6	T + 10
3	Testování a integrace			
3.1	Testování a integrace		T + 10	T + 11
4	Nasazení			
4.1	Nasazení		T + 11	T + 12
5	Dokumentace		T + 10	T + 12
6	Projektový management		T	T + 12

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **629 760 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektový manažer	MD			
	programátor/kodér	MD			
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD			
	Celkem		107,00	Cena celkem	629 760,00 Kč

5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, případně doplněnými o výkaz realizovaných prací.