
sMLoUVA o DÍLo

Lesy České republiky, S.p.
IČO: 42196451
DIČ; CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540

Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zast. na Základě pověření Ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství
Jihlava

(dále jen „objednatel“)

DŘEVO VYSOČINA 3.5.
Se Sidıenı Santinihø 17/27, Žďánı nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou
Spisová značka B 7697 vedená u Krajského soudu V Brně , datum Zápisu 10. 03. 2017

statutární orgán: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tíınto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tuto Smlouvu

odílo:

II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo LC Hřbitovní, evidenční číslo Zakázky S918/2017 a to Za podmínek

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými nonnamia touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.

Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
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3. Objednatel Se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj Zaplatit
touto Smlouvou dohodnutou cenu Způsobem Smlouvou Stanovenýın.

4. Veškeré Odehylky provedení díla a jeho postupu Od vymezení daného touto Smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předeın písemně Odsouhlaseny. Provedení Víceprací
je možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se Všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozpoıú nebo
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Termín Zahájení provádění díla: 18.9.2017

2. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. Odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 16.10.2017 Tato lhůta se prodlužuje O počet dní, O něž došlo
k posunu Zahájení provádění díla oproti tennínu dle Odstavce 1 Z důvodu na Straně Objednatele,
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svému účelu a
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobile' Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku Se nepoužije.

3. Vpřípadě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu změny
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto Odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle Odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 141.900,- Kč bez
DPH, Slovy: stočtyřicetjedna tisíc devětset korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši
dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
O dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této Smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.
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2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich Ocenění použije rozpočet, který je

přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro

výpočet jednotkové ceny za rnéněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen příslušných prací Z rozpočtu, jsou~li tyto ceny a práce v

rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se iednotková cena předmětných

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena

příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky vceníku (cenících cenové Soustavv URS) uvedena, určí Se

jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní

(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem

uzavřeného postupem Souladným S Obecně závaznými právními předpisy upravujícírni zadávání

Veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na Základě daňového dokladu (faktury) Zhotovitelem řádně

vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli

2. Splatnost faktury je 21 dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

3. Objednatel je Oprávněn zlrotovìtelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování

nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné,

4. K fakturaci zhotovitel doloží kopii Stavebního deníku a originál vážních lístků Z lomu, jako doklad

0 množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost kvýstavbě

komunikací. Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.
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6. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.
Lesní Správa Ledeč nad Sázavou
Zahradni 1226
584 01 Ledeč nad Sázavou

VI.
Provádění prací

1. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada
byla bez Zbytečného odkladu Odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při vynaložení
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí Orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem
prodloužen uzavřením dodatku k této Smlouvě.

3. Pokud Zhotovitel použije pro Splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako
by dílo prováděl sám. Pokud bude Objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli píseınně Sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděněho díla prostřednictvím jím pověřených
Osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění Zjištěných vad.

5. Jestliže Staveniště nebude ve Stavu způsobilém kzahájení prací, posunuje Se termín Zahájení
provádění díla a termín provedení díla O počet dnů, po kteıý je Objednatel v prodlení s řádným
Zajištěním Staveniště Zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neoln'Ožovala okolí
Stavby. Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
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Dalsí povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plnéın souladu S předanou projektovou
dokumentací a VsOuladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených Ve VýkaZech výměr

jednotlivých Stavebních Oddílů a Oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a

je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k ochraně díla a
podrobit Se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro Ochranu
díla.

Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,

požárních a jiných předpisů chránících Veřejné Zájmy. Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost a
Ochranu Zdraví všech Osob V prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou Odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinnéın Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a Zabezpečí Ochranu Osob pohybujících Se

V sousedství Staveniště (Oplocení a Označení Staveniště apod.)

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na

pracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a V jeho Okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
Odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz

a uložení Odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve Smyslu

§ 133 stavebního Zákona a Zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem Stanovené

přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se

provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná Opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádne'mu provedení díla, je

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.
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10.

ll.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou
součástí díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
této Smlouvě. Pokud bude Objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před
Zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel Seznámí obsluhu objednatele S obsluhou všech Zařízení díla, vyžadující obsluhu.
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných Zařízení do provozu. Účast obsluhy při
Zaškolení Zajišťuje Objednatel.

Zhotovitel vyklidí Staveniště Ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. PO tomto
termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění
vad a nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

Objednatel Zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do předávacího protokolu, který
bude o předání Sepsán. Předávací protokol bude obsahovat Zejména Zhodnocení jakosti
provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a Zhotovitele, jakož i prohlášení
objednatele, Zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen
podpisy Oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí Zápisu bude Soupis vad a
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou Zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není
povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděne'm díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
zhotovené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem dokončení,
předání a převzetí některých části díla v předstihu před konečným termínem.
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5. Vady a nedodělky, pokud budou V předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v

užívání díla nebo Snižovatjeho provozní Spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku za jakost Zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.

Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení Oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má Se Za to, že vadu uznává.

Vada musí být Odstraněna nejpozději do 30 dnů Od jejího oznámení Objednatelem. NeOZnámí-li

objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáníın chybějící věci,

je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící věci, nebo Opravou věci, je-li možné vadu odstranit

Opravou věci.

X.
Smluvní Dokutv a úrok srodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit smluvní pokutu

ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i Započatý kalendářní den
prodlení. V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a
Smluvní pokutu ve výši dle Odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu s touto

snılouvou (např. nekvalitně, V rozporu S projektovou dokumentací) je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení

S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se

jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedeníın
díla o Více než jeden měsíc, je povinen objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny
prací, jež Zbývá provést do řádného Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve

spojení S přílohou této Smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je smluvní Strana, která je

takto V prodlení, povinna Zaplatit druhé smluvní Straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné

částky Za každý, byť i Započatý den prodlení.
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4. V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odSt. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen
Zaplatit objedııateli Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každý případ a, byt' i Započatý
kalendářní den prodlení.

5. Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Sınluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťovaně povinnosti řádného
dokončení díla Ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměıů nebo VZniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či Obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu neZproStí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povíme Straně.

XI.

Odstoupení 0d smlouvv

1. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
~ jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude poıušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele Od této
Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je Oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména vpřípadě prodlení Objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.
V případě, že Se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti někteıých Smluv, uveřejňování těchto
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2.

b.)
Smluv a O registru Sınluv (Zákon O registru Smluv), V rozhodném Znění, a jeflli dle uvedeného
Zákona účinnost této Smlouvy Vázána na její uveřejnění, nabývá tato Sınlouva účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění.

Otázky Smluvně neupravené Se řeší dle ustanovení Občanského Zákoníku.

Tuto Smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a Změnách bankovního Spojení Se
Smluvní Strany bez Zbytečného odkladu písemně informují.

Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněníın či zveřejněním
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném Znění.

Sınluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje Ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť Ochrana takových
informací a údajů je Vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Smluvní Strany níže Svým podpisem Stvrzují, že Vprůběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se Zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní strany Se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na Spáchání trestného činu či k Samotnému jeho Spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze Smluvních Stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního Zákoníku,
případně aby nebylo Zahájeno trestní Stíhání proti jakékoliv Ze smluvních Stran včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, S.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), Zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem Zaměstnanců LČR
včetně Všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále Zavazují navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění Skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, Zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné Zákonné Oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozporu Se zásadami Vyjádřenými v tomto článku.
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8. Smluvní Strany Shodně pı'Ohlašují, že Se řádně Seznámily S uvedenými Smluvními podmínkami a
bezvýhradně S nimi Souhlasí. Nedílnou ZávaZnOu Součástí Sınlouvy je i její příloha.

9. Sınlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Ze Stı'an obdrží po dvou.

Jihlava: ŽÍ -gv 10W-

Lesy
Éšš4jč
50013
IC: 42
Krajs

Ing. Jan Sovák
ředitel

Krajské ředitelství Jihlava
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