



Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen OZ)

číslo smlouvy objednatele: 2017001997

číslo smlouvy zhotovitele: S18-063-0051

číslo veřejné zakázky: 17136

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnankyní investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
- IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208

- 1.2. **Zhotovitel** SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Č.Budějovice, C8032
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zastoupen: Robert Běhal, ředitel závodu SPORT.STAVBY
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:



Preambule

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Vymezení pojmů
- 2.1.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.2. zhotovitel dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.3. podzhotovitel je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - 2.1.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

- 2.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu tohoto smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Nabídka zhotovitele jako uchazeče ve veřejné zakázce č. 17136 (dále jen **veřejná zakázka**), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**. Zhotovitel je vázán v plném rozsahu všemi **Smluvními dokumenty**.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje že se seznámil s projektovou dokumentací ve **stupni pro výběr zhotovitele** vyhotovenou pro dílo specifikované v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen **DVZ**) a se všemi jeho náležitostmi potřebnými pro jeho včasné a bezvadné zhotovení.
- 2.4. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání **veřejné zakázky**, za podmínek sjednaných v této smlouvě a podle **projektové dokumentace** označené jako „**Rekonstrukce školního hřiště na pozemku p. č. 962/1** zpracované Ing. Vladislavem Jandou, se sídlem Bezdrevská 1163/9 České Budějovice, IČ: 67164421 ve **stupni DVZ** a výkazem výměr, dle platných technických norem pro výstavbu, zavazuje k provedení **Díla** označeného jako „**ZŠ Pohůrecká – Rekonstrukce školního hřiště**“ (dále jen **Dílo**) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané **Dílo** zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3.2. Součástí provedení **Díla** je/jsou
 - 3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu provádění **Díla**, pasportizace stávajících objektů a dokumentace skutečného provedení;
 - 3.2.2. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů **Díla**, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve **Smluvních dokumentech**, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení **Díla**, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
 - 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;
 - 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny **Díla**.
 - 3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je **Dílo** prováděno (dále jen staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě stanovené touto smlouvou;

- 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. a 10.11.3. této smlouvy;
 - 3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - 3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek (dle podmínek této smlouvy a podmínek příslušných technických norem), měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá **projektová dokumentace**, zajištění individuálních a komplexních zkoušek a zhotovení dokumentace skutečného provedení;
 - 3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve **Smluvních dokumentech**, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat **Dílo** kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Projektové dokumentace (DVZ)** a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve **Smluvních dokumentech**. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka a vedením školy**. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem pro zhotovení tohoto Díla, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž **technickému dozoru stavebníka** s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a ředitelem školského zařízení ZŠ Pohůrecká (dále jen školské zařízení).
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a provoz školského zařízení. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
- 4.1.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy
 - 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: do 10-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli
 - 4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 90-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.2.
 - 4.1.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: do 15-ti pracovních dnů ode dne dokončení stavebních prací dle bodu 4.1.3.
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do **Protokolu o předání a převzetí staveniště** a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta; stejně tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.
 - 4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny **technickým dozorem stavebníka** neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.
- 4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby písemného pokynu objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.6. Doba plnění Díla se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací a dodávek (konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného dne zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Zhotovitel bere na vědomí a plně akceptuje a v tomto smyslu i upravují harmonogram činností dle předchozí věty, že v době školního vyučování nebudou prováděny práce, které jsou hlučné (vrtání, řezání, apod.) a narušovaly by výuku. Tyto práce nutno zařadit na dobu od 13.30 hodin. Harmonogram prací upřesní zhotovitel dle aktuálních rozvrhů hodin po dohodě s ředitelem základní školy. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným způsobem předat vedení školy harmonogram provádění Díla (stavby). Tento harmonogram musí vedení školy odsouhlasit

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle **Soupisu prací činností a dodávek**. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.
- 5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí **Celková cena Díla:**
1 894 792,99 Kč bez DPH
(slovyjedenmilionsmsetdevadesátčtyřtisícsemsetdevadesát dva korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy pouze v případě, kdy
- 5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;
- 5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla (činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
- 5.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu **Smluvními stranami** známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla;
- 5.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od DPS předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)
- 5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
- 5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, (činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

- 5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.
- 5.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
 - nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
 - není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
- 5.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku č. 17136 .

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do desátého (10) dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu.
- 6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- zjišťovací protokol dílčího plnění;
 - soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
- V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-ti kalendářních dní, ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele [redacted]
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH)

povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

- 6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbýlých 10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí díla** jako celku, pokud by tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany **Protokol o předání staveniště** se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí **Protokolu o předání staveniště** budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.
- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákona č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon **technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta**, je-li vykonáván.
- 7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému

hluku nebo kohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

- 7.6. Nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
- 7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník

- 8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla.
- 8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z.č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141 b zákona č. 435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).
- 8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Jiří Šebera, tel.: [REDAKCE] zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Pavel Vaňha, tel.: [REDAKCE]. Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.
- 8.5. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o Dílo, včetně povinností stanovené v bodě 8.2. této smlouvy. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu

nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, technický dozor stavebníka a zástupce vedení základní školy (dotčené prováděním Díla), ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem (části předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu). Nedostaví-li se objednatel a/nebo provozovatel na tuto výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty (tj. lhůty, kterou stanovil pro kontrolu dle výše uvedeného textu) pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.
- 8.9. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele a provozovatele dle bodu 8.8. této smlouvy k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu Díla objednatel. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.11. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovu bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 9.2. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.4. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na

prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

- 9.5. Jestliže **technický dozor stavebníka** uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení **technickému dozoru stavebníka** s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy. **Technický dozor stavebníka** potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do **Stavebního deníku** provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.6. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván.

10. Předání a převzetí Díla

- 10.1. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Zápis o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Zápise o předání a převzetí díla** se uvede
 - 10.1.1. soupis všech předaných dokladů
 - 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují
 - 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,
 - 10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení
 - 10.1.5. cena Díla
 - 10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
 - 10.1.7. den vyklizení staveništěNebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Zápisu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto

zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.

- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
 - 10.10.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.10.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.10.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 10.10.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;
 - 10.10.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.10.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 10.10.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 10.10.8. dokumentaci skutečného provedení stavby;
 - 10.10.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je **60 měsíců**. Záruční doba na dodávky zařízení odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobcem, nesmí však být kratší než 24 měsíců.

- 11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V **Zápise** bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a **lhůty pro odstranění této vady**. **Zápis** musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.
- 11.6. Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v **Zápisu o záruční vadě** dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelům dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. nebo 11.6. delší, než-li patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V **Oznámení** (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

12. Ukončení závazku ze smlouvy

- 12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 12.2.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,

- 12.2.2. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 8.2., nebo 9.3. nebo 12.10. této smlouvy.
- 12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele v případě, že
- 12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
- 12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.3.1., 12.3.2. nebo 12.3.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
- 12.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši minimálně 1.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty uvedené v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla dle bodu 5.2. této smlouvy (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,-Kč.
- 13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na straně objednatele.
- 13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

- 14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
- 14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
- 14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.
- 14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dni dokončení stavební činnosti dle bodu 4.1.3. předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 10.1. této smlouvy. Podrobněji jsou požadovaný rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.

Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

- 15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 16.1. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá z příslušných právních předpisů, jmenovat koordinátora BOZP. Zhotovitel se zavazuje umožnit jeho činnost. Zhotovitel se zavazuje, že upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatelů, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 16.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 16.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.
- 16.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je plně vědom, že místem provádění Díla dle této smlouvy je školské zařízení tj. místo se zvýšeným pohybem nezletilých osob a v tomto směru je povinen zajistit, aby veškeré prováděné práce a činnosti na díle (např. zajištění skladování, přesunů či nakládání se stavebním či jiným materiálem, úklid při/během stavební činnosti apod.) byly prováděny s ohledem na tuto skutečnost. Zhotovitel je zároveň povinen v této souvislosti zajistit
- 16.6.1. omezení pohybu svých zaměstnanců (včetně poddodavatelů) pouze a výhradně na místech, na kterých se Dílo provádí a omezit pohyb těchto osob po školském zařízení pouze a výhradně v souvislosti s prováděním Díla
- 16.6.2. dodržování svými zaměstnanci (včetně poddodavatelů a jejich zaměstnanců) zákazu kouření na všech místech, kde je ve školském zařízení, na kterém se Dílo provádí, zakázáno kouření.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 17.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. V případě, kdy bude tato smlouva podepisována smluvními stranami po 1.7.2017 (včetně) nabývá účinnosti po splnění podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva trvá až do provedení celkového finančního vyúčtování za provedení díla dle této Smlouvy.
- 17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pouze v rozsahu nepodstatných změn závazů a za splnění podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

- 17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 17.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele
- 17.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 17.7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 17.8. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 17.7.2017, č. 1000/2017.
- 17.9. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 30-08-2017

V Českých Budějovicích, dne 23. 8. 2017

.....
Ing. Petr Holický
Náměstek primátora
Statutárního města České Budějovice



.....
Robert Běhal
ředitel závodu
SPORTOVNÍ STAVBY
Zdeněk Liška
ředitel oblasti
Sportovní povrchy

 **SWIETELSKY** [®]
STAVBY
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichov Hradec, U Panělkovy 481/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17012 ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště

Objednatel: Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Pohůrecká 382/16
37008 České Budějovice 5

IČO: 62537661

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 496/58
370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 453 709,46
PSV			327 759,19
MON			56 532,12
Vedlejší náklady			21 686,76
Ostatní náklady			35 105,46
Celkem			1 894 792,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 894 792,99 CZK
Základní DPH	21 %	397 907,00 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

Cena celkem s DPH

2 292 700,00 CZK

 **SWIETELSKY** [®]
 stavební s.r.o.
 závod / Pohůrecká 16 / 37008 České Budějovice

dne

22.8.2017

v

ČR



za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	56 792	11 926	68 719	3
	170120001 podklad pro výběrové řízení 170621	0	56 792	11 926	68 719	3
SO 01	Hřiště	0	1 838 001	385 980	2 223 981	97
	170120101 podklad pro výběrové řízení 170621	0	1 838 001	385 980	2 223 981	97
Celkem za stavbu		0	1 894 793	397 907	2 292 700	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			342 819,51	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			139 308,99	7
5	Komunikace	HSV			818 787,30	43
8	Trubní vedení	HSV			17 950,28	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			132 365,94	7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 477,44	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 172,15	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 350,11	0
798	Ostatní výrobky a dodávky	PSV			319 236,93	17
M21	Elektromontáže	MON			26 791,46	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			29 740,66	2
VN	Vedlejší náklady	VN			21 686,76	1
ON	Ostatní náklady	ON			35 105,46	2
Cena celkem					1 894 792,99	100

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohúrecká oprava venkovního hřiště
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	170120001	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						21 686,76				0,00		0,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 024,10	6 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 024,10	6 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
3	005250010V01	Statická zatěžovací zkouška	Soubor	1,00000	9 638,56	9 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						35 105,46				0,00		0,00
4	005211020V01	Ochrana stávající dřížděné příjezdové komunikace	Soubor	1,00000	6 024,10	6 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 204,82	1 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
6	00523 R	Revize vybavení hřiště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
7	005231010R	Revize elektroinstalace	Soubor	1,00000	9 876,54	9 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
11	005281018V01	Fotodokumentace pořízená v průběhu realizace stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	56 792,22
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						342 819,51		1,79		20,85		
1	113108412R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živlice tl.12 cm	m2	78,96000	71,70	5 661,43	0,00	0,00	0,26	20,85	RTS 17/ I	Indiv
		SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENAŽNÍ SYSTÉM :										
		odstranění stávajícího krytu pro realizaci drenáže-odečteno z CAD : 78,96										
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	15,94000	30,52	486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		SO 01 – D1.1.3 STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE :										
		sejmutí ornice ve svahu pro odkopávku : 15,94 (30*3,5+17*3,2)*0,1										
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	241,87350	119,26	28 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		SO 01 – D1.1.3 STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE :										
		nový svah : (30*3,5+17*3,2)*1,3 207,22 podklad pro dlažbu odečteno z CAD : 99,01*0,35 34,6535										
4	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,29855	430,13	13 031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 3 : 241,87350*0,1 24,18735 Položka pořadí 5 : 61,09200*0,1 6,1092										
5	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	61,09200	618,24	37 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENAŽNÍ SYSTÉM :										
		výkop pro drenáž v prostoru hřiště-průměrná hloubka uvažována 70cm (včetně podkladních vrstev stávajícího povrchu) : (21,96*5+23,90*4+2)*0,4*0,7 58,072										
		odvod drenážního potrubí do kanalizace :										
		šířka na dně výkopu 0,6m :										
		hloubka výkopu 1,2m :										
		úhel sklonu výkopu od paty 0° alfa :										
		úhel sklonu výkopu od paty 0° beta :										
		délka výkopu 4,2m :										

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		objem výkopu (m3) : 3,02		3,02								
6	132301119R00	Příplatek za teplost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	9,16380	305,23	2 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 5 : 61,09200*0,15		9,1638								
7	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	12,46800	1 388,37	17 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENÁŽNÍ SYSTÉM :										
		základové patky :										
		koše : 1,4*1,4*1,35*2		5,292								
		tvaru L : (1,3*1,3-0,7*0,7)*1,3*4		6,24								
		patky mezilehlé : 0,6*0,6*1,3*2		0,936								
8	133301102R00	Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3	m3	1,87020	819,20	1 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 7 : 12,46800*0,15		1,8702								
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	15,94000	31,31	499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 12 : 15,94000		15,94								
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	313,54350	223,83	70 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 3 : 241,87350		241,8735								
		Položka pořadí 5 : 61,09200		61,092								
		Položka pořadí 7 : 12,46800		12,468								
		Položka pořadí 14 : 1,89000*-1		-1,89								
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 567,71750	12,33	19 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 10 : 313,54350*5		1567,7175								
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,94000	167,42	2 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		SO 01 – D1.1.3 STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE :										
		naložení ornice pro úpravy terénu : (30*3,5+17*3,2)*0,1		15,94								
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	313,54350	17,46	5 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 10 : 313,54350		313,5435								
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	1,89000	100,68	190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENÁŽNÍ SYSTÉM :										

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odvod drenážního potrubí do kanalizace :										
		tloušťka zásypu rýhy 0,75 m :										
		šířka na dně výkopu 0,6m :										
		hloubka výkopu 1,2m :										
		úhel sklonu výkopu od paty 0° alfa :										
		úhel sklonu výkopu od paty 0° beta :										
		délka výkopu 4,2m :										
		objem zásypu rýhy (m3) : 1,89		1,89								
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	280,00000	15,34	4 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
		úprava dotčených ploch stavbou : 280		280								
16	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	159,40000	28,95	4 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
		Položka pořadí 20 : 159,40000		159,4								
17	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	313,54350	255,78	80 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
		Položka pořadí 10 : 313,54350		313,5435								
18	175101101V01	Podsyp a obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku	m3	1,05000	478,02	501,92	1,70	1,79	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENÁŽNÍ SYSTÉM :

odvod drenážního potrubí do kanalizace :

tloušťka podsypu 0,15m :

šířka na dně výkopu 0,6m :

hloubka výkopu 1,2m :

úhel sklonu výkopu od paty 0° alfa :

úhel sklonu výkopu od paty 0° beta :

délka výkopu 4,2m :

objem podsypu (m3) : 0,38

0,38

tloušťka obsypu a zásypu potrubí 0,3m :

šířka na dně výkopu 0,6m :

hloubka výkopu 1,2m :

úhel sklonu výkopu od paty 0° alfa :

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		úhel sklonu výkopu od paty 0° beta : délka výkopu 4,2m : průměr potrubí 0,16m : objem obsypu a zásypu potrubí (m3) : 0,67		0,67								
19	180402114V01	Zalévání a vypletí trávníku	m2	439,40000	30,87	13 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 15 : 280,00000		280								
		Položka pořadí 16 : 159,40000		159,4								
20	182301121V01	Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2, s ručním dorovnáním	m2	159,40000	46,36	7 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		SO 01 – D1 1.3 STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE : úprava svahu : 30*3,5+17*3,2		159,4								
21	182303114V01	Doplnění zeminy tl. do 5 cm na svahu , včetně dodávky zeminy trávníkové lfiděné	m2	159,40000	82,95	13 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 20 : 159,40000		159,4								
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,84544	29,49	614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	416,90880	7,28	3 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,84544	280,24	5 841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
		Včetně případného složení na staveništní deponii.										
25	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	20,84544	180,72	3 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						139 308,99	132,87	0,00				
26	212755116R00	Trallovody z drenážních trubek DN 15 cm bez lože	m	207,40000	252,98	52 468,05	0,01	3,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
		SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENÁŽNÍ SYSTÉM : 21,96*5+23,90*4+2		207,4								
27	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	58,07200	18,07	1 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
		SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENÁŽNÍ SYSTÉM : (21,96*5+23,90*4+2)*0,4*0,7		58,072								
28	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 XC2	m3	12,90438	2 568,52	32 990,31	2,53	32,58	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
		SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENÁŽNÍ SYSTÉM :										

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		základové patky :										
		Začátek provozního součtu										
		koše : 1,4*1,4*1,35*2		5,292								
		tvaru L : (1,3*1,3-0,7*0,7)*1,3*4		6,24								
		patky mezilehlé : 0,6*0,6*1,3*2		0,936								
		Konec provozního součtu										
		12,468*1,035		12,90438								
29	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	14,72000	242,43	3 568,57	0,04	0,58	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
		SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENÁŽNÍ SYSTÉM :										
		základové patky-horní část :										
		koše : 1,4*4*0,4*2		4,48								
		tvaru L : 1,3*4*0,4*4		8,32								
		patky mezilehlé : 0,6*4*0,4*2		1,92								
30	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	14,72000	80,54	891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
		Položka pořadí 29 : 14,72000		14,72								
31	212561111V01	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16/22 mm	m3	58,07200	799,98	46 108,01	1,67	96,69	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENÁŽNÍ SYSTÉM :										
		výkop pro drenáž v prostoru hřiště-průměrná hloubka uvažována 70cm (včetně podkladních vrstev stávajícího povrchu) : (21,96*5+23,90*4+2)*0,4*0,7		58,072								
32	67352005V01	Geotextilie netkaná 400 g/m2	m2	60,97560	36,83	2 233,54	0,00	0,02	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 27 : 58,07200*1,05		60,9756								
Díl: 5		Komunikace				818 787,30		161,46		0,00		
33	564231111R00	Podklad ze šlérkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	99,01000	56,81	5 624,76	0,20	20,04	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
		SO 01 – D1.1.4 NAVRHOVANÝ STAV :										
		podklad pro dlažbu odečteno z CAD : 99,01		99,01								
34	564851111R00	Podklad ze šlérkordní po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	99,01000	112,68	11 146,55	0,33	32,75	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
		Položka pořadí 33 : 99,01000		99,01								

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	79,42000	234,18	18 598,58	0,07	5,87	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		SO 01 – D1.1.4 NAVRHOVANY STAV :										
		dlažba odečteno z CAD : 79,42		79,42								
36	573231111V01	Poslík živičný spojovací	m2	524,84400	16,71	8 770,14	0,00	0,37	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 50 : 524,84400		524,844								
37	576411319V01	Koberec asfaltový drenážní tl. 80 mm	m2	524,84400	367,61	192 937,90	0,17	86,91	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		vyrovnávací vrstva k dosažení rovnoměrného spádu a drenážní vrstva (průměrná tl. 80mm) : 23,90*21,96		524,844								
38	589651111V01	Sportovní multifunkční vodopropustný povrch EPDM tl. 12mm	m2	524,84400	1 036,85	544 184,50	0,01	5,25	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		plocha sportovního povrchu : 23,90*21,96		524,844								
39	589651121V01	Lajnování sportovních ploch do š.6 cm	m	280,30000	58,06	16 257,40	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		SO 01 – D1.1.4 NAVRHOVANY STAV :		169,6								
		(15+23,10)*2+(3*2+18,5+5,70+16,50)*2										
		11,30+15,40+(18+9)*2+30		110,7								
40	592452945V01	Dlažba přírodní rovná tl.60mm	m2	83,39100	134,94	11 252,78	0,12	10,26	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 35 : 79,42000*1,05		83,391								
41	998227121R00	Přesun hmot, umělé sport. povrchy, kryt z granulátu	t	296,11752	33,82	10 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				17 950,28		1,30		0,00		
42	899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	4,20000	42,73	179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 52 : 4,20000		4,2								
43	837355121V01	Vysazení odbočky do DN 200 na betonovém potrubí frézováním , včetně dodávky kolena PVC KG 160 a obetonování	kus	1,00000	5 444,90	5 444,90	1,25	1,25	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1								
44	894431132V01	Šachta kontrolní drenážní, D 315 mm, dl.šach.roury 1,5 m, dno PP KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	11 345,83	11 345,83	0,05	0,05	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1								
45	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,30044	753,66	980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						132 365,94		42,97		0,00		
46	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	319,08000	122,42	39 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
SO 01 – D1.1.2 ZÁKLADY A DRENAŽNÍ SYSTÉM :				319,08								
21,96*8+23,90*6												
47	916561111V01	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 XC2 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	190,36000	373,46	71 091,85	0,12	23,74	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
SO 01 – D1 1.4 NAVRHOVANY STAV :												
odečteno z CAD : 190,36				190,36								
48	918101111V01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20 XC2	m3	7,61440	2 726,30	20 759,14	2,53	19,23	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Položka pořadí 47 : 190,36000*0,04				7,6144								
49	998227121R00	Přesun hmot,umělé sport.povrchy,kryt z granulátu	t	42,96806	39,82	1 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						2 477,44		0,01		0,00		
50	938908411V01	Očištění povrchu stávajícího krytu	m2	524,84400	4,72	2 477,26	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
stávající povrch : 23,90*21,96				524,844								
51	998227121R00	Přesun hmot,umělé sport.povrchy,kryt z granulátu	t	0,00525	33,96	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						3 172,15		0,01		0,00		
52	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	4,20000	398,13	1 672,15	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
odvod drenážního potrubí do kanalizace :												
délka výkopu 4,2m : 4,2				4,2								
53	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	5,00000	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						5 350,11		0,01		0,15		
54	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	150,00000	22,26	3 330,00	0,00	0,01	0,00	0,15	RTS 17/ I	Indiv
stávající konstrukce : 150				150								
55	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,00000	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
56	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15000	29,47	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,00000	7,28	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
58	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,15000	280,27	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
Včetně případného složení na staveništní deponii.												

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	979990015V01	Poplatek za skládku stavební suti, kovový odpad	t	0,15000	3 012,07	451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 798 Ostatní výrobky a dodávky						319 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	798000011V01	D+M basketbalového koše s příslušenstvím, pozice O1	soubor	2,00000	37 886,73	75 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
61	798000011V02	D+M branky na házenou včetně závaží, pozice O2	soubor	2,00000	22 085,95	44 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
62	798000011V03	D+M ocelového sloupu mezilehlého, pozice O3	soubor	4,00000	5 761,32	23 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
63	798000011V04	D+M ocelového sloupu příhradového rohového, pozice O4	soubor	4,00000	12 071,33	48 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
64	798000011V05	D+M soupravy sloupků pro volejbal včetně sítě, pozice O5	soubor	1,00000	12 345,68	12 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
65	798000011V06	D+M ochranné sítě výšky 6000mm, pozice O6	bm	184,00000	584,36	107 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
66	998798202T00	Přesun hmot pro ostatní výrobky, výšky do 12 m	%	5,00000	1 739,37	8 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže						26 791,46	0,10	0,00	0,00	0,00		
67	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	44,50000	137,11	6 101,40	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		přeložka : 44,5		44,5								
68	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	4,00000	27,93	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		přeložka : 4		4								
69	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	44,50000	110,80	4 930,60	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		přeložka : 44,5		44,5								
70	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žily, 16-25 mm ² , volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm ²	m	44,50000	327,80	14 587,10	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
		přeložka : 44,5		44,5								
71	210102001V01	Spojka kabelová pro kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² , včetně dodávky spojky	kus	2,00000	219,14	438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		přeložka : 2		2								
72	210102005V01	Spojka kabelová pro kabel CYKY-m 750 V 4x16 mm ² , včetně dodávky spojky	kus	2,00000	311,18	622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		přeložka : 2		2								

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M46 Zemní práce při montážích						29 740,66		6,54		0,00		
73	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přeložka : 44,5*0.35*0,2	m3	3,11500	3 219,74	10 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
74	460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 100 m přeložka : 0,0445	km	0,04450	8 985,98	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
75	460030011R00	Sejmutí dmu přeložka : 44,5*0.35	m2	15,57500	53,60	833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
76	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, strojní výkop rýhy přeložka : 44,5	m	44,50000	148,78	6 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
77	460230004RT1	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, homina 4, ruční výkop rýhy přeložka : 2	kus	2,00000	1 280,63	2 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
78	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm přeložka : 44,5	m	44,50000	122,08	5 432,56	0,15	6,54	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
79	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm přeložka : 44,5	m	44,50000	12,36	549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
80	460570144R00	Zához rýhy 35/60 cm, homina třídy 4, se zhuťněním přeložka : 44,5	m	44,50000	35,87	1 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
81	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m přeložka : 44,5*0.35*0,2	m3	3,11500	219,48	683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
82	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m Položka pořadí 81 : 3,11500*5	m3	15,57500	41,16	640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
83	460620001RT1	Položení dmu, ruční položení dmu, kropení přeložka : 44.5*0.35	m2	15,57500	39,78	619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	17012	ZŠ Pohůrecká oprava venkovního hřiště
O:	SO 01	Hřiště
R:	170120101	podklad pro výběrové řízení 170621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						1 838 000,77						

JKSO:
 823.33 plochy hřišť
 m2 kryt z jiných materiálů
 ostatní stavební akce

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 2
Smlouva o dílo č. 2017001997



ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za dokončené.
2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
 - 3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a rozměry;
 - 3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;
 - 3.3. u veřejného osvětlení: situace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od významných bodů v okolí (topografie);
 - 3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové situace stavby;
 - 3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.
4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím bodě) musí být objednateli předána ve třech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v běžných textových formátech MS.
5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při

- technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.
6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.
 7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po zhutnění zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její těsné blízkosti, avšak před položením živých vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.
 8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);
 9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově zřízovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.
 10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol nepotvrdí, jestliže:
 - nebyla provedena technická přejímka,
 - nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
 - geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
 - nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
 - zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, technických norem apod.

V Českých Budějovicích, dne 23. 8. 2017

a zhotovitele:

	
Robert Běhal ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY	Zdeněk Liška ředitel oblasti Sportovní povrchy

 **SWIETELSKY** 
stavění s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, o.s. s sídlem v Českých Budějovicích
ČR - 377 01 Jindřichov Hradec, U Pámo Juny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599