
Smlouva o dílo

č. zhotovitele WZ2593/2025                                                 č. objednatele SML2025-024-Ko        
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Název zakázky: 

„Hranice – oprava kanalizace v ul. K. Čapka a U Splavu“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva

Ve věcech technických:





: Ing. Luděk Nezhyba




: Marcela Kovářová

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

WOMBAT, s.r.o.
Březinova 759/23, 616 00 Brno

Statutární zástupce
: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti

IČ


: 47912553

DIČ


: CZ47912553

Bankovní účet

: xxxxxx 

Telefon

: 548 423 411

E-mail


: wombat@wombat.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 10046

(dále jen zhotovitel)

1.3.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II.Základní ustanovení

2.1.Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo je tabulka s rozsahem jednotlivých úseků, kamerový záznam z prohlídky stoky ze dne 2.7.2025, zadávací dokumentace a cenová nabídka zhotovitele.
2.2.Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v  rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá  stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 

2.3.Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy,  převezme,  zaplatí za jeho zhotovení  dohodnutou cenu  a poskytne  zhotoviteli  spolupůsobení  za podmínek  této smlouvy.

2.4.Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas bez vad a nedodělků.

2.5.Splnění zakázky:

Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu této smlouvy o dílo, vyklizení staveniště a podepsání  protokolu o předání a převzetí stavby, předání dokladů. 

 III.Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem plnění je stavba

 „Hranice – oprava kanalizace v ul. K. Čapka a U Splavu“
3.2. Technický popis:

Jedná se o opravu kanalizační stoky z betonu DN 800 s min. tloušťkou stěny rukávce 18 mm v délce 41,3 m v úseku mezi šachtami OK1A a 1127 a  DN 700 s min. tloušťce stěny rukávce 16 mm v délce cca 195,5 m v úseku mezi šachtami 1127 až 1132, a to bezvýkopovou technologií – vytvrzením inverzní vložky (rukávce) na místě teplem (vodou, párou) vč. přepojení a utěsnění přípojek v místě napojení injektáží nebo kloboukem, zapravení revizních šachet zednickým způsobem vč. terénních úprav stavbou dotčených povrchů.
Navržené způsoby oprav závad:

Vložka – inverzní rukávec ze skelné sycené tkaniny tvrzený vyhříváním teplou vodou se sílou stěny navrženou statickým výpočtem s ohledem na zatížení nadložím dopravou a tlakem podzemní vody včetně zohlednění umístění kanalizace v záplavovém území. Tloušťka stěny rukávce (vložky) bude instalována v min. tloušťce dle statického výpočtu z cenové nabídky. Konce rukávce utěsněné ke stěně potrubí koncovou nerez manžetou nebo jiným vhodným způsobem tak, aby voda nezatékala do prostoru mezi vložku a potrubí. Pevnostní hodnoty užívané ve statickém návrhu prokáže zhotovitel zkouškou.
Injektáž odbočení přípojek – dvousložková pryskyřice aplikovaná k tomu určeným pakrem pod dohledem kamery (vyžaduje transparentní pakr)

Tmelení – dvousložkové PU tmely nebo maltové směsi pro aplikaci špachtlí - s odloženou reakcí  

Injektáž šachet -  chemická injektáž předpoklad polyuretanová spárovací hmota 
Vysprávky šachet – materiály na bázi k tomu určených cementů (např. Hermes cementy) pro zednické vysprávky po otryskání ploch vysokotlakým vodním paprskem 1200 bar, odstranění nestabilních vrstev osekáním, ošetření výztuže nátěrem proti korozi, reprofilace konstrukcí maltou, spojovací můstek pro aplikaci reprofilace. 
Po celou dobu realizace opravy bude zachováno odkanalizování odběratelů v plném rozsahu. 
Stavba nevyžaduje povolení záměru.
Dále je předmětem zakázky:
· Uchazeč si před započetím opravy zajistí u objednatele vyčištění kanalizačního sběrače a změří profil potrubí pro potřeby výroby vložky (rukávce) po jednotlivých úsecích nebo jiných komponentů.
· Demontáž a zpětná montáž jednotlivých dílů, příp. celých revizních šachet, bude-li potřeba
· Přečerpávání splaškových a dešťových vod, v kanalizaci přes odstavený úsek sběrače  z kanalizačních přípojek na něj napojených nemovitostí či zařízení, v plném rozsahu průtoků tak, aby nedošlo k omezení odběratelů a k úniku odpadních vod do životního prostředí nebo zaplavení napojených nemovitostí
· vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci, dodržování stanovených podmínek od jednotlivých správců sítí a komunikací. Součástí předaných dokladů budou zápisy o předání a převzetí  dotčených podzemních sítí, příp. dotčených komunikací od jejich správců a majitelů

· návrh přechodného dopravního značení schválený Dopravním inspektorátem Policie ČR včetně osazení přechodného dopravního značení. Toto značení osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí.

· Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace vč. úhrady správního poplatku 

· Ohlášení a úhrada za zábor veřejného prostranství – v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Hranice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
· Uložení odpadů - odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na skládku v nejbližší vhodné lokalitě.

· Převzetí a zpětné předání pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů 

· Vedení stavebního deníku

· Prohlášení o shodě použitých materiálů

· Kamerový monitoring po instalaci vložky (rukávce)
· Laboratorní zkouška kvality (modul pružnosti) a tloušťky rukávce s certifikátem kvality
· Zkouška těsnosti rukávce

· Odtrhy na sanovaných šachtách (2 odtrhy na šachtu)

· fotodokumentace z průběhu stavby,

· nakládání s odpady – s odpady, které vznikly v průběhu výstavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech,

· plnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), budou-li naplněny podmínky pro zajištění plánu BOZP

3.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, správců podzemních vedení, správců komunikací, atd. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel projedná s objednatelem využití poddodavatelů při plnění smlouvy a předá objednateli seznam poddodavatelů. 

3.6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.  

3.8. Zhotovitel použije materiály vhodné pro zvolený způsob provádění díla v uvedené nabídce, popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě.

3.9. Kvalitativní podmínky:

Tyto podmínky jsou  dány požadavky uvedenými v  zadávací dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Vložka bude provedena v profilu stoky, bez záhybů a vrás, bude plynule navazovat na kanalizační šachty. Napojení přípojek bude těsné a plynulé. Kanalizační šachty budou zkompletovány do původní podoby. Povrchy budou uvedeny do předchozího stavu. 
Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV. Lhůta a místo plnění
4.1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 30 dnů od podepsání smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.

4.2. Termín zahájení plnění zakázky:
    od 1.10.2025
4.3.   Termín ukončení a předání zakázky:    nejpozději do 5.12.2025
4.4. Místo plnění zakázky: 
ČR, Olomoucký kraj, Obec a katastrální území Hranice, na pozemcích parc.č. 2292/2, 2321, 2295/1, 2298/13, 2320, 2298/80, 2298/15, 2321, 2322, 2305, 2486 a 2324

V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši:  4.527.362,- Kč bez DPH
Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   


Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v rozpočtu, který je součástí nabídky.
VI. Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně, faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného dohledem objednatele. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši   10% z ceny díla, která  bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla nebo části díla po odstranění vad a nedodělků. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací.

VII. Předání a převzetí dokumentace  

7.1. Objednatel předal jako podklad pro zpracování nabídky zhotoviteli situace stok, tabulky a kamerový monitoring.
7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby a případné další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou  předem  odsouhlaseny objednatelem. 

VIII. Kvalita prací, stavební deník  

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím ze zadávací dokumentace a této smlouvy.

8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. 
Při sanaci rukávce bude postupováno v souladu dle všeobecných technických smluvních podmínek (ATV) DIN 18326 a dle dodatečných technických podmínek (ZTV) DWA-M 144-3.
8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém  postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele požadované zkoušky (zkoušky těsnosti rukávce, kamerový záznam, odebrání vzorku rukávce, zkoušky zhutnění v komunikaci, …) v souladu s platnými normami.. Doklady o provedení  těchto  zkoušek připraví  a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. Parametry zhutnění budou prokázány v rozsahu TP 146 Povolování a provádění výkopů  a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách a komunikacích vydaných  ministerstvem dopravy pro daný typ komunikace.

8.5. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li  zhotovitel objednatele ke  kontrole, je povinen na  jeho žádost  zakryté práce odkrýt na vlastní  náklad. Nedostaví-li se  objednatel (TDO) včas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s  provedením  těchto prací bez  kontroly souhlasí (z kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).

8.6. Práce, které vykazují  již v  průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez  zbytečného odkladu napravit.

IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady

9.1. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.

3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 

7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat subdodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých subdodavatelů. 

8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2 Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.541/2020 Sb. v platném znění
 X. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.
XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1. Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.    

11.2. Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. Ke kontrolním zkouškám, měřením a odběrům vzorků je povinen přizvat zástupce objednatele.

11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 

11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

XII. Ověření kvality prací, zkoušky 

12.1. Zkoušky zhutnění

Budou provedeny v případě nutnosti zásahu do povrchu komunikace.
12.2. Zkoušky kvality rukávcové vložky
Zhotovitel odebere vzorek materiálu za přítomnosti objednatele, vyplní průvodní list vzorku a odešle do laboratoře, kde budou provedeny materiálové zkoušky na modul pružnosti a ověření tloušťky vložky. Bude prováděno dle pracovního návodu DWA-A 143-3, Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy, část 3 - Vložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
- pevnost materiálu vložky v ohybu nesmí být menší než 25 MPa

- modul pružnosti vložky v ohybu nesmí být menší jak 1500 MPa
XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle
13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.

13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně  mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

 XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5  pracovních dnů předem k předání a převzetí díla nebo jeho části.
14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení  všech zkoušek předepsaných  touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít  dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady  přejímacího řízení:
Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

 zápisy o odevzdání a převzetí stavby
 kamerový záznam po instalaci vložky (rukávce) na CD,…. – 2x
 stavební deník (originál + kopie)

 prohlášení o shodě použitých materiálů 

 protokoly o provedených zkouškách (těsnosti potrubí, …)
 vzorek rukávce a vložky pro laboratorní zkoušku vč. průvodního listu

 stanovisko dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům

 potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí
 kopie dokladů o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby 
 kopie dokladu o zaplacení záboru veřejného prostranství, nájemného
XV. Zařízení staveniště

15.1.  Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.

15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

XVI. Vlastnická práva  a nositelství nebezpečí vzniku škody

16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

16.2. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí stavby. 

16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delším než 30 kalendářních dnů a nedojde-li  k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur  v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle cen nabídkového rozpočtu

16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku třetích osob a to z důvodu nedodržení technologických postupů, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

XVII. Záruka za jakost, odpovědnost  za vady

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, nabídkou, statickým výpočtem, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, případně vlastnosti pro tento druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy.      

17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:

na stavební práce

 
            60 měsíců
na povrchy komunikací          

60 měsíců nebo min. podle správce komunikace 

na vložku, rukávec, injektáže


120 měsíců
Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.
 

17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. Byla-li předmětem záruční opravy výměna části díla, vztahuje se záruka v plném rozsahu také na tuto opravu.

17.4. Sjednaná záruční doba dle odst. 16.2. se vztahuje i na opravy vady díla. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. 

17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

Součástí odstranění záruční vady jsou také všechny ostatní související činnosti, potřebné k jejímu odstranění, např. rozebrání povrchů a odstranění konstrukcí, převedení odpadních vod, provedení dodatečných kontrola zkoušek v potřebném rozsahu,  obnovení konstrukcí a povrchů do předchozího a náležitého stavu dle požadavků vlastníků, apod.

17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen  umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené  nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)

17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.

17.9. Oprávněná reklamace:

Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění  oprávněně  reklamované  vady do 7 pracovních dnů od  doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek  omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy do 6-ti hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. 

XVIII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:

· při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy 0,2 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení 

18.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ujednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení

18.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

18.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ porušení.

 XIX. Ostatní ujednání

19.1. Kontrolní dny:

V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě  k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.

19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. Občanského zákoníku v platném znění.

19.3. Odchylky od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran.

19.4. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě poddodavatele.

XX.Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna  strana, u níž nastaly, bez  zbytečného odkladu je  oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

20.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dílo  a důsledky odstoupení se řídí ust. Občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:

· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace dle harmonogramu prací o více jak jeden měsíc

· přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc

· nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
· nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě

· nevhodné nakládání s potrubním a ostatním materiálem, vedoucím ke ztrátě jeho kvality
· závady v odvádění odpadních či srážkových vod zapříčiněné stavbou a související činností zhotovitele

· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití nevhodných materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací, sjednaného v této smlouvě a předloženého v nabídce zhotovitele.

 XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku  a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 

21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.

21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

21.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

21.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

Přílohy:

Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

V Brně dne 8.9.2025






V Přerově dne 12.9.2025


Za zhotovitele:    






    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Ing Petr Holeš





             Mgr. Petr Caletka

       Jednatel společnosti     




          Předseda představenstva
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