

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel:

Název: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
Sídlo: **Bolzanova 512, Jičín, 506 01**
IČ: **26001551**
DIČ: **CZ26001551**
DIČ pro účely DPH: **CZ699004900**
bankovní spojení: **Komerční banka**
č. ú. 78-8520790217/0100
zastoupený: **MUDr. Daniel Malý, MHA, předseda správní rady**
(osoba oprávněná jednat)

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 2328.
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem:

Název: **AG COM, s.r.o.**
Sídlo: **Nám. Míru 22, Smiřice, 503 03**
IČ: **47452081**
DIČ: **CZ47452081**
bankovní spojení: **Raiffeisenbank**
č. ú. 3003008001/5500
zastoupený: **Ing. Petr Kovanda, jednatel**
(osoba oprávněná jednat)

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491.
(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací objednatele, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Doplnění strukturované kabeláže do pavilonů interny a RDG**“.

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat a instalovat objednateli kabeláž a souvisejících síťových prvků vč. dalších souvisejících činností (dále též „zboží a služby“ nebo „dílo“) uvedené v Příloze č. 1 (výkaz výměr) a dle Přílohy č. 2 (projektová dokumentace) této smlouvy, a převést na objednatele vlastnické právo ke zboží, a závazek objednatele zboží od zhotovitele za podmínek této smlouvy převzít a zaplatit mu za dokončené provedení díla a předání díla v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě dohodnutou cenu.

Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektovou dokumentací, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti, prověřil místní podmínky na staveništi a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

2. Cena díla a platební podmínky

2.1. Zhotovitel se zavazuje dodat a instalovat objednateli zboží a služby dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této smlouvy za celkovou cenu:

– cena bez DPH:	2 904 000, - Kč
– DPH ve výši 21 %:	609 840, - Kč
– tj. vč. DPH:	3 513 840, - Kč

2.2. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr – cenové nabídky zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni platné k datu předání kompletního díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že jeho rozpočet obsahuje veškeré práce dle ustanovení této smlouvy o dílo a cena díla zahrnuje veškeré náklady.

2.4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je zhotovitel dle této smlouvy povinen, zejména úhradu celních a správních poplatků, vztahujících se ke zboží a službám, náklady na cestovné a případné ubytování techniků, balné, dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, nakládky a vykládky a přemístění zboží do místa instalace při použití vlastní manipulační techniky zhotovitele, instalaci (montáž) zboží a uvedení do provozu, instruktáž personálu, záruku.

V případě dodatečných změn či požadavků ve věci druhu materiálu, či množství prací nad rozsah díla, bude cena změněna pouze podle skutečně provedeného a písemně odsouhlaseného rozsahu prací a dodávek objednatelům a v případě předem písemně odsouhlasené ceny objednatelům za takové práce a dodávky. V opačném případě se tyto uskutečněné práce a dodávky stávají bez dalšího součástí díla.

Při výpočtu změněné ceny díla se bude vycházet z cen položek cenové nabídky díla (položkového rozpočtu díla) zpracovaných zhotovitelem k uzavření této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se sníží množství odvedené práce oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude objednatelům realizováno a cena díla bude hrazena ve dvou etapách:

Etapu A:

Nejdříve bude realizováno a vyfakturováno doplnění strukturované kabeláže do pavilonu interny.

Etapu B:

Poté bude následovat realizace a vyfakturování doplnění strukturované kabeláže do pavilonu RDG.

Ukončení každé etapy oznámí zhotovitel zástupci objednatelů ve věcech stavby.

V případě etapy A i B zástupce objednatelů odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací a o této skutečnosti sepiší a podepiší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol o provedených dodávkách a pracích.

Tento protokol bude tvořit nedílnou součást daňového dokladu představujícího fakturaci za etapu A i dokladu pro fakturaci za etapu B.

Každý protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu v případě, že protokol obsahuje soupis vad a nedodělků, nastává 30. dnem poté, co zhotovitel doručí objednateli doklad o odstranění poslední vady a nedodělků uvedené ve výše uvedeném soupisu vad a nedodělků.

Bez uvedeného soupisu dodávek a prací bude považován daňový doklad oběma smluvními stranami za vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný.

Po ukončení obou etap sepíše zástupce objednatele a zástupce zhotovitele konečný (finální) předávací protokol dokládající skutečné předání obou etap, tedy předání díla. Není přípustné, aby finální protokol obsahoval soupis vad a nedodělků – ty musí být vypořádány nejpozději před vypracováním finálního protokolu.

Splatnost obou daňových dokladů (za etapu A i etapu B) je sjednána 30 dnů od doručení.

2.5. Cena díla je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele a pod variabilním symbolem, uvedeným na jednotlivé faktuře.

2.6. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:

- identifikaci zhotovitele a objednatele,
- datum vystavení faktury,
- popis plnění,
- výši fakturované částky,
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba,
- variabilní symbol,
- odvolávka na tuto smlouvu,
- podpis osoby, oprávněné k vystavení účetního dokladu,
- soupis příloh,

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit dle postupu uvedeném v bodě 2.4.

2.7. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

2.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla.

2.9. Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatelem zejména účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, již byly správcem daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).

2.10. V případě, že účet zhotovitele, uvedený ve faktuře, se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět zhotoviteli k vystavení nového řádného dokladu.

2.11. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy nastane, či se projeví jakákoliv změna v prohlášeních, uvedených v předchozím odstavci, a/nebo nastane, či se projeví jakákoliv okolnost zakládající potenciální riziko ručení objednatele za zhotovitelem nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat objednatele a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně objednatele z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za zhotovitele.

2.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoliv okolnost, zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň zhotovitele, předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že zhotovitel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce, či zhotovitel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně zhotovitele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků objednatel uhradit sjednanou cenu díla a souvisejících plnění dle této smlouvy.

3. Doba plnění

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu potřebnou k realizaci díla.

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do **180 kalendářních dnů** od výzvy ze strany objednatel.

Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.

Okamžikem splnění pro účely této smlouvy je datum uvedené na finálním předávacím protokolu vyhotoveném zhotovitelem pro účely předání a převzetí díla účastníky v místě jejího zhotovení.

4. Realizace díla, práva a povinnosti zhotovitele a objednatel

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu včas dle předané projektové dokumentace, při realizaci postupovat dle projektové dokumentace a předat dílo řádně dokončené bez výhrad, bez vad a nedodělků.

4.2. Veškeré činnosti, způsobující zvýšenou hlučnost, musí být schváleny odpovědným pracovníkem oddělení dotčených budov a dopředu projednány.

Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že objednatel je zdravotnickým zařízením. Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení – nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou, minimálně omezila chod nemocnice jak po stránce zajištění zdrojů energie, tak z hlediska provozu areálu a vlastních zdravotnických provozů.

Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti může objednatel požádat o operativní přerušení stavebních prací.

4.3. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat sám nebo prostřednictvím pověřených osob. Těmto přísluší kdykoli právo vstupu do prostor, kde je dílo realizováno, s možností prověřit, zda práce na díle jsou prováděny v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou a technickými normami.

4.4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu prostoru realizace díla. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

4.5. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a příslušné zkoušky (proměření včetně protokolu), vyhotovit dokumentaci skutečného provedení díla a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů.

4.6. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatel předložit.

4.7. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré normy, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady spojené s odstraněním škody zhotovitel. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících se zákona, ČSN nebo právních předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak uhradit náklady s ní spojené.

4.8. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli.

4.9. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených (viz bod 4.8.) nebude technicky možné stavbu dokončit ve smluvené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

4.10. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do jednoho kalendářního týdne od účinnosti smlouvy.

4.11. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli stavební odběr elektrické energie, která bude přístupná na místě plnění.

4.12. Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.


4.13. Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli v průběhu práce na staveništi.

5. Místo plnění

Místem plnění díla je: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín

6. Předání a převzetí díla

6.1. Zápis o převzetí díla pořizuje zhotovitel. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis příloh.



6.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další převjímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá bez výhrad.

6.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla zejména:

- a) nesouhlasí-li počet instalovaných prvků s počtem objednaných kusů,
- b) instalace byla provedena se zjevnými nedodělkami nebo vadami,
- c) měřicí protokol kabeláže vykazuje chybu.

6.5. Dílo bude zhotovitelem proměřeno a zakresleno do projektu skutečného provedení kabeláže příslušné budovy.

6.6. Dodací list bude vystaven při dokončení a převzetí objednaného díla.

6.7. Dodací list bude obsahovat přesnou specifikaci umístění kabeláže včetně označení zásuvek a položkového rozpočtu.

6.8. S dodacím listem bude předána jedna kopie výkresové dokumentace v papírovém provedení a zároveň předána v elektronické formě ve formátu DWG nebo PDF.

7. Smluvní sankce

7.1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla o více než 10 pracovních dní může objednatel zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad díla některým ze způsobů dle čl. 9 této smlouvy může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.4. Zaplacením smluvních sankcí není nijak dotčeno právo na náhradu celé případně vzniklé škody.

8. Zánik závazků

8.1. Závazky smluvních stran z této smlouvy o dílo zanikají:

- jejich splněním,
- písemnou dohodou smluvních stran,
- odstoupením od smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami.

8.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu výpovědí, a to i bez uvedení důvodu, doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

8.3. V případě ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou jinak než řádným splněním závazků zhotovitele nebo písemnou dohodou smluvních stran nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených s přípravou realizace a realizací díla.

Objednatel má v tomto případě právo požadovat po zhotoviteli uvedení místa plnění do původního stavu. Náklady s tím spojené jsou plně náklady zhotovitele.

Termín pro uvedení místa plnění do původního stavu je 1 kalendářní týden ode dne ukončení smluvního vztahu.

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9. Záruka, servisní podmínky a reklamace

9.1. Dílo je zhotovitelem instalováno se systémovou zárukou 25 let. Tedy mimo záruky na každý individuální komponent je poskytnuta i záruka na fungování celého systému v rozsahu a přenosových parametrech daných přenosovými standardy.

9.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla objednatelem.

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně, a to i prostřednictvím e-mailu.

V reklamaci musí být vady dostatečně popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. V reklamaci vad díla je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat:

- a) odstranění reklamovaných vad díla opravou díla,
- b) odstranění vad díla bezplatným dodáním a instalací nového díla (v případě neopravitelnosti reklamovaných vad díla),
- c) poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla,
- d) náhradu veškerých nákladů objednatele v případě, kdy reklamované vady díla odstraní objednatel sám či prostřednictvím třetí osoby.

9.5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vad díla dle písm. a) a b) předchozího odstavce nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena reklamace vad díla, přičemž vady díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu na odstranění vad díla. Pro případ prodloužení s odstraněním vad díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodloužení, kterou je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli jím požadovanou přiměřenou slevu z ceny díla či nahradit objednateli jím vynaložené náklady (dle písm. c) a d) odstavce 4 tohoto článku) ve lhůtě, která bude objednatelem uvedena na faktuře.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, akceptovanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

10.3. V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho řešení smírnou cestou. Pokud nedorazí k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

10.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech podmínek tohoto smluvního vztahu.

10.6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.7. Mimo případy subdodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění, tj. zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.

10.8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

10.9. Písemnosti zasílané mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují osobně nebo doporučenou poštou nebo přes datové schránky, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí proti podpisu. V případě nedoručení nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti třetí den po odeslání oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany.

10.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

10.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, její text prohlašují za určitý a srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele (krycí list a výkaz výměr)

Příloha č. 2: Projektová dokumentace – mimo smlouvu

V Jičíně dne

Ve Smiřicích dne

Datum: 2025.09.15
07:59:54 +02'00'

Date: 2025.09.12
07:54:25 +02'00'

Za objednatele:

MUDr. Daniel Malý, MHA, předseda správní rady

Za zhotovitele:

Ing. Petr Kovanda, jednatel

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky	Doplnění strukturované kabeláže do pavilonů interny a RDG
Zadavatel	Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Jičín, PSČ 506 01, IČO 26001551
Zastoupena	MUDr.Daniel Malý, předseda správní rady
Druh řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma	AG COM, s.r.o.
IČO	47452081
DIČ	CZ47452081
Sídlo	Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba	Ing. Petr Kovanda, jednatel
e-mail	██████████
telefon	██████████

Celková nabídková cena

Celková nabídková cena bez DPH	samostatně DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
2 904 000, -	609 840, -	3 513 840, -

Prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb a dodávek v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

Dále prohlašujeme, že souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouvy, podmínky kupní smlouvy atd.) a že poskytneme veškeré nezbytné informace pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem.

Dále prohlašujeme, že jsme ekonomicky i finančně způsobilí splnit tuto veřejnou zakázku.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Ve Smiřicích dne

Za dodavatele

██████████

Digitally signed by Ing. Petr Kovanda
Date: 2025.08.15 12:51:09 +02'00'

Ing. Petr Kovanda, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240324A
Stavba: Doplnění strukturované (datové) kabeláže do budovy D (Pavilon interních
oborů) a budovy E (RDG)

KSO: ON Jičín, a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín
Místo:

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Účastník: AG COM, s.r.o.

Projektant: Libor Klubal, DiS.

Zpracovatel:

CC-CZ: #####
Datum:

IČ: 26001551
DIČ: CZ699004900

IČ: 47452081
DIČ: CZ47452081


IČ: 08409072
DIČ: CZ8302192591


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 904 000,00	
DPH- základní snižená	sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 904 000,00	609 840,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	3 513 840,00

Ing. Petr Kovanda
Digitally signed by Ing. Petr Kovanda
Date: 2025.08.15 12:56:04 +02'00'





the 1990s, the number of people in the United States who are obese has increased by 100% (Flegal et al. 2002). In the United Kingdom, the prevalence of obesity has increased from 10% in 1980 to 15% in 1997 (Health Survey for England 1997). In the United States, the prevalence of obesity has increased from 15% in 1980 to 23% in 1994 (Flegal et al. 2002).

Obesity is a complex condition, with many causes and consequences. It is a major risk factor for a number of chronic diseases, including heart disease, diabetes, and certain types of cancer. Obesity is also associated with a number of psychological and social problems, including depression, low self-esteem, and discrimination. The causes of obesity are complex, involving a combination of genetic, environmental, and behavioral factors.

One of the most common causes of obesity is a diet that is high in calories and fat. This is often combined with a sedentary lifestyle, which means that people are not getting enough exercise. Other factors that can contribute to obesity include genetics, hormones, and certain medications.

The consequences of obesity are serious. It is a major risk factor for heart disease, diabetes, and certain types of cancer. Obesity is also associated with a number of psychological and social problems, including depression, low self-esteem, and discrimination. The costs of obesity to society are high, both in terms of medical care and lost productivity.


There are a number of ways to prevent and treat obesity. The most important is to eat a healthy diet and get enough exercise. Other strategies include behavior modification, medication, and surgery. It is important to note that obesity is a chronic condition, and it often takes a long time to see results from treatment.


Obesity is a complex condition, with many causes and consequences. It is a major risk factor for a number of chronic diseases, including heart disease, diabetes, and certain types of cancer. Obesity is also associated with a number of psychological and social problems, including depression, low self-esteem, and discrimination. The causes of obesity are complex, involving a combination of genetic, environmental, and behavioral factors.

One of the most common causes of obesity is a diet that is high in calories and fat. This is often combined with a sedentary lifestyle, which means that people are not getting enough exercise. Other factors that can contribute to obesity include genetics, hormones, and certain medications.

The consequences of obesity are serious. It is a major risk factor for heart disease, diabetes, and certain types of cancer. Obesity is also associated with a number of psychological and social problems, including depression, low self-esteem, and discrimination. The costs of obesity to society are high, both in terms of medical care and lost productivity.

There are a number of ways to prevent and treat obesity. The most important is to eat a healthy diet and get enough exercise. Other strategies include behavior modification, medication, and surgery. It is important to note that obesity is a chronic condition, and it often takes a long time to see results from treatment.





the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age has increased by 1.2 billion, from 1.1 billion in 1980 to 2.3 billion in 1999. The number of people aged 15 years and over has increased by 1.1 billion, from 1.1 billion in 1980 to 2.2 billion in 1999.

There are a number of reasons why the world population is growing so rapidly. One of the main reasons is that the number of children born to each woman has increased. In 1980, the average woman in the world had 2.5 children. In 1999, the average woman in the world had 2.7 children.

Another reason why the world population is growing so rapidly is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.

There are a number of reasons why the number of people who are surviving to old age has increased. One of the main reasons is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.

Another reason why the number of people who are surviving to old age has increased is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.

There are a number of reasons why the number of people who are surviving to old age has increased. One of the main reasons is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.

Another reason why the number of people who are surviving to old age has increased is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.

There are a number of reasons why the number of people who are surviving to old age has increased. One of the main reasons is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.


Another reason why the number of people who are surviving to old age has increased is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.


There are a number of reasons why the number of people who are surviving to old age has increased. One of the main reasons is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.


Another reason why the number of people who are surviving to old age has increased is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.

There are a number of reasons why the number of people who are surviving to old age has increased. One of the main reasons is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.

Another reason why the number of people who are surviving to old age has increased is that the number of people who are surviving to old age has increased. In 1980, the average person in the world lived for 55 years. In 1999, the average person in the world lived for 65 years.







the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million (1990–1999) (Department of Health 2000).

There is a growing emphasis on the importance of the public sector in the provision of health care services, and the need to ensure that the public sector is able to meet the needs of the population. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.

One of the key challenges facing the public sector is the need to ensure that it is able to meet the needs of the population in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives aimed at improving the efficiency and effectiveness of the public sector, including the introduction of performance targets and the establishment of public sector bodies.