



Cenová nabídka č.:7202512

For company:



UPOL

17. listopadu 1192, 779 00, Olomouc

02.09.2025

Jsme Effectivity!

Zefektivňujeme procesy, vedeme týmy k efektivní spolupráci, jsme řešiteli problémů a architektky kultury. Věříme, že štihlé myšlení, vědecký přístup, neustálé učení, týmová práce a motivace jsou základními kameny našeho kolektivního úspěchu.

Jak pracujeme?

Náš přístup je založen na kombinaci štihlého myšlení, osvědčených i nově vyvinutých nástrojů a efektivního řešení problémů. Zaměřujeme se na optimalizaci obchodních procesů s cílem zlepšit efektivitu a výkon s cílem dosáhnout udržitelných, transformačních výsledků.



Návrh Projektu

Komplexní bottom-up analýza – (6 dní in loco)

Obsah

Příprava a plánování:

- Definování cílů a očekávání v návaznosti na projekt **TAČR SS06020208 Genová banka – základní kámen pro záchranu biodiverzity: vývoj nových technologií pro digitalizaci a automatizaci procesů skladování genetických zdrojů rostlin.**
- Stanovení cílů projektu a definování KPIs – měřitelných ukazatelů výkonnosti.

Zaměření projektu:

- Příjem a zaskladnění vzorků
- Manipulace s materiálem
- Kontrolní a testovací rozhraní
- Informační a materiálové toky
- Zabezpečení kvality
- Komunikace a řešení problémů
- Příprava na digitalizaci a aktuální SW rozhraní

Analýza procesů a sběr dat:

- Detailní analýza současných procesů, shromažďování kvantitativních a kvalitativních dat prostřednictvím rozhovorů, stíhování a analýzy stávajících standardů. Měření výkonnosti procesů, identifikace úzkých míst a neefektivity v nich.
- Detailní mapping aktuálního/problematického procesu s přesahem do všech oddělení včetně použitých SW systémů a jejich propojení.
- WPS – world production system audit se zaměřením se na pořádek a čistotu, standardizaci procesů, vedení a spolupráci, strojové vybavení a zařízení, pracovní postupy a vybavení, JIT systém, kvalitu a bezpečnost práce. SFM, 5S a propojení / uspořádání pracovišť.


Návrh Projektu

Komplexní bottom-up analýza

Obsah

Návrh zlepšení:

- Návrh ideálního a ideálního-reálného stavu, konkrétních opatření na zlepšení výkonu procesů včetně podrobného plánu implementace, časového harmonogramu, potřebných zdrojů a odpovědností.



Výstup projektu:

- Výstupem našeho projektu bude kompletní analýza implementačního potenciálu nových technologií pro zefektivnění fungování genových bank. Dané závěry budou sloužit také k nastavení dalších kroků a aktivit pro dosažení tzv. BestPractice (profesních postupů, které jsou přijímány nebo předepsány jako správné nebo nejúčinnější a na kterých se můžou učit i jiné organizace) a to nejen v České Republice, ale i v celé EU.
- Detailní prezentace celkového zmapování a redesignu procesů, dále pak další doporučení a identifikace potenciálních úspor.

Návrh Projektu

Příprava a zpracování prezentace – (1 den) office

Obsah

- Koncepční práce, analýza dat a závěrečná prezentace včetně doporučení, taktický plán realizace.
- Další doporučení a identifikace přezkoumávaných úspor.
- Jasně definovaný (TIP) taktický plán implementace pro fázi 2 a Best Practice Level.
- Návrh spolupráce a načasování realizace.

Výstup

Po 6 dnech budeme mít:

- Dokončenou podrobnou analýzu vybraných klíčových procesů.
- Dále budeme mít připravený koncept ideálního procesu spolu s návrhem ideálního-reálného stavu a konkrétních změn k jeho dosažení.
- Úzká místa a oblasti zlepšení identifikované analýzou budou připraveny ke zpracování (výstup-příprava).
- Jasně definované podmínky pro nasazení poloautomatického systému pro přípravu vzorků pro rozsáhlé testování položek genetických zdrojů rostlin s návazností na vývoj detekčních systémů pro účinné měření klíčivosti semen.
- Budou jasně identifikovány další kroky a týmové odpovědnosti (TIP), stejně jako ukazatele výkonnosti projektu a kontroly (KPI).
- Informovaný a senzibilizovaný tým lidí (waste-hunting, VSM/VSD – Value Stream Mapping a Value Stream Design process).
- Připravený proces pro digitalizaci a částečnou automatizaci.
- Výstup analýzy bude v českém a anglickém jazyce.

Cena & podmínky

Cena:

Konzultační den:	20.500 CZK / konzultant
Vedlejší náklady: 3% (cestovní a konzum konzultantů Praha):	615 CZK

Analýza a koncepční práce

- Kompletní bottom-up analýza včetně VSM/VSD, přechodu zakázky a projektu systémem, 5S, SFM, WPS, denní komunikace, projektové řízení a problem-solving. Návrh ideálního-reálného stavu procesu (6 dní)	123.000 CZK
- 3% vedlejší náklady (6 dní)	3690 CZK
- Příprava výstupu a prezentace (1 den)	20.500 CZK
- Kick Off Visit & prezentace výsledků	free

SUM (7 dní)

147.190 CZK

*Ceny jsou bez DPH.

Regards

[Redacted signature]

[Redacted text]

T:
E: [Redacted email]

DREAM BIG. START SMALL. BUT MOST OF ALL, START.

