

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-24-119 Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			242 105,21
PSV			53 562,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			32 760,00
Ostatní náklady			4 000,00
Celkem			332 427,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	332 427,30 CZK
Základní DPH	21 %	69 809,73 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 402 237,03 CZK

v e Vsetíně dne 08.09.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Oprava balkonu	0,00	332 427,30	69 809,73	402 237,03	100
01	Oprava balkonu - sever	0,00	151 397,28	31 793,43	183 190,71	46
02	Oprava balkonu - jih	0,00	144 270,02	30 296,70	174 566,72	43
03	VRN	0,00	36 760,00	7 719,60	44 479,60	11
Celkem za stavbu		0,00	332 427,30	69 809,73	402 237,03	100

Popis stavby: S-24-119 - Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo
Popis stavby: 2024/35 - Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo
Popis objektu: 1 - Oprava balkonu
Popis rozpočtu: 01 - Oprava balkonu - sever
Popis rozpočtu: 02 - Oprava balkonu - jih
Popis rozpočtu: 03 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			17 036,75	5,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 457,35	1,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 597,63	4,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			34 275,31	10,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			137 227,80	41,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 570,47	3,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 382,08	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 910,69	3,3
712	Povlakové krytiny	PSV			45 927,37	13,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 634,72	2,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 647,13	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			32 760,00	9,9
ON	Ostatní náklady	ON			4 000,00	1,2
Cena celkem					332 427,30	100,0