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UniCredit Bank 

Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov 
00287172
CZ00287172 
801 - Obec 
Mgr. Milanem Fritzem, starostou 

Komerční banka, a. s.
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^o:_________
IČO: 
DIČ:

Zápis v ÓR:
Zastoupen: 
Zástupce pro věci 
technické:
Bankovní spojení: 
Čísloúčtu:
Telefon;
E-mail:

SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektu stavby

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění

I.
Smluvní strany

Mázev;
Sídlo;
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupen:
Zástupce pro věci 
technické:
Bankovníspojení: 
Číslo účtu:
Telefon;
E-mail:

STUDIO BRÁCHA s. r, o. _________ _
Sušilova 448/56, 769 01 Holešov
07311915 ~_______ ________
CZ07311915 '7 _ _____________
Společnost s r.o. 
C 107527 vedená u Krajského soudu v Brně 
Ing. Janem Hladišem a Ing. arch. Josefem Mrázkem

mailto:s@seznam.cz
mailto:inf@studiobracha.cz
mailto:stanislav.iulicek@holesov.cz
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Rozsah záměru pro projekční práce, jež jsou předmětem této smlouvy, je dán zpracovaným 
ideovým návrhem území z 01/2025.

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 
právními předpisy zpracovat a předat objednateli dokumentaci pro povolení stavby, provést 
související inženýrskou činnost včetně podání žádosti pro zajištění povolení, předat objednateli 
pravomocné povolení stavby na všechny objekty a poté zpracovat realizační dokumentaci na 
všechny objekty na akci „BD Mozaika“ (dále jen „dílo“).

Výkon inženýrské činnosti (ič) za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána 
s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro povolení stavby podle 
stavebního zákona, včetně:

projektové dokumentace pro odstranění stavby,
vypracováni všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení 
stavby:
zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
zaměření a kontroly dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;
projednáni a přípravy potřebných smluvních dokumentů s provozovateli inženýrských sítí 
(např. smlouvy o přeložkách atd.);
součinnosti při zpracování podkladů pro případné majetkoprávní řešení;
propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu 
s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci 
akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění na investice 
a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby, materiál a drobný 
dlouhodobý hmotný majetek;

2.4.10. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náleží do snížené sazby dané 
z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel;

2.4.11. prezentace projektové dokumentace, bude-li požadována.

II.
Předmět smlouvy a rozsah díla

Dokumentace pro povolení stavby a realizační dokumentace musí být vypracována v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., o výstavbě (nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění novel účinných od 01.07.2024.

Projektová dokumentace pro povolení stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 4, (případně 1,2,3 dle 
uvážení zhotovitele) a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), včetně:
2.4.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce, jedná 
se zejména o tyto;

2.4.1.1. geologický, hydrogeologický průzkum staveniště;
2.4.1.2. radonový průzkum;
2.4.1.3. výškopisné a polohopisné zaměření včetně stávajících staveb a inženýrských sítí 

řešených objektů a dotčené lokality;
2.4.2. dokumentace bude v souladu s požadavky technického řešení budov pro splnění 

požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 264/2020 Sb., 
o energetické náročnosti budov, v platném znění, doložené:

2.4.2.1. průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky 
budovy;

2.4.2.2. energetického posouzení na dosažení možné dotace na energetické úspory
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organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x 
za 14 kalendářních dnů. vedeni těchto výborů a pořizováni zápisů z těchto výborů; 
výrobní výbory budou vykonávány do doby předáni a převzetí jednotlivých projektových 
dokumentaci a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních 
dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jim pověřená osoba, 
která bude oprávněna činit závazné závěry;
zapracováni požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;

č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro stavební práce a stím související 
dodávky a služby;
projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedeni dila,
písemné projednání projektové dokumentace s účastníky, kteří o to požádali v rámci 
vyjádření pro správní řízení při povolování, nebo odstranění stavby anebo při správním 
řízení povolení, nebo odstranění stavby;

splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., ve znění pozdějších předpisů o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na 
USB v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;
soupisu prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva 
je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě; 
v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, Werá jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických);
oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné 
připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro provedení 
stavby;
vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako 
příloha k žádosti pro povolení stavby;
úhrady poplatků spojených s vydáním povolení zajistí objednatel;
zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
vyplnění žádosti o vydání povolení stavby;
podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad;
zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby a 
zabezpečení vydání povolení;
zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů 
do projektové dokumentace;
veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby, 
průběžného a pravidelného informování objednatele o průběhu IČ.

2.6.7. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona

2.6.10 realizační projektová dokumentace musí bezpodmínečně splňovat podmínky a 
požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních 
předpisů k tomuto zákonu;

2.6.11. technické pomoci při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce.

2.7. Součástí díla je rovněž:

2.6. Realizační projektová dokumentace v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona.



592.200,- Kč DPH 21%

Projektová dokumentace povoleni stavby dle odst. 2.4.3.2.1.
1.655.000.-KČ (bez DPH), DPH 347.550,- Kč, cena včetně DPH 2.002.550,- Kč;

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydáni povoleni stavby dle odst. 2.5 (zajištěni3.2.2.
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vydáni příslušných povoleni v právní moci)
220.000,- Kč (bez DPH), DPH 46.200,- Kč, cena včetně DPH 266.200,- Kč;

3.412.200,- Kč (včetně DPH)
(slovy: třimilionyčtyřistadvanácttisícdvěstě korun českých)

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se s místními podmínkami a s předmětem a rozsahem díla, 
že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci díla a zahrnul je do kalkulace ceny, že má 
odborné a kapacitní možnosti k plnění díla, že se seznámil s dokumentaci díla.

2.10. Pokud vzejdou připomínky ze stavebního řízení, je zhotovitel povinen tyto zapracovat do 
příslušných částí projektové dokumentace.

2.11. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část) třetí osobě, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

III. 
Cena díla a platební podmínky

3.2.3. Realizační projektová dokumentace dle odst. 2.6
945.000,-Kč (bez DPH) DPH 198.450,- Kč, cena včetně DPH 1.143.450,- Kč;

2.8. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez 
vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Rozpis ceny:

3.4. V ceně je zahrnuto:
3.4.1. 3 vyhotoveni kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby v tištěné formě a 2x v 

digitální formě na USB z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace 
s dodržením názvu a číslováním výkresů.

2.7.3. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

3.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí;

2.820.000,- Kč (bez DPH)
(slovy: dvamilionyosmsetdvacettisíc korun českých)
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Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotoveni díla. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do terminu protokolárního předání 
a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění předmětu smlouvy dle článku II. této 
smlouvy, vč. správních poplatků. Cena dále zahrnuje také veškerá případná autorská práva 
současná i budoucí. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.
Cena díla bude uhrazena na základě faktury se splatností 21 dni ode dne následujícího po dni 
doručení faktury objednateli.
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, 
sídlo, IČ, DIČ. číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu 
a číslo účtu, na který se má platit, účel platby, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné 
osoby.
Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná 
cena není v souladu s cenou za provedeni předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura 
neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne 
běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury 
není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.

Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.4 v termínu do 120 kalendářních dnů 
od uzavření Smlouvy o dílo
Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby (zajištění vydání 
příslušných povolení v právní moci) dle odst. 2.5 v termínu cca do 90 kalendářních dnů ode dne 
předání projektové dokumentace pro příslušné povolení. V případě výskytu objektivních 
okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení, 
prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. Jedná se 
o vyhrazenou změnu objednatele ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.
Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. Chybal Nenalezen zdroj odkazů.2.6 
v termínu do 120 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování příslušného 
stupně projektové dokumentace.
V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro budoucí 
plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat dosud nezahájenou část (části) 
plnění dle čl. 2 této smlouvy (zejména v případě neobdržení dotace). V souvislosti s uplatněním 
této vyhrazené změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny 
díla dle čl. Chybal Nenalezen zdroj odkazů, této smlouvy, a to sníženi ceny díla v rozsahu, který 
dle rozpisu této smlouvy připadá na nerealizovanou část (části) plnění. O změně práv a povinností 
smluvních stran vyplývající z vyhrazené změny závazku dle tohoto odstavce sepíší smluvní 
strany písemný dodatek k této smlouvě.
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dní předem. 
O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Objednatel je oprávněn, nikoliv však 
povinen, dílo převzít s drobnými vadami a nedodělky. V takovém případě budou v protokolu o 
předání a převzetí díla uvedeny tyto vady a nedodělky a termín jejich odstranění.
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez 
vad a nedodělků.
Místem předání a převzetí díla je MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

IV. 
Doba a místo plnění

3.4.2. 1 X originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x 
v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení 
v digitální formě v editovatelném formátu na USB.

3.4.3. 3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby v tištěné formě a 2x 
v digitální formě na USB z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace 
s dodržením názvu a číslováním výkresů.

3.4.4. Případné vícetisky budou uplatněny samotnou objednávkou.
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6.2.
6.3.

VII.
Sankce

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy a bude způsobilé k účelu 
uvedenému v čl. I této smlouvy, tzn. bude splňovat veškeré podmínky a náležitosti pro vydání 
povolení stavby, pro výběr zhotovitele a samotnou realizaci stavby „BD Mozaika“ a bude 
v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které existují v době jeho předání.
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po celou dobu životnosti realizované stavby, která byla 
předmětem vypracování projektové dokumentace. Zhotovitel poskytne záruku na jakost 
projektové dokumentace s ohledem na legislativní a normové předpisy platné v době zpracování 
projektové dokumentace.
Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené shora bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez 
zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel 
objednateli písemně.
V případě sporu o vadu díla bude za rozhodující pokládána tištěná verze díla opatřená 
autorizačním razítkem zhotovitele a uložená u objednatele.

8.1.Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit pň výkonu finanční 
kontroly.

8.2. Vzhledem k tomu, že je plánováno spolufinancování stavby ze státního rozpočtu a evropských 
fondů, musí být PD vypracována v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021 - 2027- Sociální bydlení II a SFPI (Dostupné nájemní bydlení).

8.3. Pro případ, že bude na stavbu, která je předmětem projektové dokumentace, poskytnuta dotace, 
zavazuje se zhotovitel spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace a

7.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním 
kterékoliv části díla, a to ve výši 0,05% z celkové částky za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli a 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úroky z prodlení výši 0,05% z fakturované částky za 
každý den prodlení.

7.3 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování 
smluvní pokuty,

7.4 V případě poskytnutí díla třetí osobě v rozporu s odst. 2.10., čl. II této smlouvy má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ.

7.5 Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, kterou 
je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

7.6 Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit.
7.7 Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují za přiměřené 

a odpovídající případnému porušení závazku, který zajišťují.

Vlil.
Ostatní ujednání

VI.
Záruka a odpovědnost za vady díla

V.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

5.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla.
5.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla a vlastnické právo kněmu přejde na 

objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem v místě dle čl. Ill této smlouvy.



10.1.

10.4.

10.5.
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Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě elektronických nebo písemných 
listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na jedné 
listině.

Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu.
Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
Je přípustná elektronická i papírová podoba smlouvy, přičemž;

9.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy dle tohoto článku 
smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v prodlení s předáním díla 
déle než 1 měsíc nebo v rozporu s touto smlouvou poskytne projektovou dokumentaci třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.3. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

10.2.
10.3.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

X.
Závěrečná ustanovení

8.4. zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této veřejné zakázky po dobu 
stanovenou dotačními pravidly poskytovatele dotace.

8.5. V případě, že to bude objednatel požadovat, že zhotovitel je povinen projednat a nechat odsouhlasit 
návrh řešení objednatelem a dotčenými orgány. O jednání provede zhotovitel písemný zápis, který 
zhotovitel předá všem zúčastněným.

8.6. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu 
rozpracovanosti díla.

8.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

8.8. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel průběžné konzultovat s objednatelem 
návrhy řešení. Minimálně 10 pracovních dní před konečným tiskem díla předá zhotovitel jedno 
kompletní paré objednateli ke kontrole. Objednatel předá své připomínky zhotoviteli do 5 pracovních 
dní od předání dokumentace ke kontrole. Tyto připomínky je zhotovitel povinen do projektové 
dokumentace zapracovat.

8.9. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou 
a následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou kompletní 
dokumentaci rozmnožovat, uveřejňovat ji v rámci zadávacího řízeni na realizaci stavby a předat ji 
třetím osobám, a to pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. Objednatel 
je dále oprávněn projektovou dokumentaci použít dle svého uvážení bez omezení. Pokud nebude 
dokumentace využita za účelem dosažení cíle, ke kterému byla vyhotovena, nevztahuji se k ni 
příslušné záruční podmínky.

8.10. Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické 
normy, smluvní ujednání a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a 
vyjádřeními dotčených orgánů.

8.11. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
objednateli v sídle objednatele na adrese uvedené shora.

8.12. V případě, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednatel nové 
požadavky, které budou mít ve svém důsledku vliv na změnu termínu plnění, je povinen přistoupit 
na přiměřenou úpravu termínu plněni této smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, 
ve výši nejméně 5 mil. Kč, jejíž prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikátu je povinen na 
vyžádání objednatele objednateli předložit. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanoveni, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.



v Holešově dne ^2.0^.2o25'V Holešově dne 03.09.2025

Za zhotovitelZa objednatele

arch. Josef Mrázek

/

Ing. Jan Hladíš
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místostarosta

Mgr. Milan Fritz 

papírová podoba smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel 
obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel obdrží také dva (2) výtisky;
u elektronické podoby smlouvy, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Smlouva je 
platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (Ij. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

10.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv.

10.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 27.08.2025 na zasedání Rady města Holešova 
(Usnesení 323/17/RM/2025).
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