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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

Číslo smlouvy objednatele:​ Z-05125 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel (zadavatel):​ ​ Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  
se sídlem:​ ​ ​ Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 
Statutární orgán:​ ​ ​ prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  
Zástupce ve věcech smluvních:​
Zástupce ve věcech technických:​
IČO:​ ​ ​ ​ 60077344 
DIČ:​ ​ ​ ​ CZ60077344​  
č. účtu:​ ​ ​ ​ 600773445/0300, ČSOB a.s. 
ID datové schránky:​ ​ r84nds8​ 
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 

a nadále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Zhotovitel:​ ​ ​ Solution Construction s.r.o. 
se sídlem:​ ​ ​ Varšavská 715/36,Praha 2 Vinohrady 120 00 

Statutární orgán:​ ​ ​ Bc. Yan Bilobrovenko, jednatel 
Zástupce ve věcech smluvních:​
Zástupce ve věcech technických:​
IČO: ​ ​ ​ ​ 17708095​ ​   

DIČ:​ ​ ​ ​  CZ17708095 
č. účtu:​ ​ ​ ​ 131-3157080217/0100    
ID datové schránky:​ ​ 5p7dgxz 
Zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl 
C, vložka 375319. 

 
a nadále jen „zhotovitel“ 

 

(společně dále jen „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“) 

 
 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem  
 

„GENERÁLNÍ OBNOVA AREÁLŮ BC AV ČR, v. v. i.  – Oprava fasády objektu B NA SÁDKÁCH“. 

Článek I.​ PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.​ Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele 
zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy.  

2.​ Zhotovitel se v rámci předmětu Smlouvy zavazuje provést opravu fasády u objektu B Biologického centra AV ČR, v. v. i., 
v areálu Na Sádkách 702/7, České Budějovice (dále jen „dílo“).  



Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Generální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i., areál Branišovská, oprava fasády objektu B 
v areálu Sádky Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také povinnost provést: 

a)​ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, jejich života a zdraví, a majetku 
(zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou – prováděním díla); 

b)​ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
c)​ účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy;  
d)​ opatření proti nadměrné prašnosti a každodenní úklid pro bezproblémový chod laboratoří; 
e)​ zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a 

účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů 
díla; 

f)​ zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
g)​ odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební 

suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů; 
h)​ uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu; 
i)​ úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po převzetí díla schopno k užívání); 
j)​ zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy. 

Článek II.​ POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1.​ Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabytí účinnosti Smlouvy. 

2.​ Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny nezbytné podklady vztahující se k řešenému dílu a poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění Smlouvy. 

3.​ Případná vyjádření k dílu v průběhu prací se zavazuje objednatel předat zhotoviteli v přiměřených lhůtách, nikoliv však 
kratší lhůtě než 2 pracovní dny. 

4.​ Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli včas překážky bránící plnění předmětu Smlouvy. 

5.​ Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, které je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zaplatit za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu. 

6.​ Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost v přiměřeném rozsahu, a to do 3 kalendářních 
dnů po obdržení písemné žádosti zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že tyto informace 
zhotovitel od objednatele neobdrží ve stanoveném termínu, bude pokračovat na plnění díla s využitím svých 
profesionálních znalostí a informací o technologiích, materiálech, výrobcích atd., které v souladu s ustanovením Smlouvy 
jsou v místě plnění a pro účel díla obvyklé. 

7.​ Technický dozor objednatele (a nadále i jako „TDS “) je oprávněn zejména: 

a)​ zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, stavebním úřadem atp. 
b)​ přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně 

prací na vodotěsných, zvukových a tepelných izolací, 
c)​ provádět kontrolu provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště zhotovitele, kde 

se vyrábějí výrobky pro stavbu a do skladů zhotovitele, kde se materiály pro stavbu skladují, 
d)​ provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění, 
e)​ prověřovat a zápisem do stavebního deníku stvrzovat plnění Harmonogramu výstavby, 
f)​ odsouhlasit změny plynoucí z provádění díla, 
g)​ požadovat po zhotoviteli prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro 

stavbu, 
h)​ kontrolovat a potvrzovat oprávněnost fakturovat provedené práce. 

TDS není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních. Kontaktní osoba za TDS bude předána zhotoviteli po 
podpisu smlouvy, nejpozději však před předáním staveniště 

8.​ Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor BOZP (a 
nadále i jako „KOOBOZP“) plní své povinnosti při provádění stavby na základě zákonných předpisů, zejména zákona 
309/2006 Sb. v platném znění a kontroluje plnění povinností účastníky výstavby v souladu se zpracovaným Plánem BOZP.   

9.​ Objednatel, TDS a KOOBOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, TDS nebo KOOBOZP, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou objednatel, TDS a KOOBOZP oprávněni dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel nebo TDS oprávněn realizaci díla pozastavit do doby 
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zjednání nápravy. Pokud by postup zhotovitele vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy či udělit sankce. 

Článek III.​ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1.​ Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a postupovat při plnění předmětu Smlouvy s řádnou péčí, resp. 
pečlivostí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen seznámit se se všemi podklady 
pro zhotovení díla a rovněž tak i s místními podmínkami.  

2.​ Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zásadního charakteru, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s realizací Smlouvy, a které jsou finanční nebo jiné obchodní povahy, a neposkytnout je třetím osobám. Dále 
je zhotoviteli zakázáno využívat informace k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě. 

3.​ Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele a jeho zaměstnanců a zástupců ohledně osobních údajů. 
Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat v souvislosti s plněním této Smlouvy, zhotovitel odpovídá za to, že z jeho 
strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních 
údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR). 

4.​ Zhotovitel je povinen spolupracovat s TDS a zástupci zadavatele, byť externími. Zavazuje se zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce, TDS a KOOBOZP při práci na staveništi, a to v zákonném rozsahu. 

5.​ Objednatel požaduje pravidelnou kontrolu díla formou kontrolních dní stavby, za účasti projektanta (dozor projektanta), 
zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka, a to dle potřeby, v minimálním počtu 1x za dva týdny, případně 
častěji dle potřeby smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu průběhu 
stavebních prací a provádění díla.  

6.​ Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty. 

7.​ V případě, že v rámci kontroly předjímané v čl. III. odst. 5. Smlouvy bude objednatelem konstatováno porušení některé 
z povinností zhotovitele, předjímané smluvně nebo zákonem, pořídí o této skutečnosti objednatel zápis, jehož součástí 
může být lhůta stanovená objednatelem pro odstranění výše uvedené porušené povinnosti. 

8.​ Zhotovitel je povinen mít stavbu řádně označenou. 

9.​ Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to v souladu s ustanoveními uvedenými v platných 
zákonných normách k vedení stavebního deníku. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem protokolárního převzetí díla bez připomínek. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou 
denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby zhotovitele oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Zápisy ve stavebním deníku nemají povahu změny 
Smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě. Mohou pouze sloužit případně jako podklady pro případné jednání smluvních stran 
o dodatku ke Smlouvě. 

10.​ Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnosti za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 
zavazuje se dodržovat ustanovení platných vyhlášek o Bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
další právní předpisy BOZP, PO a ekologické, zejména Vodní zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 
č.114/1992 Sb. a Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích č. 350/2011 Sb., vždy v platném znění. 
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje podmínky Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a Zákoníku práce v platném znění. 
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé v 

souvislosti s jeho činností v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyklidí staveniště dle čl. IX. odst. 8 a 9 
Smlouvy. 

11.​ Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu Smlouvy harmonogram provádění díla odsouhlasený 
objednatelem sestavený v souladu s jeho bližší specifikací uvedenou v čl. X. Smlouvy.  

12.​ Zhotovitel je povinen v rámci díla poskytnout objednateli součinnost nezbytnou pro řádné převzetí díla. 

13.​ Zhotovitel je povinen zajistit osobu oprávněnou za provádění stavebních prací, a to po celou dobu realizace díla.  
Odpovědná osoba: 
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Jméno a příjmení:  Objednatel požaduje přítomnost Odpovědné osoby 
(Stavbyvedoucího) na staveništi v době provádění díla každý pracovní den 

14.​ Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli plynoucí z této Smlouvy dalším subjektům.  

15.​ Zhotovitel bere na vědomí, že se na staveništi mohou pohybovat i další dodavatelé provádějící pro objednatele stavební 
práce v rámci jiných smluvních závazků. 

16.​ Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve 
výjimečných případech s písemným souhlasem oprávněné osoby objednatele ve věcech technických a za podmínky, že 
nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Je 
povinností zhotovitele zajistit si souhlas objednatele se změnou poddodavatele dříve, než dojde k realizaci díla, resp. 
jeho části tímto poddodavatelem. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla, resp. jeho dílčí části využít pouze 
poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, resp. poddodavatelů, které schválil objednatel způsobem 
výše uvedeným. Je tedy porušením tohoto odstavce použití jiných poddodavatelů v jakémkoliv rozsahu než 
poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, resp. poddodavatelů písemně schválených objednatelem 
způsobem výše uvedeným. V případě, že Objednatel nesouhlasí z prokazatelných důvodů s využitím určitého 
poddodavatele, musí zhotovitel takové rozhodnutí akceptovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné neplnění 
povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavatelem a jeho pracovníky. 

17.​ Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli uvedených v záhlaví této Smlouvy, změnu 
kontaktních údajů uvedených v čl. III. odst. 13 této Smlouvy a jakékoliv změny týkající se zhotovitelovy ne/registrace jako 
plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny. 

18.​ Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění demontovaných výrobků. 

19.​ Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla a 
při nakládání s těmito se řídí pokyny objednatele. 

20.​ Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu dotčených objektů. 

Článek IV.​ MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1.​ Místem plnění jsou budova Biologického centra AV ČR, v. v. i. v areálu Na Sádkách 702/7, 370 05 České Budějovice, 
k.ú. České Budějovice 2.  

2.​ Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen upozornit na nevhodné pokyny nebo 
nevhodnost věcí mu předaných. 

3.​ Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli (včetně akceptace díla objednatelem, že dílo je bezvadné s výjimkou vad 
drobných ojediněle se vyskytujících nebo ojedinělých drobných nedodělků) nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy.  

4.​ Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, převzetím díla se rozumí předání díla objednateli a akceptace díla objednatelem 
prostřednictvím protokolu o převzetí díla. Návrh předávacího protokolu bude předložen zhotovitelem stavby ve 
spolupráci s TDS k odsouhlasení objednateli. 

5.​ Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno 
k předání.  

6.​ Má-li objednatel k předanému dílu připomínky ve smyslu vad, které nejsou vadami drobnými ojediněle se vyskytujícími 
nebo drobnými nedodělky, dílo není předáno ve smyslu čl. IV odst. 3 Smlouvy a zhotovitel je tak v prodlení s předáním 
díla. Dílo s drobnými, ojediněle se vyskytujícími vadami nebo ojedinělými nedodělky je předáno s tím, že objednatel 
uvede v protokole o předání, že dílo bylo předáno s připomínkami. Nedílnou součástí tohoto protokolu o předání musí 
být soupis drobných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen připomínky vypořádat, resp. vady a nedodělky odstranit ve 
lhůtě stanovené objednatelem, která bude uvedena v protokolu o předání. 

7.​ Nemá-li objednatel k předanému dílu jakékoliv připomínky, nebo byly-li již připomínky objednatele zhotovitelem 
vypořádány a objednatel již nemá k dílu žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o převzetí díla bez připomínek 
podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že výsledek díla odpovídá této Smlouvě. Tento protokol o převzetí 
díla bez připomínek bude současně přílohou finální faktury. 

8.​ Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, včetně vad drobných ojediněle se vyskytujících.  

9.​ Termín předání díla může být upraven pouze po vzájemné dohodě, která musí být provedena písemnou formou 

dodatku ke smlouvě a podepsána oběma smluvními stranami. Vícepráce a Méněpráce nemají vliv na termín 

dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak Termín dokončení díla 
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je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho 
součinností.  

 Vícepráce a méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
10.​ Jestliže při provádění díla zhotovitel zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 11. Smlouvy není možné 

dodržet termín pro předání díla, je povinen okamžitě a písemně informovat o takovém zjištění objednatele. 

11.​ Termín pro předání díla může být prodloužen (a případně může dojít k změně předmětu díla), jestliže spadá zcela 
mimo sféru vlivu a odpovědnosti zhotovitele, a nemohl být rozumně předpokládán při vynaložení náležité odborné 
péče: 

●​ vyšší moc, pod kterou se rozumí překážka objektivně nepředvídatelná a nepřekonatelná vzniklá nezávisle na vůli 
zhotovitele, bránící zhotoviteli v plnění jeho povinností, kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při 
vynaložení náležité odborné péče, a jenž nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím náležité odborné 
péče. Případné prokázání vyšší moci je výlučně na zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek se 
lhůta pro dokončení díla prodlouží o takový počet dnů, v jejichž průběhu prokazatelně nevhodné klimatické 
podmínky panovaly; 

●​ objektivní okolnosti spočívající v povaze staveniště, nepředpokládané technologické obtížnosti apod.; 
●​ informace o změnách podle pokynů objednatele, které mají za následek změnu rozsahu díla podle této Smlouvy; 
●​ objednatel je přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné pro plnění díla o 

více než pět (5) kalendářních dnů od doručení písemného upozornění či dohody o termínu; 
12.​ Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a vyhotovit protokol o předání ve smyslu odst. 6. tohoto 

článku Smlouvy nebo protokol o převzetí díla bez připomínek ve smyslu odst. 7. tohoto článku Smlouvy. Objednatel je 
povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS 

Článek V.​ CENA DÍLA 

1.​ Celková cena za provedení díla byla smluvními stranami sjednána následovně:  

Cena bez DPH (Kč)  5,133,858.13 

sazba (v %) 21 % 

výše DPH (Kč) 1,078,110.21 

cena včetně DPH (Kč) 6,211,968.34 

 

2.​ Cena díla celkem byla stanovena na základě podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky a je určena položkovým 
rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 

3.​ Dojde-li při realizaci díla ke změně u prací, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 Smlouvy, bude změna ceny takové práce 
stanovena na základě jednotkové ceny dané položky dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Dojde-li při realizaci díla ke změně u prací, 
které nejsou obsaženy v Příloze č. 1 Smlouvy, bude vodítkem stanovení ceny takové práce jednotková cena obvyklá 
nejvýše však cena z   obecně dostupné cenové soustavě ÚRS anebo RTS DATA (nebude-li v ÚRS uvedena) v aktuálně 
platné verzi. snížena o slevu 10 % z těchto cen. 

4.​ Nastane-li při realizaci díla některá z následujících skutečností, bude případná změna ceny řešena dodatkem k této 
Smlouvě. Změna ceny i za tohoto předpokladu nemůže překročit částku limitovanou v rámci příslušných ustanovení 
ZZVZ. Současně s tím se musí jednat o práce, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, resp. nezbytné k poskytnutí 
původních stavebních prací: 

a)​ objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, bezprostředně však souvisí s řádným a úplným 
provedením díla; 

b)​ objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla; 
c)​ při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani je 

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 
 

Článek VI.​ PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.​ Úhrada ceny díla bude prováděna v měsíčních intervalech na základě daňových dokladů – faktur. Přílohou všech faktur 
bude soupis provedených prací, včetně uvedených jednotkových cen, za příslušné fakturované období schválený a 
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podepsaný technickým dozorem stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických, tzn. zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu až po schválení a podpisu soupisu provedených prací technickým dozorem stavby a 
oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických (ve smyslu níže uvedeného odstavce). 

Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel technickému dozoru stavby ke kontrole nejpozději do 5 pracovních 
dnů od skončení příslušného fakturovaného období. Technický dozor stavby jej po provedení kontroly a podpisu 
stvrzujícím jeho správnost předloží oprávněné osobě objednatele ve věcech technických. V případě jeho neodsouhlasení 
vrátí technický dozor stavby či objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh 
zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací je např. skutečnost, že práce 
nebyly provedeny řádně dle Smlouvy nebo ta skutečnost, že práce uváděné v soupisu neodpovídají skutečnosti.  

2.​ Lhůta splatnosti faktur činí 14 kalendářních dnů od doručení faktury do sídla objednatele.  

3.​ Faktura za dílo musí být vystavena v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a)​ název firmy zhotovitele, adresa, IČO, DIČ; 
b)​ bankovní spojení; 
c)​ předmět plnění; 
d)​ cenu díla k fakturaci dle čl. V. odst. 2 Smlouvy; 
e)​ den uskutečnění zdanitelného plnění (datem zdanitelného plnění je poslední pracovní den v daném měsíci); 
f)​ datum vystavení; 
g)​ datum splatnosti; 
h)​ podpis oprávněného zástupce zhotovitele; 
i)​ individualizaci objednatele – označení objednatele, včetně IČO;  
j)​ přílohu – soupis provedených prací za příslušný kalendářní měsíc schválený a podepsaný technickým dozorem 

stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických (v případě finální faktury bude přílohou faktury 
protokol o předání a převzetí dílčí části díla bez jakýchkoliv vad podepsaný oběma smluvními stranami); 

k)​ další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely. 

​ Za předpokladu, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti a přílohy dle této Smlouvy, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji opraví nebo vystaví novou. V obou případech se lhůta 
splatnosti 14 kalendářních dnů obnovuje. Faktury je zhotovitel povinen zaslat na adresu fakturace@bc.cas.cz. 

 

4.​ Cena díla bude uhrazena objednatelem formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. 
Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.​ Zhotovitel je oprávněn fakturovat v souladu s platnými právními předpisy.  

Článek VII.​ ZÁRUKA, VADY DÍLA A POJIŠTĚNÍ 

1.​ Zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude po stanovenou dobu (záruční doba) způsobilé k použití ke smluvenému 
účelu, resp. že si zachová vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitelova odpovědnost se nevztahuje výlučně na škody způsobené nesprávným užíváním díla objednatelem a vyšší 
moc (nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele) vymezenou ve smyslu 
občanského zákoníku, pouze však v rozsahu předjímaném občanským zákoníkem. 

2.​ Záruční doba na dílo, včetně jejich jednotlivých částí, je stanovena na dobu 60 měsíců a začíná plynout ode dne 
protokolárního převzetí díla, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními 
stranami. 

3.​ Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat 
bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit po uplatnění reklamace objednatelem, 
učiněné písemnou formou, ve lhůtě stanovené objednatelem. 

4.​ V případě předání díla s vadami, které nebrání užívání předmětu díla, je objednatel oprávněn uhradit 90 % celkové ceny 
díla a zadržet 10 % ceny díla bez DPH (zádržné). Těchto zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po úplném dokončení 
plnění, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Podmínkou pro předání díla objednateli je i předání dokladové části, 
tj. prohlášení o shodě, prohlášení o likvidaci odpadů, technické listy použitých výrobků, doklad o provedení revizí a 
jiných zkoušek. 

5.​ Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění za škody způsobené vadným dílem, jakož i za škody způsobené 
zhotovitelem při výkonu činnosti, případně jiných subjektů vymezených v § 2914 občanského zákoníku v rámci realizace 
předmětu Smlouvy, a to do výše minimálně 10 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu předloží 
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zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat pojistní krytí ve stanoveném 
rozsahu do skončení poslední záruční doby. 

Článek VIII.​ SMLUVNÍ POKUTA 

1.​ Za nesplnění jakéhokoliv z povinností uvedených v čl. III. odst. 6 a 8 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy. 

2.​ Za nesplnění termínu předání díla uvedeného v čl. IV. odst. 3 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu jednorázovou ve výši 300 000,- Kč a za každý, i započatý den prodlení dále cenu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 

3.​ Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 10, 11, 12, 14, 16, 17 nebo čl. IX. odst. 9 Smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to i opakovaně. 

4.​ Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, která je předjímána v čl. I. odst. 2 Smlouvy, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč či neodstranění vad z hlediska bezpečnosti práce i přes upozornění v zápise 
z kontrolního dne KOOBOZP. 

5.​ Pokud zhotovitel poruší povinnost předjímanou v čl. IX. odst. 6 a 8 Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, i započatý den zpoždění, a to i opakovaně. 

6.​ Dojde-li k předání díla s drobnými ojediněle se vyskytujícími vadami nebo drobnými nedodělky ve smyslu čl. IV. odst. 7 a 
neodstraní-li zhotovitel vady či nedodělky uvedené v soupisu vad a nedodělků ve lhůtě stanovené objednatelem, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu či 
nedodělek, a to za každý započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy. 

7.​ Neuhradí-li objednatel faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti, zavazuje se objednatel zaplatit úrok z prodlení v zákonné 
výši z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Dnem splacení se pro účely Smlouvy rozumí den odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.  

8.​ Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, ani 
dotčena povinnost splnit původní závazek, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že 
smluvní pokuta vůči zhotoviteli bude objednateli uhrazena samostatně, tj. smluvní pokuta nebude vypořádána 
započtením smluvní pokuty vůči vystavené faktuře. 

9.​ Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný zhotovitel, je zhotovitel povinen 
okamžitě nahradit takto vzniklou škodu. Jestliže zhotovitel nesplní tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn, nikoliv 
však povinen, poskytnout náhradu škody třetí straně na náklady zhotovitele a započítat takto vynaloženou náhradu 
škodu na částku dlužnou zhotoviteli. 

10.​ Zhotovitel je povinen odstranit vady díla vzniklé během záruční doby v intencích čl. VII. odst. 3. Smlouvy. V případě, že 
nedojde ze strany zhotovitele k odstranění reklamovaných vad řádně nebo včas, je objednatel oprávněn nechat si vady 
odstranit jinou odborně způsobilou osobou a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jím účelně 
vynaložené na odstranění reklamované vady.  

11.​ Za nesplnění povinnosti odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě v této Smlouvě předjímané (čl. VII. odst. 3. Smlouvy) se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

12.​ Zhotovitel odpovídá za veškerá smluvní, příp. zákonná porušení Smlouvy způsobená poddodavatelem, zmocněncem 
nebo jiným pomocníkem zhotovitele stejně, jako by je způsobil sám. 

Článek IX.​ STAVENIŠTĚ 

1.​ Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo plnění, resp. místo provádění stavby.  

2.​ Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II odst. 1 Smlouvy. 

3.​ Při předání Staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda) v rámci stávajících 
objektů. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat a osadit měření medií, Spotřeba pak bude na konci 
stavby vyúčtována zhotoviteli stavby. Počáteční stav a konečný stav měřidel bude zapsán do stavebního deníku 
zhotovitelem stavby a ověřen TDS. 

4.​ Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště protokol a písemný zápis do stavebního deníku podepsaný zástupci 
obou smluvních stran. 
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5.​ Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny díla. 

6.​ Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně a 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

7.​ Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění případného znečistění přilehlých 
komunikací. 

8.​ Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován mimo staveniště. 

9.​ Vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu je zhotovitel povinen provést předávacím protokolem 
podepsaným objednatelem nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne protokolárního převzetí díla bez připomínek, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10.​ Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
odpadů a vyklizení zařízení staveniště, opatření plynoucí z Plánu BOZP a zajištění bezpečnosti na staveništi jsou 
zahrnuty v celkové ceně díla. 

Článek X.​ HARMONOGRAM 

1.​ Harmonogram je nástrojem pro kontrolu dodržování doby výstavby a reflektuje způsob a pořadí prací v průběhu 
výstavby. 

2.​ Harmonogram začíná dnem nabytí účinnosti Smlouvy a končí termínem předání díla ve smyslu dokončení předávacího 
řízení.  

3.​ V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních etap za každý kalendářní měsíc 
a u nich uvedena předpokládaná délka realizace. 

4.​ Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu a zhotovitel se zavazuje jej aktualizovat a 
zaslat objednateli minimálně v 30denních intervalech počítaných ode dne účinnosti Smlouvy.  

5.​ Zhotovitel musí předat revidovaný harmonogram, pokud předchozí nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo 
povinnostmi zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě dle odst. 4 je 
důvodem pro uložení smluvní pokuty. 

Článek XI.​ DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ZMĚNA ZÁVAZKŮ  

1.​ Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Platnost a účinnost Smlouvy končí protokolárním převzetím díla bez připomínek, aniž by byla dotčena ustanovení, z 
jejichž povahy vyplývají jejich účinky i po skončení účinnosti Smlouvy, např. ustanovení týkající se záruk, ustanovení o 
smluvní pokutě, povinnosti mlčenlivosti, poskytování součinnosti zhotovitele v rámci kontrol plnění dotačního programu 
apod. 

2.​ Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z některého z následujících důvodů: 

a)​ zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla o více než 1 měsíc oproti termínům dle čl. IV. odst. 3. Smlouvy, 
nebo 

b)​ zhotovitel závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy v intencích § 2002 odst. 1 občanského zákoníku 
nebo 

c)​ zhotovitel poruší čl. VII. odst. 5 Smlouvy. 

3.​ Jestliže objednatel odstoupí od Smlouvy z některého z důvodů uvedených v čl.  XI. odst. 2. Smlouvy, má zhotovitel nárok 
na zaplacení ceny ve výši, která odpovídá skutečně provedeným pracím do doby odstoupení od Smlouvy. Výše 
uvedeným není, jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, nebo na smluvní pokutu, která mu 
vznikla porušením povinnosti zhotovitele. 

4.​ Pokud se po uzavření Smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo pokud vzniknou 
nové požadavky ze strany objednatele, upraví smluvní strany dodatkem k této Smlouvě přiměřeným způsobem 
vzájemné závazky a povinnosti smluvních stran. 
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5.​ Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany objednatele výlučně v případě, že objednatel je 
v prodlení s úhradou za plnění předmětu této Smlouvy po dobu delší než 1 měsíc, a byl před tím nejméně dvakrát ze 
strany zhotovitele písemně urgován. 

6.​ Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v rozšíření a/nebo zúžení předmětu díla a ve změně ceny 
díla specifikovaných ve Smlouvě (čl. V odst. 3 a 4) a/nebo spočívající v úpravě doby plnění (čl. IV odst. 11). Tyto případy 
budou řešeny Dodatkem ke Smlouvě. 

7.​ Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v nahrazení zhotovitele jiným zhotovitelem 
v průběhu provádění díla. K takové změně může dojít jen z důvodu uvedeného v § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ anebo 
v případě, kdy zhotovitel původně podnikající jako fyzická osoba založil právnickou osobu, prostřednictvím níž chce 
nadále vykonávat svou podnikatelskou činnost. 

Článek XII.​ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.​ Ke změnám a doplňkům Smlouvy je zapotřebí písemné formy obou smluvních stran, a to prostřednictvím vzestupně 
číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech změnách 
okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena. 

2.​ Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2618 a § 2605 občanského zákoníku. 

3.​ Budou-li jednotlivá ustanovení Smlouvy prohlášena soudem nebo jiným orgánem za neplatná nebo neprosaditelná, není 
tím dotčena platnost a zákonnost jiných ustanovení, a smluvní strany podniknou vše potřebné k tomu, aby toto 
neplatné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu.  

4.​ Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny soudy 
České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s 
mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele.  

5.​ Zhotovitel nemá námitek proti zveřejnění informací z tohoto smluvního vztahu dle zákona č. 106/1999 Sb., ​
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6.​ Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto 
odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je objednatel povinen dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že 
objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této 
Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy a metadat zajistí objednatel, aniž by tím bylo dotčeno právo zhotovitele na 
jejich zveřejnění.  

7.​ Veškerá oznámení, úkony a jiná oznámení mezi smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany činit 
písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou, datovou schránkou, v České republice zavedenou kurýrní 
službou nebo v případě, že originál takového oznámení bude bezodkladně doručen zároveň jedním z výše uvedených 
způsobů doručování, také e-mailem na adresy zástupců ve věcech technických a smluvních uvedené na první straně této 
smlouvy. 

8.​ Smlouva se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě. 

9.​ Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 
         Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

V Českých Budějovicích​ ​ ​ V Praze dne 4.9.2025 

za objednatele​ ​ ​ za zhotovitele 

 

 

 

………………………………………​ ………………………………… 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i​ Bc. Yan Bilobrovenko, jednatel ‘Solution Construction s.r.o.’ 

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.​  

ředitel​ ​  
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