

## SMLOUVA O DÍLO

### ČI. I.

#### Smluvní strany

Uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

#### Smluvní strany

Název zadavatele: **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**

Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 – Nusle  
IČO: 75151472  
DIČ: CZ 75151472  
Zastoupené: **plk. Ing. Pavlem D o m b r o v s k ý m,**  
náměstkem ředitele KŘP hl. m. Prahy pro ekonomiku

Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1  
ČNB Praha 8, pobočka 701

Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka 701  
Číslo účtu:   
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek  
Telefon:   
Fax:   
E-mail:   
(dále jen objednatel)

a

společností: APZB trading, s.r.o.  
sídlo: Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00  
IČ: 24196029  
DIČ: CZ24196029  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C, 187643  
bankovní spojení: ČS, a.s.   
jednající prostřednictvím: *jednatele Jiřího Polydora, zastoupeného Denisou Polydorovou na základě  
generální plné moci*  
číslo účtu:   
telefon:   
e-mail:   
(dále jen zhotovitel)

### I.

#### Význam a účel smlouvy

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, aby se stal zhotovitelem díla na základě rozhodnutí zadavatele: čj. KRPA – 193638-12/ČJ-2017-0000VZ-H ze dne 10.7.2017

**„PROVEDENÍ REKONSTRUKCE DVOU OSOBNÍCH VÝTAHŮ V OBJEKTU KŘP HL. M. PRAHY,  
KONGRESOVÁ 2/1666, PRAHA 4 “**

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy o dílo a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy.

## II.

### Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce „**PROVEDENÍ REKONSTRUKCE DVOU OSOBNÍCH VÝTAHŮ V OBJEKTU KŘP HL. M. PRAHY, KONGRESOVÁ 2/1666, PRAHA 4**“, které spočívá především ve:
  - *Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby*
  - *Provedení rekonstrukce dvou osobních výtahů v objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 2/1666 a její řádné předání.*
  - *Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení*
2. Rekonstrukce musí být realizována v souladu s rozhodnutím Ministerstva vnitra, odbor správy majetku, stavební úřad ČJ: MV-167584-3/OSM-2016 ze dne 16.ledna 2017. **Rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.02.2017.**
3. Cena je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy a který považuje se mezi smluvními stranami za závazný. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
4. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**PROVEDENÍ REKONSTRUKCE DVOU OSOBNÍCH VÝTAHŮ V OBJEKTU KŘP HL. M. PRAHY, KONGRESOVÁ 2/1666, PRAHA 4**“,

*Kraj:* *hlavní město Praha*

*Okres:* *Praha*

*Obec:* *Praha 4*

*Místo plnění:* **Kongresová 1666/2, Praha 4**

5. Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnutý v ceně díla:
  - 6.1 Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných objektů.
  - 6.2 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
  - 6.3 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení

(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

8. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů zahrnujících tuto SOD včetně příloh a projektové dokumentace. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a s kompletní projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

### III.

#### Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	4,337.703,00,- Kč
DPH	910.917,63,- Kč
Celková cena včetně DPH	5,248.620,63,- Kč

2. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne **22.06.2017** která je přílohou a součástí smlouvy o dílo (uchazečem oceněný výkaz výměr).
3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.
4. Cena díla uvedená v této smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

### IV.

#### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitel uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz bod 4 tohoto článku).

4. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Fakturace bude rozdělena do dílčích fakturací na základě skutečně provedených prací.
  - poslední faktura bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla prostého vad a nedodělků.
6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla (části díla), a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
8. Na každé faktuře bude uvedena identifikace stavby: „**PROVEDENÍ REKONSTRUKCE DVOU OSOBNÍCH VÝTAHŮ V OBJEKTU KŘP HL. M. PRAHY, KONGRESOVÁ 2/1666, PRAHA 4**“
9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 21 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny.
11. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny.
12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
13. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

#### V. Doba provádění díla

##### 1. Předpokládané termíny realizace stavby:

- Termín zahájení stavby: do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy  
Za den zahájení stavby je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.
- Dokončení stavby: **nejpozději do 29.12.2017**

##### 2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v těchto závazných termínech, které specifikoval v PŘÍLOZE č. 3 – Harmonogram provádění prací – časový plán (dále též „HMG“). Konečnou podobu HMG zhotovitel vypracuje ke dni podpisu smlouvy.
5. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet (zejména prodloužení doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí proti HMG o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude posunut o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená zhotovitelem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a časovou koordinaci svých prací uvedených v článku II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XIII této smlouvy tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla.

## VI.

### Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz kouření v objektu.
6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník oprávněnou osobou, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona pověří odborným vedením provádění stavby pracovníka, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, doklad o pověření stavbyvedoucího musí být doložen příslušnému stavebnímu úřadu cestou objednatele, resp. jeho zástupce za věci technické.

8. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele TDI a za zhotovitele zástupci pro věci technické a osoby oprávněné dle zvláštní způsobilosti (autorizace) uvedené v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, orgány státní správy, koordinátor BOZP a orgány SFŽP.
9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů.
11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.
12. Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí napojovací body elektrické energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách.

## VII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelů.
3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele seznam pracovníků /jméno + č. OP/, kteří budou na místě provádění díla i práce vykonávat.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
  - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
  - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
  - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvizných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
9. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této SOD má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti minimálně do výše celkové ceny díla se spoluúčastí maximálně 10%. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SOD a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy – PŘÍLOHA č. 4.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuté ve sjednané ceně díla.
12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
13. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. PŘÍLOHOU č. 3 této smlouvy je závazný harmonogram – časový plán provádění prací na realizaci díla.

## VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
  - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - originál stavebního (montážního) deníku;
  - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
  - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
  - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
  - dokumentaci skutečného provedení stavby;
  - další doklady vyžádané objednatelem; (revize, protokoly o zkouškách atd)
  - písemný seznam strojů a zařízení se záruční dobou kratší 60 měsíců.

**Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.**

## IX. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu

1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které zhotovitel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní



k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli, tedy sepsáním Protokolu o předání a převzetí díla.

## X.

### Sankce a smluvní pokuty

1. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, že pokud zhotovitel nedodrží konečný termín dokončení a předání díla uvedený v bodě 1 čl. V. této smlouvy, tak je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 20 000,- Kč splatnou jednorázově v případě, že dílo bude předáno nejpozději **do sedmi kalendářních dnů** po uplynutí konečného termínu realizace díla. V případě prodlení s předáním díla o **osm a více kalendářních dní** ode dne uplynutí konečného termínu realizace díla je sankce stanovena na 40 000,- Kč splatných jednorázově a **0,05% z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění.
3. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem, kde podpisem této smlouvy zhotovitel s tímto projevuje souhlas.
4. Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

## XI.

### Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu **60 měsíců**. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
2. Záruka pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel je povinen předat objednateli písemný seznam strojů a zařízení se záruční dobou kratší 60 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nespĺňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění reklamované vady, nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad.

Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady.

6. Písemná reklamace musí být zhotoviteli doručena nejpozději v poslední den záruční lhůty.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

### **XIII. Oprávněné osoby**

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:	plk. Ing. Pavel Dombrovský
Za zhotovitele:	Denisa Polydorová, na základě generální plné moci

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:	Ing. Martin Melč
Za zhotovitele:	Jiří Pašek

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení článku VII. Provádění díla této SoD);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této SoD;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této SoD a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této SoD;
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení bodu 5. Čl. VII. této smlouvy z místa plnění;

- vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 8., 9. Čl. VI. této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

#### **XIV. Změny a ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
  - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
  - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
  - c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se neruší od počátku, ale ode dne odstoupení. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle položkového rozpočtu po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

#### **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v čl. I. této smlouvy.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky
7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.

Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvními stranami a zveřejněním této smlouvy v registru smluv MV ČR.


#### **PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO**

PŘÍLOHA Č. 1	Cenová nabídka
PŘÍLOHA Č. 2	Specifikace výtahů
PŘÍLOHA Č. 3	Harmonogram realizace stavby

PŘÍLOHA Č.4	Pojistná smlouva zhotovitele
-------------	------------------------------

Praze dne ..... *31. 8. 2017* .....

V Praze



IC: ..... DIC: CZ24196029  
**Kancelář**

**Objednatel:**



plk. I  
náměstek ..... ředitelství  
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ V OBJEKTU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Datum: 4.9.2016

Objednatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Projektant: Ing. Dušan Melzer


Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Dušan Melzer

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ V OBJEKTU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY			21%	
	Bourací práce	151 150,00	31 741,50	182 891,50
	Nosné konstrukce	336 313,00	70 625,73	406 938,73
	Výtah	3 164 680,00	664 582,80	3 829 262,80
	Dočasné konstrukce	120 700,00	25 347,00	146 047,00
	Ostatní konstrukce a práce	424 300,00	89 103,00	513 403,00
	Elektroinstalace	47 060,00	9 882,60	56 942,60
	VRN	33 500,00	7 035,00	40 535,00
	Projektová dokumentace	60 000,00	12 600,00	72 600,00
	<b>Celkem</b>	<b>4 337 703,00</b>	<b>910 917,63</b>	<b>5 248 620,63</b>

Za objednatele:

Dne: 4.9.2016



## ROZPOČET

**Stavba:** REKONSTRUKCE 2 VYTAHU V OBJEKTU KRAJSKEHO REDITELSTVI POLICIE HL.M. PRAHY

**Objednatel:** KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

**Zhotovitel:**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

### 1 Bourací práce

1		Bourání konstrukcí z cihelného zdiva	m3	5,000	1 400,00	7 000,00
2		Bourání zdiva z betonu železového	m3	2,000	2 850,00	5 700,00
3		Vybourání tepelné izolace střechy	m2	10,000	480,00	4 800,00
4		Odstranění hydroizolačního souvrství střechy	m2	10,000	250,00	2 500,00
5		Bourání konstrukcí z železobetonu - vodorovné konstrukce stropů do 250mm	m2	40,000	1 100,00	44 000,00
6		Řezání železobetonových konstrukcí	m2	6,000	3 000,00	18 000,00
7		Demontáž obložení stěn v předsíni výtahu	m2	120,000	150,00	18 000,00
8		Uložení demontovaného materiálu z obložení stěn na skládku	t	1,000	1 700,00	1 700,00
9		Uložení stavební suti na skládku, včetně, dopravy skládkovného	t	46,000	550,00	25 300,00
10		Uložení nebezpečných odpadů (živice atd.) řízenou na skládku, včetně, dopravy skládkovného	t	1,000	3 000,00	3 000,00
11		Přesun hmot - transport z 8.NP do 1.PP - výška 30m	t	47,000	450,00	21 150,00

**151 150,00**

## ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ V OBJEKTU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Objednatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Nosne konstrukce, nove zdene konstrukce</b>						
1		Zděné nosné konstrukce - vápenopískové tvárnice do 200mm	m3	21,300	2 550,00	54 315,00
2		Vodorovné konstrukce konstrukce z betonu železového - C25/30	m3	5,500	2 610,00	14 355,00
3		Výztuž vodorovných nosných konstrukcí	t	0,800	29 500,00	23 600,00
4		Kotevní trny pro kotvení zdíva výtahové šachty	t	0,400	2 750,00	1 100,00
5		Bednění konstrukcí z železobetonu - zřízení	m2	40,000	405,00	16 200,00
6		Bednění konstrukcí z železobetonu - odstranění	m2	40,000	105,00	4 200,00
7		Injektáže svislých nosných konstrukcí	m3	1,000	444,00	444,00
8		Překlady dveřních otvorů systémové - l=1,5m	ks	3,000	793,00	2 379,00
9		Sanace žb konstrukcí výtahových šachet - očištění, spojovací můstek, reprofilace	m2	140,000	783,00	109 620,00
10		Oprava, repase kotevních bodů ve výtahových šachtách	ks	30,000	375,00	11 250,00
11		Nenosné zděné konstrukce - vápenopískové tvárnice do 125mm	m2	39,000	510,00	19 890,00
12		Tenkvrstvá omítka, perlínka, štuk	m2	168,000	470,00	78 960,00

**336 313,00**



## ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ V OBJEKTU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Objednatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>vytahn</b>						
1		Dodávka výtahu - 9 podlaží, specifikace v PD	ks	2,000	1 310 000,00	2 620 000,00
2		Elektroinstalace výtahu - nové výtahové rozvaděče	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
3		Elektroinstalace výtahu - připojení z rozvodny v 8.NP, připojení k náhradnímu zdroji	kpl	1,000	280,00	280,00
3		Kabelový žlab pro přívod pro výtah	m	40,00	1 900,00	76 000,00
4		Zaškolení obsluhy výtahu, provozní řád, evakuační plán	kpl	1,000	47 000,00	47 000,00
5		Demontáž výtahu - výška 28m, 8 pater včetně strojovny	ks	2,000	39 200,00	78 400,00
6		Demontáž výtahu - likvidace vzniklých odpadů	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
7		Servis po dobu 5 let	kpl	1,000	237 000,00	237 000,00
8		Revizní zpráva	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00

**3 164 680,00**

## ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ V OBJEKTU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Objednatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

### Dočasne a podpurne konstrukce

1		Dočasné vodorovné nosné konstrukce	m2	8,00	500,00	4 000,00
2		Lešení - výtahové šachty - šířka 1m	m2	120,00	135,00	16 200,00
3		Konstrukce pro transport sutí a materiálu	m	30,00	200,00	6 000,00
4		Konstrukce pro dočasné zakrytí otevřené střechy - dodávka, montáž	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
5		Konstrukce pro dočasné zakrytí otevřené střechy - demontáž	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
6		Dočasné SDK příčky v ve všech podlažích, oddělení staveniště	m2	162,00	500,00	81 000,00
7		Pomocné konstrukce pro vyřezání nosné konstrukce střechy	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00

**120 700,00**

## ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ V OBJEKTU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Objednatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

### Ostatní konstrukce a práce

1		Dveře vnitřní 700mm se zárubněmi - požární odolnost dle stávajících dveří	ks	2,00	8 250,00	16 500,00
2		Dveře vnitřní 900mm se zárubněmi - požární odolnost dle stávajících dveří	ks	1,00	9 600,00	9 600,00
3		Dveře vnitřní prosklené se zárubněmi 900mm - požární odolnost dle stávajících dveří	ks	1,00	12 400,00	12 400,00
4		Dveře vnitřní dvojkřídlé, prosklené se zárubněmi, 1600mm, 1. NP - pož. odolnost dle stav. dveří	ks	3,00	7 900,00	23 700,00
5		Obklad stěn přesně před výtahem (1.-8.NP) cementotřískovými deskami včetně rostu (D+M)	m2	120,00	690,00	82 800,00
6		Dveře vnitřní 600mm se zárubněmi - požární odolnost dle stávajících dveří	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
7		Oprava omítek vápenných - 30%	m2	200,00	330,00	66 000,00
8		Malování	m2	200,00	75,00	15 000,00
9		Hydroizolace střechy dle původní skladby - asfaltové pásy	m2	10,00	930,00	9 300,00
10		Tepelná izolace střechy dle původní skladby - ext. Polystyren	m2	10,00	250,00	2 500,00
11		Keramická dlažba - dekor dle výběru objednatele	m2	60,00	650,00	39 000,00
12		Demonotáž podhledu v předsíních	m2	140,00	150,00	21 000,00
12		Nový SDK podhled v předsíních	m2	140,00	750,00	105 000,00
13		Informační systém únikových cest, značení dle požární zprávy	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00

**424 300,00**

## ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ V OBJEKTU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Objednatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

### Elektroinstalace

1		Repase, oprava případná výměna světel v 1-7.NP	ks	24,00	450,00	10 800,00
2		Výměna vypínačů 1-7.NP	ks	16,00	180,00	2 880,00
3		Nové osvětlení v 8.NP - nová svítidla dle výběru	ks	5,00	3 000,00	15 000,00
4		Pohybové čidlo	ks	4,00	320,00	1 280,00
5		Vypínače	ks	4,00	150,00	600,00
6		Partový rozvaděč kompletní výbava, rozvody elektro	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00
7		Revize elektro, podklady ke kolaudaci	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00

**47 060,00**

## ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ V OBJEKTU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Objednatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

### Projektová dokumentace

1		Prováděcí proj. dokumentace, výkresy výztuže, dilenské výkresy, technologické postupy atd.	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
2		Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00

**60 000,00**

## ROZPOČET

**Stavba:** REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ V OBJEKTU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

**Objednatel:** KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY

**Zhotovitel:**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

### Vedlejší náklady

1		Zařízení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2		Ostatní VRN - veškeré další potřebné náklady pro úspěšnou realizaci stavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
3		Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
4		Pravidelný průběžný úklid během stavby	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
5		Úklid po stavbě	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
6		Ztížené podmínky	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00

**33 500,00**

## HARMONOGRAM PRACÍ:

1.9.

předání staveniště

8.9.

odstavení výtahů z provozu

2.9.-20.9.

zpracování projektové dokumentace včetně detailního zaměření, okamžité zahájení prováděcí dokumentace k výtahu dle platných ČES EN, zajištění výroby a objednání technologického zařízení výtahů – dodací lhůty cca 6 týdnů

20.9. -20.10.

demontáž stávající technologie

7.11.-15.12.

montáž kompletní technologie výtahu, zprovoznění výtahu pro montážní práce

15.12.-20.12.

ukončení a seřízení výtahu – uvedení do zkušebního provozu po montážní zkoušce provedené zkušebním technikem – příprava na autorizovanou osobu

20.12.-31.12.

příprava předání díla, odstranění vad a nedodělků plynoucích z připomínek ze strany průběžného stavebního dozoru, vybavení výtahů všemi náležitými dokumenty a kompletní prováděcí a provozní dokumentací. Certifikátem autorizované osoby.

A  
Korun  
IČ: 2

