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NS : 1335043 

sp. zn. VZ: SPH 1473/2025 

IVZ P25V00021112, P25V00024811 

ID RS            
 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na akci 

 

„Technický dozor stavebníka na akci „Revitalizace systému požární ochrany v 

kolektorech“ 

 

Smluvní strany 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Vejvoda, spol. s r.o. 

se sídlem: Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7 

kontaktní adresa: Hauptova 594, Zbraslav, 156 00 Praha 5 

zastoupena: Ing. Václavem Vejvodou a Ing. Janem Vejvodou, jednateli 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 61504815 

DIČ: CZ61504815 

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 29670 

plátce DPH  
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 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně také jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) 

 

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto  

smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvýhodnější nabídky v rámci výběrového řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem výběrového řízení „Technický dozor 

stavebníka na akci „Revitalizace systému požární ochrany v kolektorech“, které proběhlo 

v souladu s ustanovením§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a je evidováno u objednatele pod sp. zn. SPH 

1473/2025 (dále jen „výběrové řízení“). Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele 

jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených 

touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele činnosti technického dozoru 

stavebníka (dále také jen „TDS“) při realizaci veřejné zakázky vyhlášené jako nadlimitní 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti na dodávky pod názvem „Revitalizace systému elektrické 

požární signalizace a doplnění stávající instalace automatického práškového hasebního 

systému a přístupového kartového systému v kolektorech Pražského hradu“ (dále také jen 

„veřejná zakázka“), která bude prováděna na základě samostatné smlouvy, mezi objednatelem 

a dodavatelem této veřejné zakázky (dále také jen „stavba“). Předmět plnění je blíže 

specifikován dále v odst. 2 tohoto článku (dále souhrnně jen „dílo“). 

2. V rámci plnění díla je zhotovitel povinen v průběhu realizace veřejné zakázky, tj. od nabytí 

účinnosti příslušné smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem (dále také jako 

„zhotovitel stavby“) až do řádného ukončení realizace veřejné zakázky, provádět činnost TDS 

související s touto realizací, a to zejména provádět technický dozor stavebníka nad řádným 

prováděním stavby zhotovitelem stavby, zejména co se týče plynulého chodu zhotovování 

stavby, dozor nad kvalitou a jakostí stavby, včasností a hospodárností prováděných prací a 

dodávek v rámci stavby, a to tak, aby byl postup prací a stavba příslušným dodavatelem stavby 

provedena v souladu se závaznými technickými normami a právními předpisy a dalšími 

vyjádřeními a závaznými stanovisky dotčených orgánů a institucí (například orgán dozoru 

BOZP a PO a podmínkami, které tyto osoby či zákon stanoví za závazné, apod.), smluvním 

vztahem objednatele a vybraným dodavatelem veřejné zakázky, jakož i dalšími podmínkami 

stanovenými objednatelem (zejména například podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky na výběr dodavatele, apod.).  

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou také některé další povinnosti (jedná se o 

demonstrativní výčet): 

a) seznámení se s podklady (projektová dokumentace, jednotlivá vyjádření dotčených orgánů 

státní správy apod.), podle kterých se bude provádět realizace veřejné zakázky, s obsahem 
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smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem prací, soupisu prací s výkazem výměr 

ad.;  

b) účast na koordinačních schůzkách s dodavatelem před předáním staveniště (max. 3 schůzky 

v sídle objednatele, popř. na jiném místě určeném objednatelem), o jednotlivém termínu 

koordinační schůzky bude objednatelem vyrozuměn alespoň 2 pracovní dny předem; 

c) účast na předání staveniště dodavateli; 

d) v průběhu stavby vykonává průběžný technický dohled nad prováděním prací a dodávek; 

e) kontroluje, zda jsou práce a dodávky prováděny dle stanovených či předepsaných parametrů, 

technických či jiných norem, materiálů, rozměrů apod., a zda jsou v souladu s právními 

předpisy; 

f) kontroluje všechny práce a postupy z hlediska jejich návaznosti, proveditelnosti a 

technologické správnosti; 

g) odpovídá za kontrolu a dodržování podmínek rozhodnutí a stanovisek správních úřadů a 

dalších orgánů, podmínek smlouvy s dodavatelem, obecných požadavků na výstavbu, 

dodržování technických norem a požadavků výrobců, sleduje jakost provádění díla, příp. 

požaduje po dodavateli nápravu či odstranění prací a dodávek, sleduje, zda jsou odborné 

práce prováděny osobami k tomu příslušnými s příslušným oprávněním k provádění těchto 

prací, a pokud nedojde k nápravě či odstranění prací a dodávek, u kterých odstranění 

požadoval, je oprávněn záznamem ve stavebním deníku práce pozastavit; 

h) kontroluje práce, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými; 

i) sleduje vedení stavebního deníku a průběžně kontroluje, zda v něm zhotovitel stavby vede 

záznamy řádně, provádí do stavebního deníku záznamy, provádí záznamy všech ústně 

podaných pokynů účastníků stavby zhotoviteli stavby; 

j) účastní se kontrolních dní a pořizuje z nich zápisy, které rozesílá nejpozději do 24 hodin od 

skončení kontrolního dne stavby všem účastníkům stavby; 

k) spolupracuje s pověřeným pracovníkem objednatele, autorským dozerem stavby a dalšími 

dotčenými osobami; 

l) kontroluje postup realizace stavby dle časového harmonogramu a průběžně upozorňuje 

zhotovitele stavby na případné nedodržování termínů zápisem do stavebního deníku a 

nedodržování termínů sdělí také ihned objednateli; 

m) kontroluje, zda objemy skutečně provedených prací či dodávek nejsou nižší (popř. vyšší), 

než jak je uvedeno v rozpočtu stavby a na žádost objednatele provádí kontrolu faktur 

zhotovitele stavby, přičemž veškeré zjištěné informace a nesrovnalosti ohledně této kontroly 

stavby předává bez zbytečného odkladu objednateli; 

n) kontroluje řádné vedení a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

provozního projektu DSPS na neutajovaných půdorysech, geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby a zpracování podrobné fotodokumentace průběžného 

provádění díla a zakrytých částí; 
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o) kontroluje případné odstraňování vad zjištěných v průběhu stavby; 

p) kontroluje, zda dodavatel udržuje staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném 

stavu; 

q) kontroluje, zda každý pracovník a každé zařízení dodavatele je po celou dobu práce či 

výskytu v místě provádění viditelně označen/o názvem či logem; 

r) kontroluje, zda dodavatel dodržuje směrnice a vnitřní předpisy objednatele uvedené ve 

smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem; 

s) vypracovává měsíční zprávu o průběhu stavebních prací, měsíční zprávy bude předávat 

objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po měsíci, za který zpráva 

přísluší; zpráva bude zpracována v českém jazyce, bude objednateli odevzdána v listinné 

podobě v jednom vyhotovení; ve zprávě uvede zejména postup prací a jejich stadium, soulad 

prací s harmonogramem apod; následně zpracovává souhrnnou zprávu o průběhu stavby; 

tato zpráva rovněž bude zpracována v českém jazyce, v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení; 

t) informuje objednatele o všech závažných okolnostech při postupu realizace stavby; 

u) účastní se předání a převzetí stavby, provádí seznam vad a nedodělků předávané stavby; 

v) kontroluje přípravu podkladů potřebných pro převzetí hotové stavby; 

w) provádí další související práce technického dozoru stavby dle pokynů a požadavků 

objednatele. 

3. Za řádně a včas prováděné dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou 

v této smlouvě a způsobem uvedeným níže.  

4. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod sp.zn. SPH 

1473/2025. 

 

Článek II. 

Doba a místo provádění díla  

1. Zhotovitel bude dílo provádět v následujících termínech plnění. 

zahájení díla: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště dodavateli 

bude objednatel zhotovitele informovat, a to odesláním oznámení na e-mail zhotovitele 

uvedený v této smlouvě. 

O termínu koordinačních schůzek před předáním staveniště dodavateli bude zhotovitel 

vyrozuměn objednatelem alespoň 2 pracovní dny předem. 

splnění díla: dílo bude zhotovitelem prováděno po celou dobu realizace veřejné zakázky až do 

jejího předání dodavatelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a řádného provedení 

realizace předmětu veřejné zakázky (tj. předání i všech dokladů a dokumentací) 

- doba realizace veřejné zakázky je v předpokládaném rozsahu 9 měsíců (od předání a převzetí 

staveniště) 



5 

2. Místem provádění díla je sídlo objednatele – Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 

1 – kolektory Pražského hradu. Místo provádění díla je součástí národní kulturní památky 

Pražský hrad. 

 

 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stanovená na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového 

řízení na provedení díla činí 810.000,-  Kč (slovy: osmsetdesettisíc korun českých) bez DPH.  

Sazba DPH bude uplatněna v aktuální zákonné sazbě. 

Cena za provádění činnosti TDS je stanovena pro předpokládané období provádění prací – 9 

měsíců (+ případné prodloužení v limitech daných ZZVZ). 

2. Cena za výkon TDS dle této smlouvy bude hrazena objednatelem měsíčně vždy v poměrné 

částce odpovídající ceně díla a předpokládané době trvání provádění díla dle článku II této 

smlouvy na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to až do výše 90 % z celkové ceny 

bez DPH dle odst. 1 tohoto článku. Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno 

na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném provedení díla, resp. po 

splnění díla dle článku II odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové 

doklady k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který přísluší. Zhotovitel je oprávněn začít 

vystavovat daňové doklady nejdříve v měsíci, ve kterém dojde k předání staveniště dodavateli.  

3. Smluvní strany sjednávají, že fakturace dle odst. 2 tohoto článku bude probíhat za dobu 

provádění prací dodavatelem. Dojde-li např. k přerušení provádění prací, tak po dobu tohoto 

přerušení nebude objednatel zhotoviteli hradit cenu dle této smlouvy. 

Smluvní strany dále také sjednávají, že v případě, že dodavatel provede realizaci veřejné 

zakázky za kratší než předpokládanou dobu uvedenou v této smlouvě, uhradí objednatel 

zhotoviteli poměrnou část ceny za skutečnou dobu provádění díla. Smluvní strany sjednávají, 

že v takovém případě uzavřou dodatek k této smlouvě, ve kterém vypořádají neprovádění 

činností TDS v dalších měsících/dnech, ve kterých již nebudou prováděny práce (cena bude 

snížena o rozdíl ceny za výkon činnosti TDS za tolik měsíců/dnů, o kolik bude zkrácena 

realizace veřejné zakázky). 

4. Daňové doklady budou vystavovány dle odstavce 2 tohoto článku se všemi zákonnými 

náležitostmi včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na 

který má být platba poukázána, a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle 

ustanovení § 96 zákona o DPH. Splatnost jednotlivého daňového dokladu se stanovuje na 21 

kalendářních dní od jeho doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné 

náležitosti včetně čísla účtu zhotovitele používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 

v Registru plátců DPH či náležitosti stanovené v této smlouvě má objednatel právo na jeho 

vrácení (v takovém případě zhotovitel vystaví nový daňový doklad nejpozději do 3 

kalendářních dnů od vrácení daňového dokladu), přičemž splatnost nového daňového dokladu 

bude opět stanovena na 21 kalendářních dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet 

zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH, 

je-li zhotovitel plátcem DPH. Objednatel není oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet 

než ten, který je registrován v Registru plátců DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH. 
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5. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz, 

popř. do jeho datové schránky. 

 

Článek IV.  

Práva a povinnosti smluvních stran  

1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám rozsah prací, seznámil se s jednotlivými podklady 

objednatele a soupisem prací, podle kterých bude veřejná zakázka realizována, a to před 

podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení, což stvrzuje podpisem této smlouvy. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil v rámci výběrového řízení i s dalšími doklady 

nutnými pro řádnou realizaci veřejné zakázky (zejména smlouva příslušného vybraného 

dodavatele, vnitřní předpisy objednatele a další), což stvrzuje podpisem této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle potřeby a dle průběhu probíhajících prací. 

Zhotovitel se zavazuje řídit provádění jednotlivých prací vzhledem k jejich návaznosti, 

zhotovitel se zavazuje být přítomen na staveništi vždy při zakrývání zakrývaných částí stavby 

a také při kontrolním dni. Termíny jednotlivých kontrolních dní budou dohodnuty mezi 

objednatelem, zhotovitelem a zhotovitelem stavby.   

3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dostavit se na koordinační schůzku před předáním staveniště 

dodavateli, kterou svolá objednatel. Termín schůzky bude zhotoviteli sdělen alespoň 2 pracovní 

dny předem. 

4. Povinnosti zhotovitele: 

a) jednotlivé činnosti zhotovitele jsou zejména (demonstrativním výčtem) specifikovány 

v rámci vymezení předmětu plnění v článku I odst. 2 této smlouvy; 

b) zhotovitel je povinen zajistit provádění díla dle této smlouvy výhradně osobou k takové 

činnosti odborně způsobilou, tj. osobou, která je držitelem osvědčení o autorizaci pro obor 

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (autorizovaný 

inženýr) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, a splňuje další podmínky stanovené objednatelem ve výběrovém 

řízení (zejména má odpovídající zkušenosti) a kterou uvedl ve své žádosti o účast podané 

do výběrového řízení; v případě změny této osoby v průběhu provádění díla, je zhotovitel 

povinen informovat o této změně objednatele, a to alespoň 5 pracovních dní předem, 

současně s podáním této informace předloží zhotovitel objednateli i doklady o odborné 

způsobilosti pro nového pracovníka, tzn. doklady stanovené objednatelem ve výběrovém 

řízení na kvalifikaci této osoby, stejně tak doklady prokazující zabezpečit ochranu 

utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění (tyto doklady předloží zhotovitel na žádost 

objednatele v originále k nahlédnutí), v rozsahu specifikovaném ve výběrovém řízení; 

zhotovitel je povinen kdykoliv o to objednatel v průběhu provádění díla požádá předložit 

objednateli doklady o odborné způsobilosti této osoby, a to ve lhůtě stanovené 

objednatelem; 

c) zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej 

upozornit na nevhodnou povahu jeho příkazů, které mu objednatel dal či věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil 

okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů či příkazů objednatele. V případě, že 
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objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynu trvá, postupuje se dle 

ustanovení § 2594 a ustanovení § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a za splnění podmínek zde uvedených zhotovitel neodpovídá za takto 

vzniklou újmu;  

d) zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke 

všem důležitým rozhodnutím o koordinaci bezpečnosti práce na staveništi a provádění 

stavby týkající se předmětu plnění dle této smlouvy; 

e) jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 

je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

5. Povinnosti objednatele: 

a) objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 

plnění smlouvy ovlivnit;  

b) dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 

v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění smlouvy; 

c) objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se zhotovitelem další postup při plnění 

smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 

 

Článek V. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se 

zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. 

2. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále 

jen SPH) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci za zhotovitele je xxxxxxxx, tel.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby si oznámí smluvní strany písemným oznámením ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí místa 

provádění díla. Každý pracovník a každé zařízení zhotovitele bude po celou dobu práce či 

výskytu v místě provádění díla viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele. Označení 

bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu 

provádění díla na Pražském hradě vstupní kartu vydanou objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani 

ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany, 
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− Směrnice č. 7/2024 o režimu vstupů a pohybu osob ve veřejnosti nepřístupných objektech a 

prostorách Pražského hradu,  

− Dopravní řád – vybraná ustanovení, 

− Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do 

areálu Pražského hradu, 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik, 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů, 

− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

− Provozní řád pro správu provozování a údržbu systému kolektorů a štol v areálu Pražského 

hradu č. 01/01/2015. 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do výběrového řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to bezprostředně po nabytí účinnosti této 

smlouvy, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 

zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude 

daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení nebude zahájeno plnění díla. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. V případě změny poddodavatele či zapojení poddodavatele dosud 

neprovádějícího dílo se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 

pracovních dnů před účinností změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam 

poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených ve výběrovém řízení 

evidovaném u objednatele pod sp. zn. SPH 1473/2025), předloží společně s oznámením o 

změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění 

kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné prohlášení poddodavatele dle přílohy         

č. 4 výzvy uveřejněné v rámci výběrového řízení evidovaného u objednatele pod sp. zn. SPH 

1473/2025. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako 

by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 

porušení této smlouvy. 

7. Provádění díla v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet – vstupní karty pro 

dodavatele opravňující ke vstupu - Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky 

(dále také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 

pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 

karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 

uvedené v článku VI. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou 

denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím karty. Pracovníci jsou povinni 
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se identifikovat prostřednictvím karty i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 

Pražského hradu. Nepředložení karty na výzvu je považováno za porušení ustanovení smlouvy 

a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku VI. odst. 5 této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však 

do 3 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předložit jmenný seznam pracovníků                     

(s uvedením č. OP/cestovního dokladu, průkazové fotografie každého pracovníka – 

v elektronické podobě ve formátu .jpg) určených k provádění díla v místě provádění díla, 

přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého 

z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení, platná osvědčení fyzické osoby vydané NBÚ 

dle ustanovení  § 54 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, v platném znění (dále také jen „ZoUI“), pro přístup k utajované informaci stupně 

utajení „Důvěrné“ nebo vyšší včetně dokladu o poučení, a platná potvrzení o proškolení 

bezpečnosti práce. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, 

kterým byla vydána karta dle předchozího odstavce tohoto článku. Na žádost objednatele 

předloží zhotovitel doklady pracovníků dle ZoUI v originále v sídle objednatele, a to ve lhůtě 

určené objednatelem. 

V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků 

předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli 

předložena alespoň 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu 

bude výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení), 

kopie platného osvědčení fyzické osoby vydané NBÚ pro přístup k utajované informaci stupně 

utajení „Důvěrné“ nebo vyšší včetně dokladu o jeho poučení a platné potvrzení o proškolení 

bezpečnosti práce pro nového pracovníka a další doklady stanovené dle této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání objednatele a v jím stanovené lhůtě i doklady o 

kvalifikaci pracovníků uvedených na seznamu dle tohoto odstavce. 

9. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 8 tohoto článku za účelem vytvoření karty 

pracovníka dle odst. 7 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné 

(např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu apod.) 

zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 

těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Všeobecné nakládání a 

zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a dále pak zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a vnitřního 

předpisu objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů (viz výše). 

10. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

11. Zhotovitel se zavazuje respektovat přerušení či omezení či zastavení provádění díla ze 

státně-reprezentačního provozu Pražského hradu, případně bezpečnostních/technických apod. 

důvodů. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. O této skutečnosti se zavazuje objednatel informovat bez zbytečného odkladu 

s uvedením délky trvání omezení či zastavení provádění díla. 
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12. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. 

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 

zhotovitel povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním 

jejich povinností. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla, jež se bude týkat utajovaných informací dle zákona 

č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů, dodržovat podmínky stanovené ZoUI a objednatelem. 

 

Článek VI. 

Odpovědnost zhotovitele a sankce 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil 

sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností 

zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. Škody, za které zhotovitel odpovídá podle tohoto 

odstavce, odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění 

škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude 

možné, je povinen nahradit škodu objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 

kalendářních dnů od doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody dle odst. 1 tohoto článku se zhotovitel 

zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení. 

3. Pro případ nedodržení jednotlivého termínu plnění dle této smlouvy z jiných nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce 

korun českých) za každý i započatý den prodlení. To neplatí v případě, že se zhotovitel 

nedostaví na kontrolní den, případně, na staveniště 1x týdně apod. – při takovém nedodržení 

termínu bude uplatněna smluvní pokuta dle odst. 4 tohoto článku.  

4. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy,                 

není-li stanovena smlouvou pokuta jiná.  

5. V případě nevrácení karty vystavené dle článku V. této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za 

každou nevrácenou kartu.   

6. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno 

a smluvní strany mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013Sb., ve znění pozdějších předpisů, z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 

(společná odpovědnost za vady) zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Článek VII. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedené stavby bez vad a 

nedodělků od zhotovitele stavby po skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí 

stavby a předáním souhrnné závěrečné zprávy. 

2. Splnění díla je podmíněno předáním souhrnné závěrečné zprávy o průběhu stavby. 

Souhrnnou závěrečnou zprávu o průběhu stavby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů od 

převzetí řádně provedené stavby bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby. O předání této 

zprávy bude sepsán předávací protokol. Zpráva bude objednateli předána v jednom vyhotovení 

v listinné podobě a bude zpracována v českém jazyce. V případě předčasného ukončení 

smlouvy (článek IX odst. 5 této smlouvy) tuto zprávu předloží zhotovitel rovněž, zpráva bude 

zpracována ke dni ukončení smlouvy. 

 

Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, nebo nedodržuje-li povinnosti stanovené v článku V. odst. 13 této smlouvy,       

a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, nebo nepostupuje-

li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností zhotovitelem se 

považuje za podstatné porušení smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, kdy zhotovitel poruší 

ustanovení ZoUI. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace 



12 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace 

požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství 

zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva 

v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými 

právními předpisy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 

strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 

smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 

doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle ustanovení § 573 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení               

§ 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná. 

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 

díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 

kalendářních dnů. 

4. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně 

závazných právních předpisů zejména ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na 

sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato ustanovení dle předchozí věty se tak na 

smluvní vztah smluvních stran nepoužijí. 

6. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 



13 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden 

stejnopis. 

10. Jestliže by některá ustanovení této smlouvy nebo její budoucí ustanovení byla zcela nebo 

zčásti právně neplatná nebo by pozbyla platnosti později, nebude tím platnost ostatních 

ustanovení smlouvy dotčena, ledaže by toto neplatné ustanovení nebylo možné oddělit od 

ostatních ustanovení smlouvy. Totéž platí, pokud by vyšlo najevo, že je v této smlouvě mezera. 

Namísto neplatného ustanovení nebo k vyplnění mezery v úpravě bude platit přiměřená úprava, 

která, pokud je to právně možné, se nejvíce blíží tomu, co smluvní strany chtěly nebo by podle 

smyslu a účelu smlouvy byly bývaly chtěly, kdyby na tento bod bývaly byly pomyslely. 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. Uveřejnění smlouvy včetně její případné změny v registru smluv zajistí 

objednatel, a to bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy či její změny. 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pavel Vyhnánek, M.A. 

Ing. Václav Vejvoda a Ing. Jan Vejvoda   

 jednatelé ředitel 

 Vejvoda, spol. s r.o. Správa Pražského hradu 

 

 


