

zhotovitel  
Vision software s.r.o.  
Střední novosadská 16/32  
779 00 Olomouc, Nové Sady  
CZ  
IČO 25829874  
DIČ CZ699006208

www.vision.cz  
vision@vision.cz

objednatel

**Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

772 00 Koželužská 1  
Olomouc

IČO 47676639  
DIČ CZ47676639

## Název zakázky Název úlohy

## Zabudování schvalovacích postupů k "události" kalendáře

Interní id zakázky  
Datum vytvoření smlouvy  
Plánovaný začátek realizace  
Termín dodání  
Oprávněné osoby zhotovitele  
Oprávněné osoby objednatele

056936  
08.09.2025 / datum platnosti nabídky 08.10.2025  
15.09.2025  
10.10.2025  
Majitel projektu (zadavatel) : Wawrzyczek Mariusz/ Vedoucí projektu: Rábel Patrik  
Majitel projektu: / Vedoucí projektu: Reichel Martin

Způsob stanovení ceny je definován pro každou část zakázky ("id prvku") samostatně v CZK. Pokud jsou v kalkulacích uvedeny ceny v jiné, než domácí měně objednatele, pak na výsledné faktuře budou ceny přepočteny aktuálním kurzem do měny objednatele.

### Obsah zakázky (struktura projektu)

| id prvku | Název prvku (dílčí části) projektu                      | termín od  | termín do  |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 56936    | Zabudování schvalovacích postupů k "události" kalendáře | 15.09.2025 | 10.10.2025 |

### Cíle a návrhy řešení zakázky (projektu) po jednotlivých částech

| id prvku | Název prvku (dílčí části) projektu                                                                                    | termín od  | termín do  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 56936    | Zabudování schvalovacích postupů k "události" kalendáře<br>Garant úlohy: Rábel Patrik (zadavatel: Wawrzyczek Mariusz) | 15.09.2025 | 10.10.2025 |

### Návrh řešení

Cílem tohoto projektu je zabudování schvalovacích postupů k "události" kalendáře.

### Návrh řešení

#### Popis navrhovaného řešení

Proces bude řešit založení kalendářové události a proces schvalování nad ní - stručný popis:

- Pracovník naplánuje kalendářovou událost.
- Plán jde ke schválení - schvalují nadřízení všech účastníků + schvaluje ještě náměstek a i ředitel.
  - Zde bude vytvořeno zabudování schvalovacích postupů k "události" kalendáře (předpis schval. Postupu by byl na "typu události").
  - Ve skriptu pro začátek budeme řešit pouze automatické vytvoření množiny schvalovatelů a to, že schvalování bude probíhat souběžně (další možnosti zatím neřešíme).
  - Schválení zároveň vygeneruje úkol.

#### Odhad pracnosti:

- napojení schvalovacích postupů na typ události - 16 hod.

- vytvoření schvalovacího postupu a odpovídajícího skriptu - 24 hod.

**Omezující a jiné podmínky**

1. Zhotovitel může požadovat komplexnější analýzu a řešení formou samostatné zakázky, pokud se ukáže, že je to vhodné vzhledem k rozsah požadavků, nebo jejich složitosti.
2. Nebude možno realizovat požadavky směřující ke změně standardního chování aplikace nebo přípravu nové funkcionality pomocí nástrojů přizpůsobení (takové změny je nutno připravit plánovaně a ve fázích "Požadavek - Analýza - Návrh řešení - Realizace - Testování - Školení - Pilotní provoz").
3. Zhotovitel nebude zkoumat účel a dopad jednotlivých zásahů na organizační směrnice objednatele a ani za to neodpovídá.
4. Zhotovitel může odmítnout realizovat požadavky, jejichž řešení je technicky nevhodné a riskantní, pokud taková rizika zná.
5. Objednatel si může vyžádat provedení jakýchkoliv zásahů primárně do testovací databáze, tak aby měl možnost ověřit dopad těchto změn. Pokud této možnosti nevyužije, přebírá odpovědnost za jakékoliv případné negativní dopady provedených změn.

**Cena**

1. Cena bude kalkulovaná dle skutečně realizovaného rozsahu práce počítaného v hodinách. Kalkulace bude provedena na základě ceníku zhotovitele (případně na základě jiných sjednaných podmínek). Návrh nyní může obsahovat odhad pracnosti pro účely plánování a není stanovením konečné ceny.
2. Pokud bude výsledkem konzultace jakákoliv změna parametrů, drobná změna sestavy, pohledů nebo chování jakéhokoliv skriptu a objednatel následně (v pilotním provozu) zjistí další potřeby či nutnost odladění realizovaných změn, budou takto realizované dílčí zásahy účtované jako součást zakázky.
3. Cena může být navýšena o cestovní náklady, pokud proběhne plnění mimo místo provozovny zhotovitele.
4. Cena může být navýšena o jakékoliv práce související s analýzou, realizací, konzultacemi, přípravou prostředí v případě vzniku doplňujících požadavků nebo zpřesnění stávajících požadavků tak, že navržené řešení zhotovitele by již požadavek plně neřešilo.
5. Všechna provedená nastavení, změny sestav, změny skriptů a datových dotazů podléhají záruce 12 měsíců. Zhotovitel v záruční době garantuje udržení kompatibility s novými verzemi systému a pokud to nebude možné tak uvedení změny do kompatibilního stavu a to zdarma.
6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli za úplaty údržbu provedených úprav. Tato služba se nazývá „maintenance na provedené zákaznické rozšíření a úpravy“ (dále jen „služba maintenance“). Tato služba zahrnuje tyto činnosti zhotovitele: a/ Zajištění kompatibility s aktuální verzí softwarového produktu a všemi dalšími „zákaznickými rozšířeními a úpravami“, na které si objednatel též hradí maintenance. b/ Přizpůsobení „zákaznických rozšíření a úprav“ legislativním změnám souvisejících funkcionalitou softwarového produktu. c/ Hot-line a přístup do znalostní databáze zhotovitele na internetu ([www.vision.cz](http://www.vision.cz)). d/ Bezodkladné odstranění případně zjištěné nekompatibility ve fázi testování (viz čl. 6 této smlouvy). Tato služba se vztahuje na provedená zákaznické rozšíření a úpravy (viz tato smlouva).
7. Cena za službu maintenance je paušální a je splatná dle této smlouvy. Cena za službu maintenance (paušální odměna) se bude počítat jako 2% ceny provedené úpravy nebo rozšíření

za měsíc (do výpočtu se nezahrnují případná školení, vedení projektu, konzultace a jednorázové datové operace, tedy práce jejichž výsledkem není vznik nové či upravené části softwarového produktu). V případě této smlouvy se jedná o cenu 1 728 Kč/měs.

**Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů**
**Odhad pracnosti : 40 hod**
**Odhadovaná cena celkem**
**86 400,00 CZK**
**Zakázka - Rekapitulace rozpočtu a odhadů**

| id prvku      |                                                    |            | Dle rozpočtu (cena je určena rozpočtem) |  | Dle vykázaných výkonů (cena je určena sazbou za jednotku výkonu, zde je uveden nezávazný odhad) |                  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |                                                    |            |                                         |  |                                                                                                 |                  |
| 56936         | Zabudování schvalovacích postupů k "události" kale | hod        | --                                      |  | 40,0                                                                                            | 86 400,00        |
| <b>Celkem</b> |                                                    | <b>CZK</b> |                                         |  |                                                                                                 | <b>86 400,00</b> |

"vv": tato část bude vyúčtována dle skutečně realizovaných aktivit násobených jednotkovou cenou z ceníku

**Smluvní ujednání**

- Pověřený zástupce zadavatele (též objednatel) svým podpisem stvrzuje, že výše popsané dílo **objednává v uvedeném rozsahu a způsobu provedení.**
- Objednatel je povinen **poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost** vztahující se k předmětu plnění (např. poskytnutí informací a analytických vstupů, zajištění fyzického místa pro práci s odpovídající IT infrastrukturou a právy, dostatečný výkon dotčeného HW včetně kapacity HDD, nezbytnou kapacitu vlastního personálu pro školení, testování a předání hotové zakázky apod.), kterou si zhotovitel předem vyžádá nebo jednoznačně vyplývá z předmětu plnění, že bude očekávána. Objednatel nemá vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů za jakoukoliv takto poskytnutou součinnost, zejména se to týká nákladů za případné prostoje pracovníků nebo náklady spojené s vybavením či zabezpečením poskytnutých prostor nebo nákladů spojených s IT infrastrukturou (HW i SW). Tuto součinnost objednatel představuje i zajištění si a používání v produkčním provozu poslední funkční uvolněné verze Vision ERP / Vision ERP Start, a to zejména pro případy, kdy plněním zhotovitele je mj. i vytváření nebo modifikace programového kódu či databázových procedur a funkcí (protože jakýkoliv vývoj IS je realizován a testován v poslední uvolněné verzi).
- Dílo může být rozděleno na více samostatných částí, které se budou účtovat samostatně. U každé části je uveden způsob stanovení ceny.
- Pokud je uvedeno, že se část díla účtuje „**dle rozpočtu**“, pak je cena pevná a je uvedena v zápatí popisu části zakázky. Cenu lze změnit pouze v případě, že objednatel změní, nebo rozšíří původní zadání.
- Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších prací a změn, které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděného díla, bude o toto plnění zhotovitele navýšeno také odpovídající finanční protiplnění objednatel, a to na základě písemného souhlasu objednatel s navýšením rozsahu, ceny a času plnění díla (postačí elektronická pošta). Objednatel si je vědom, že tyto změny mohou mít vliv na termíny plnění celé zakázky. Nový termín si obě strany musí sjednat v rámci změnových návrhů. Realizace změn může být řízena i samostatnými dílčími zakázkami s individuálně stanoveným způsobem řešení, termíny a cenami. Zhotovitel je oprávněn tyto změny předávat samostatně a vyúčtovat nezávisle na této zakázce.

Pokud objednatel navrženou změnu neschválí, posouvá se termín dodání díla automaticky o dobu, po kterou obě strany jednaly o rozsahu a ocenění změny a zároveň je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat odměnu za případnou analýzu požadovaných změn (pokud proběhla).

6. Část díla může být realizována, aniž by měl zhotovitel dostatek informací pro stanovení závazné ceny, nebo tyto práce přímo závisí na možnostech objednatele (či třetí strany), nebo se jedná o konzultace, kde nelze předem predikovat rozsah. U těchto částí je uvedeno, že se budou účtovat „**dle vykázaných výkonů**“. Cena tak bude stanovena zhotovitelem na základě skutečně realizovaných výkonů a doprovodných nákladů (cestovní výlohy, drobný materiál a podobně). Výslednou cenu stanovuje zhotovitel pomocí jednotkových cen uvedených v ceníku zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soupis účtovaných položek.
7. U částí díla účtovaných „**dle vykázaných výkonů**“ ( též "dle skutečnosti") může být předem uveden odhad ceny. Objednatel si je vědom toho, že tento odhad nemusí být úplný a že není pro zhotovitele závazný. Může tedy dojít k účtování ceny rozdílně od odhadu. Je-li v průběhu plnění zjevné, že odhad bude překročen, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele předem upozornit. V takovém případě má objednatel právo žádat o zastavení prací a zvážit po vzájemné konzultaci se zhotovitelem způsob dalšího pokračování prací. Za důsledky případného pozastavení prací nese zodpovědnost objednatel. Důsledkem pozastavení prací mohou být zejména posuny termínů navazujících prací, navýšení pracnosti respektive ceny, v extrémních případech nedokončení některých částí projektu.
8. V případě, že je sjednaná doba realizace celého díla delší než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel **oprávněn průběžně účtovat objednateli provedené práce**, a to minimálně v měsíčních intervalech.
9. Technicky zhotovitel předá hotové dílo prostřednictvím datových nosičů objednatele, nebo objednateli poskytne přístup k vlastním technickým nosičům, kde bude hotové dílo připraveno k odebrání, anebo vzdáleným datovým přístupem či jiným vhodným způsobem.
10. Způsob předání a převzetí díla: objednatel je povinen dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad; zhotovitel předá dílo ve dvou krocích alias termínech.
11. V prvním termínu, jímž je termín realizace uvedený na tomto zakázkovém listě, předá zhotovitel objednateli dílo **do pilotního (testovacího) provozu**. Toto předání formálně provede zhotovitel prostřednictvím předávacího protokolu, který zašle objednateli v elektronické podobě. Objednatel se zavazuje dílo převzít a poskytnout součinnost při ověřování a praktických zkouškách. Smyslem těchto zkoušek je jednak ověřit především ty vlastnosti, které nelze ověřit mimo infrastrukturu nebo data objednatele, a jednak též umožnit objednateli vyzkoušet si dílo před nasazením do rutinního používání a odhalit případné nesrovnalosti. Objednatel se zavazuje, že tyto testy provede bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od přijetí předávacího protokolu. Objednatel má právo v této lhůtě požádat o prodloužení tohoto termínu.
12. Objednatel má právo si vyžádat od zhotovitele dodatečnou součinnost (konzultace, školení, pomoc při správném nastavení, pomoc při testování). Zhotovitel má právo skutečně provedené práce v době pilotního provozu vyúčtovat i když „pilotní provoz“ není explicitně uveden jako samostatná fáze díla s odhadem ceny. Účtovanou jednotkou v tom případě bude jedna hodina a jednotkovou cenou bude ceníková cena zhotovitele (pokud nemá objednatel sjednané jiné cenové podmínky).
13. Okamžikem předání díla do pilotního provozu vzniká zhotoviteli právo celé dílo vyúčtovat a objednatel se zavazuje jej uhradit na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Tento termín se zároveň stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění a doba splatnosti je stanovena na minimálně 14dní.
14. Druhým termínem je okamžik převzetí otestovaného díla, kterým je dílo fakticky provedeno, neboť je dokončeno i předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Tento druhý termín nastává automaticky 30 dní po prvním termínu, pokud objednatel písemně nepožádá o prodloužení této lhůty, nebo

pokud objednatel písemně nesdělí výhrady k rozsahu a kvalitě předaného díla. Tímto nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění v souvislosti se skrytou vadou.

15. Od konce pilotního provozu (druhý termín) začíná běžet záruka za jakost. Záruka se sjednává na dobu „12 měsíců minus doba pilotního provozu“, minimálně však 6 měsíců. Tato záruka se vztahuje na dílo realizované a provozované v dané funkční uvolněné verzi Vision ERP / Vision ERP Start (dále jen „Vision ERP“). Zhotovitel odpovídá uvedenou „zárukou za jakost“ za disfunkci díla, nebo jeho částí. Pokud je disfunkce způsobená nekompatibilitou mezi původní a kteroukoliv následující verzí Vision ERP, nelze tuto disfunkci považovat za vadu díla, ale zhotovitel se zavazuje v době záruky na výzvu objednatele provést takové změny v díle, které uvedou dílo do stavu kompatibilního s aktuální verzí Vision ERP. Nesjednají-li si smluvní strany podmínky prodloužené záruky, není zhotovitel po ukončení záruky povinen udržovat kompatibilitu díla vůči jakékoliv uvolněné verzi produktu Vision ERP a neručí ani jinak za jakost díla.
16. Objednatel má právo si za úplaty sjednat **prodlouženou záruku** a zhotovitel je povinen tuto službu poskytnout. „Prodloužená záruka“ obsahuje povinnost zhotovitele na základě výzvy objednatele v době trvání prodloužené záruky upravit dílo tak, aby bylo kompatibilní s aktuálně nejnovější vydanou verzí produktu Vision ERP a povinnost objednatele za tuto službu hradit paušální odměnu ve výši minimálně 2% ceny díla čtvrtletně.
17. Objednatel souhlasí s prodloužením termínu realizace díla, pokud potvrzená objednávka dojde do sféry vlivu zhotovitele více než 5 pracovních dní po uvedeném datu vytvoření smlouvy. Prodloužení v takovém případě stanoví zhotovitel.
18. Strany si sjednávají, v případě vzniku škody v souvislosti s plněním předmětu díla, omezení pro její maximální výši, kterou si strany v případě jejího vzniku budou hradit. Maximální výše škody se sjednává na částku odpovídající výši 70 % ceny plnění; výše škody se v jednotlivých případech sčítá až do maximální sjednané výše náhrady škody. Zhotovitel není povinen hradit ušlý zisk objednatele (tzv. *lucrum cessans*).
19. Společnost Vision Praha s.r.o. (zhotovitel) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## Podpisy

Zakázku, za výše uvedených podmínek, objednávám

v: ..... dne: .....

Potvrzuji přijetí zakázky

v: *Olomouc* dne: *15/9/25*