€. smlouvy prikazce RISML/00137/2025
uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona C. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsSich predpisu (dale jen ,Ob&ansky zakonik®) a ustanoveni § 161 odst.

2 zakona €. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
,Stavebni zakon®), mezi smluvnimi stranami:

Mésto Kralupy nad Vitavou

Se sidlem: MéU Kralupy nad Vltavou, Palackého nam. 1, 278 01 Kralupy
5 nad Vitavou
IC: 00236977, DIC CZ00236977

Zastoupen: <
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Kontakt a spojeni:
Marcela Horcickova, tel.: 777 798 218, e-mail: marcela.horcickova@mestokralupy.cz
Jan Novotny, tel.. 778 717 782, e-mail. jan.novotny@mestokralupy.cz

(dale jen ,ptikazce")
a

REALSTAV MB spol. s r.o.
Se sidlem: Klaudianova 124/7, 293 01 Mlada Boleslav

IC: 25685210: DIC: CZ 25685210

Autorizovana osoba vikonévajici ¢innost TDS:

Spolecnost zapsana Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 61035.
E}ankovni spojeni:
Cislo uctu:

Kontakt a siolem’:

(dale jen ,pfikaznik®)

Na vykon TDI v ramci realizace akce:
Navyseni kapacity ZS a ziizeni odbornych uéeben, Jodlova 111



.
Uéel smlouvy, pravni rezim a prohlaseni smluvnich stran

Ugelem této Smilouvy je zaji$téni komplexni inZenyrsko-investorské &innosti, a

to vykon technického dozoru investora vCetné technického dozoru stavebnika

ve smyslu Stavebniho zakona. Cinnost bude provadéna nad provadénim stavby
spoCivajici ve stavenich uprav objektu zakladni Skoly, ve smyslu navysSeni
kapacity a zfizeni novych odbornych uceben v prostorach byvalého provozu
meéstské knihovny, na pozemcich par. €. st. 18 v k. u. Kralupy nad Vlitavou,
zapsanych v katastru nemovitosti vedeném u Katastralniho ufadu pro

StfedoCesky kraj, Katastralni pracovisté Mélnik, na listu vlastnictvi €. 10001 pro

obec Kralupy nad Vltavou, ve vylucném vlastnictvi Pfikazce (dale jen jako

.otavba“), a to v€etné vSech souvisejicich €innosti nezbytnych pro Fadnou

realizaci Stavby (dale jen jako ,Sluzby TDI®). Sluzbami TD se rozumi zejména

¢innosti uvedené v Priloze €. 1 této Smlouvy.

Stavba je zadana formou zjednoduSeného podlimitniho fizeni na stavebni

prace. Stavba bude realizovana metodou Design & Build (dale jen ,D&B®). V

pfipadé D&B se jedna o metodu realizace stavebnich projektl, ktera je

charakteristicka tim, ze odpovédnost za zpracovani projektové dokumentace
projektu a tim i za celkovou kvalitu provedeni je pfenesena zcela, nebo

CasteCné, na zhotovitele stavby.

Pokud neni v této Smlouvé uvedeno jinak, Fidi se tento smluvni vztah

pfislusnymi ustanovenimi Ob¢anského zakoniku a Stavebniho zakona.

Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v uvodu Smlouvy jsou v souladu

se skutecnosti v dobé& uzavieni Smiouvy.

Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény udaju uvedenych v Uvodu Smlouvy

oznami bez prodleni opaéné Smluvni strané.

Pfikaznik prohlasuje, Ze je drzitelem platného opravnéni k podnikani podle

zvlastnich predpisl, a to alespon v rozsahu potfebném Kk realizaci predmétu

Smlouvy.

Pfikaznik je opravnénou a zpusobilou osobou k vykonu a poskytovani Sluzeb,

disponuje schopnostmi, znalostmi, zkuSenostmi, vybavenim, finan¢nimi

moznostmi, dokumenty, povolenimi, licencemi, autorizacemi a kvalifikaci
potfebnou pro fadné pinéni predmétu této Smlouvy, jak je pozadovano pravnimi
predpisy.

Zavaznymi podklady pro uzavfeni této Smlouvy a provedeni jejiho pfedmétu

(dale jen jako ,Zavazné podklady®) jsou:

a. rozhodnuti o vydani spolecného povoleni, vydané Méstskym ufadem
Kralupy nad Vltavou, odborem vystavby a uzemniho planovani, Palackého
nam. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou jako stavebnim ufadem pfislusnym dle
ustanoveni § 13 odst. 1 pism. c) Stavebniho zakona pod &.j.: MUKV
49470/2024 VYST, ze dne 06.08.2024, jez nabylo pravni moci 04.09.2024,

b. projektova dokumentace pro stavebni povoleni Stavby zpracovana
spole¢nosti PLAN PLUS s.r.o., Ledgicka 614/9, 184 00 Praha 8,
IC: 62917544 (dale jen ,DSP*);

c. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany
spoleénosti PLAN PLUS s.r.o., Ledgicka 614/9, 184 00 Praha 8,
IC: 62917544 (dale jen jako ,Soupis praci z DSP*);



Predmét smlouvy
Pfikaznik se touto Smlouvou zavazuje za Pfikazce svym jménem a na ucet
Pfikazce obstarat dale uvedené zalezZitosti Pfikazce a Pfikazce se touto
Smlouvou zavazuje Pfikaznikovi hradit dale sjednanou odménu. Pfikaznik bude
poskytovat Sluzby fadné, vc€as, s nalezZitou peclivosti a odbornou péci
a v souladu se:

a. Zavaznymi podklady;

b. smlouvou o dilo pro zhotoveni Stavby, kterou Pfikazce uzavrel/uzavie se
zhotovitelem Stavby (dale jen jako ,Smlouva o dilo“) a pfedlozi
Pfikaznikovi pfed zahajenim Cinnosti dle této Smlouvy;

s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami;

individualnimi spravnimi akty;

. pokyny Pfikazce.

Zalezitostmi Pfikazce se rozumi Sluzby TDI ve vztahu ke Stavbé zahrnujici
zejména:

a. Cinnosti pfed realizaci Stavby:

i. ddkladné seznameni se se vSemi Zavaznymi podklady a dalSimi
dokumenty tykajicimi se Stavby, které je potfebné a ucelné znat pro
fadny a uplny vykon trvalého technického dozoru stavebnika nad
provadénim Stavby;

ii. kontrola a pfezkum realizacni dokumentace a soupisu praci dodavek a
sluzeb dodané Priikazci zhotovitelem Stavby pfed zahajenim realizace
Stavby v souladu se Smlouvou o dilo se zhotovitelem Stavby;

b. cinnosti pfi realizaci Stavby:

i. vykon trvalého technického dozoru stavebnika nad provadénim Stavby
v oblasti technické, finan¢ni, Casové a administrativni spravy Stavby.

Podrobné pozadavky Pfikazce na pfredmét Smlouvy v rozsahu Sluzeb TDI jsou
dale uvedeny v Priloze €. 1 této Smlouvy. Smluvni strany uvadi, Ze v PFiloze €.
1 této Smlouvy je stanoven rozsah bézZnych cinnosti vykonu Sluzeb TDI,
pfiCemz se jedna o vyCet minimalniho standardu cCinnosti, ktery je Pfikaznik
povinen pfi vykonu TDI poskytovat. Cinnosti vykonu TDI dle této Smlouvy
zahrnuji téz provedeni veSkerych cinnosti nebo sluzeb v Priloze ¢. 1 této
Smlouvy vyslovné neuvedenych, avS8ak obvykle souvisejicich s vykonem
trvalého TDI, jez jsou nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni této Smlouvy a
Smlouvy o dilo se zhotovitelem Stavby.
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V.
Doba plnéni predmétu smlouvy a lhity
Pfikaznik se zavazuje, Ze zahdji €innost pro pfikazce podle této smlouvy bez
zbyte¢ného prodleni po podpisu této smlouvy a po obdrzeni podkladid od
pfikazce.
Doba plnéni bude provedena v nize uvedenych terminech:

Zahajeni ¢innosti pred realizaci Stavby: predpoklad rijen 2025
Zahdjeni realizace Stavby: predpoklad unor 2026
Dokonceni realizace Stavby: predpoklad srpen 2026
Celkova doba vykonu prikazni €éinnosti: 11 mésicu
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Pfikazni ¢innost bude ukoncena spInénim Cinnosti dle podminek této smlouvy.
Pfikaznik je povinen vykonavat Sluzby dle této Smlouvy do doby vydani
kolaudacéniho rozhodnuti pro Stavbu, které nabyde pravni moci.
Smlouva se uzavira na dobu urcitou v souladu s plnénim Stavby.
V pfipadé prodlouzeni terminu realizace Stavby bude sepsan dodatek na nové
plnéni.
V.

Odmeéna prikaznika a platebni podminky
Cena praci za vykon cinnosti technického dozoru je stanovena dohodou stran
v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisu,
jako nejvyse pfipustna, a to ve vysi:

Mésicéni pausalni ¢astka 48.000,00 K¢ bez DPH
Celkova hodnota plInéni: 528.000,00 K¢ bez DPH
21 % DPH 110. 880,00 K¢

638.880,00 K¢ s DPH

Pfikaznik je povinen uctovat dan z pfidané hodnoty (dale jen jako ,DPH®)
v zakonem stanoveneé vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Veskeré faktury budou vystaveny v elektronické podobé a odeslany na adresu
Pfikazce, pomoci e-mailu: podatelna@mestokralupy.cz.
Platby budou uctovany za prace provedené v pfedchozim meésici. Splatnost
faktur bude 21 dni ode dne doruceni faktury pfikazci.
Platebnim dokladem pro vSechny sjednané platby je v dafiovy doklad - faktura s
nalezitostmi ve smyslu zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni platnych pfedpisu, a dale musi obsahovat tyto udaje:

= Udaje smluvnich stran - obchodni jméno, sidlo, IC, DIC, bankovni spojeni,

= Cislo smlouvy,

» pfedmét smlouvy,

= Cislo faktury, fakturovanou ¢astku, datum uskutecnéni zdanitelného pinéni,

» razitko a podpis opravnéné osoby.
V pfipadé, ze faktura (darfiovy doklad) nebude obsahovat nalezitosti v této
smlouvé uvedené nebo jinak obecné platné nebo nebude vystavena opravnéné,
je prikazce opravnén vratit ji pfikaznikovi k doplnéni. Nova l|hita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené nebo opravnéné vystavené faktury pfikazci.
Bude-li pfikazcem zastavena nebo prerusena pfiprava Ci realizace Stavby,
uvedené v predmétu této smlouvy z dlvodl, které nebudou na strané
pfikaznika, musi pfikazce tuto skuteCnost neprodlené pisemné oznamit
pfikaznikovi. Ke dni, kdy pfikaznik toto oznameni prokazatelné obdrzi, okamzité
pferusi nebo omezi na nejnutnéjSi miru rozsahu vykonu sve cinnosti s vyjimkou
téch, které by takovymto prerusenim zpUsobil Skodu - pfikazci nebo jejichz
pokracovani i ve zménéné situaci s pfikazcem pfedem dohodl. V takovém
pfipadé ma pfikaznik narok na uhradu prokazatelné ucelné vynaloZenych
nakladu a pomérnou ¢ast odmény za jeho Cinnosti.




VL.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen pfedat vCas prikaznikovi uplné, pravdivé a prehledné
informace, jez jsou nezbytné nutné k vécnému plnéni smlouvy, pokud z jejich
povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit pfikaznik v ramci své Cinnosti. Pfikazce je
povinen fadné a v€as (v pisemné dohodnutém terminu) pfedat pfikaznikovi
veskery listinny material potfebny k fadnému plnéni smlouvy.

Pfikazce je povinen vytvofit fadné podminky pro cinnost prikaznika a
poskytovat mu béhem plnéni pfedmétu smlouvy nezbytnou soucinnost.
Prikazce je povinen pfikaznikovi za cinnost provedenou v souladu s touto
smlouvou vyplatit odménu ve vysi dle Clanku V. této smlouvy.

VII.

Prava a povinnosti prikaznika
Pfi vykonu své cCinnosti je pfikaznik povinen respektovat pfislusné obecné
zavazné predpisy, technické normy a rozhodnuti vydana pfislusnymi organy
statni spravy.
Pfikaznik je povinen uskutecnovat vykony v souladu s harmonogramem
provadéni praci zpracovanym dodavatelem stavby tak, aby v zajmu investora
zajistil jeho pInéni.
Pfikaznik je povinen jednat jménem pfikazce osobné. PoruSi-li tuto povinnost,
odpovida pfikazci za Skodu tim zpUsobenou.
PFikaznik je povinen pfi vykonu své ¢innosti dbat pokynu pfikazce pfipadné jej
upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokyna, které by mohly mit za nasledek
vznik Skody. Je rovnéZz povinen upozornit pfikazce Ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu pokyna pfikazce. V pfipadé, Ze pfikazce i pres
upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, neodpovida pfikaznik za Skodu
takto vzniklou.
Pfikaznik je povinen uskuteChovat cinnost TDI podle pokynu prikazce
a v souladu s jeho zajmy. Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci bez zbyte¢ného
odkladu vSechny okolnosti, o kterych se pfi uskute€fiovani vykonu dozvi a které
by mohly mit vliv na zménu jeho pokynu. Od pokynU pfikazce se pfikaznik
nesmi odchylit, jestlize nejsou pokyny pfikazce v rozporu s technickymi
normami a predpisy. V pfipadé, Ze jsou pokyny pfikazce v rozporu s témito
technickymi normami a predpisy je pfikaznik povinen ihned a prokazatelné
na tuto skutecnost pfikazce upozornit.
Pfi uskutecnovani Cinnosti TDI je pfikaznik povinen postupovat s odbornou
peci. Pfikaznik je povinen zafidit zalezitosti osobné. PoruSi-li tuto povinnost,
odpovida za Skodu tim zpUsobenou pfikazci.
Prikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi veSkerou potfebnou soucinnost
tak, aby pfikaznik mohl provadét €innost TDI v€as, v souladu s projektem
Stavby, touto smlouvou, harmonogramem praci Stavby, pfipadné neprodlenég,
vyzaduje-li to vznikla situace pfi provadéni praci. Rovnéz oznami zejména
pfikazce pfikaznikovi kazdou zménu v technické dokumentaci stavby, zménu
termind a harmonogramu, zmény ve smlouvé o dilo.
Pfikaznik je povinen vyzvat pfikazce k ucasti na vSech jednanich a vyzadat si
jeho stanovisko ke vSem rozhodnutim. Pfikazce mize svou uc€ast na jednani
odmitnout.
Pfikaznik je povinen provadét pravni ukony a ¢innosti v ramci plnéni pfredmétu
smlouvy v€as, fadné a informovat pfikazce o stavu obstaravanych zalezitosti
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a vyzadovat jeho pokyny v pfipadech, kdy nejde o véci bézné a obvyklé.
V téchto pfipadech je vSak prikaznik opravnén pozadovat, aby prikazce konal
sam.
Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od prikazce k vyfizovani
zalezitosti dle pfikazni smlouvy i za Skody na vécech pfevzatych pro pfikazce
pfi zafizovani takovych zalezitosti.
VIII.
Smluvni pokuty, nahrada skody
Je-li podle Smlouvy sjednana smluvni pokuta nebo urok z prodleni, je jejich
uplatnéni na vuli opravnéné Smluvni strany.
Uplatnénim smluvni pokuty nebo uroku z prodleni nejsou dotéena prava z
odpovédnosti za zplsobenou Ujmu nebo z odpovédnosti za Vadu.
Smluvni pokuty je Pfikazce opravnén zapocist proti pohledavce Prikaznika. V
pfipadé, ze takova pohledavka neexistuje, bude Pfikaznikem vystavena faktura.
V pfipadé, ze v dusledku vadného plnéni pfikaznika anebo prodleni pfikaznika
s plnénim zavazku doSlo ke vzniku Skody ¢€i jiné ujmé pfikazce (pokud nebylo
povinnosti), sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdé jednotlivé i opakované poruseni zavazku.
Smluvni pokuty jsou splatné do 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni
danového dokladu, kterym jsou vyuctovany druhé Smiuvni strané.
Sankénimi ujednanimi podle Smlouvy nejsou dotena jina prava a povinnosti
Pfikazce a Pfikaznika (zejm. pravo na nahradu ujmy).
Pro pfipad prodleni pfikazce s uhradou faktur (penézitého plnéni) sjednavaiji
smluvni strany smluvni pokutu ve vySi 0,05% z dluzné ¢astky, a to za kazdy den
prodleni az do zaplaceni.
IX.
Ukonéeni smlouvy
Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah vzajemnou pisemnou dohodou.
Tato smlouva mize byt dale také ukon€ena z nasledujicich divodu:

a. splnénim pfedmétu smlouvy;

b. vypovédi smlouvy nékterou ze smluvnich stran, pfi¢emz vypovédni Ihata
pocina bézZet od mésice nasledujiciho, v némz byla vypovéd dorucena
druhé strané a Cini 1 mésic. V pfipadé vypoveédi smlouvy ze strany
pfikazce Ci pfikaznika, pfikazce uhradi pfikaznikovi uplatu za jiz vykonané
cinnosti za podminky, ze tyto byly fadné a bez zavad provedeny;

c. okamzitym odstoupenim od smlouvy v pfipadé, Zze doSlo k zavaznému
a hrubému porusSeni smluvnich podminek, za které se povazuje
opakované prodleni s plnénim zavazkd smluvni strany, ackoliv dotéena
smluvni strana poskytla druhé smluvni strané pfiméfenou I|hatu k
dodate€nému spinéni zavazkd. Okamzité odstoupeni od smlouvy je
ucinné dorucenim nebo oznamenim druhé smluvni strané.

Plati, ze pfi ukoneni Smlouvy pfed jejim Uplnym splnénim zlstavaji, bez
ohledu na zpusob jejiho ukoné&eni, v platnosti a u€innosti ustanoveni Smlouvy,
na jejichz zachovani lezi opravnény zajem Pfikazce (zejm. zaru€ni podminky,
smluvni pokuty, nahrada Skody, apod.).

V pfipadé odstoupeni Pfikazce od této Smlouvy provedou Smluvni strany
vyporadani vzajemnych prav a zavazkd ke dni ukon&eni smluvniho vztahu,
avSak nejpozdéji do 30 kalendarnich dnl od skonéeni UCinnosti této Smilouvy,



pficemz Pfikaznikovi nalezi odména ve vysi ucelné vynalozenych nakladd na
splnéni pfedmétu této Smlouvy, pfedem pisemné odsouhlasenych Pfikazcem.
V pripadé odstoupeni Pfikazce dle tohoto ¢lanku zanikne ucinnost této Smlouvy
dnem doruc€eni oznameni o tomto odstoupeni Pfikaznikovi.

X.

Zavérecna ustanoveni
Vztahy mezi smluvnimi stranami vyslovné neupravené touto smlouvou a z ni
vyplyvajici, se fidi ustanovenimi obanského zakoniku.
Pokud néjaké ujednani, podminka, Ihata nebo ustanoveni této smlouvy budou
soudem prohlaseny za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, ostatni ustanoveni
této smlouvy zuUstavaji v platnosti a ucinnosti a nebudou v Zadném ohledu
ovlivnéna, naruSena nebo zneplatnéna. Smluvni strany se zavazuji, Zze takové
neplatné €i nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve
smyslu této smlouvy, které bude platné, u€inné a vymahatelné.
Tato smlouva mize byt ménéna nebo doplfiovana pouze postupné Cislovanymi
pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
Prikaznik bere na védomi, Ze pfikazce je povinny subjekt k poskytovani
informaci podle § 2 odst. 1 zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni a jeho cilem je vytvaret transparentni poméry pfi
vykonu vefejné spravy a poskytovat oteviené informace verejnosti.
Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu preCetly a s jejim obsahem
souhlasi. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji ze své vazné a
svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za napadné& nevyhodnych podminek.
Na dikaz vySe uvedeného prohlaseni pfipojuji zastupci smluvnich stran své
podpisy.
Smlouva nabyva platnosti dnem pfipojeni platnych uznavanych elektronickych
podpist dle zakona ¢&. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpislt (dale jen jako ,zakon o
sluzbach vytvarejicich davéru“), obou Smluvnich stran, pfip. jejich zastupcu, do
této Smlouvy a vSech jejich jednotlivych pfiloh, nejsou-li soucasti jediného
elektronického dokumentu (tj. vSech samostatnych souboru tvoficich v souhrnu
Smlouvu), a to dnem pfipojeni posledniho z nich.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv podle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisU, pfi€emz toto uverejnéni zajisti Prikazce.
V souladu s ustanovenim § 41 zakona ¢. 131/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisl, timto Pfikazce potvrzuje, Zze uzavieni
Smlouvy schvalila Rada mésta Kralupy nad Vitavou usnesenim &. 25/15/4/4
dne 01.09.2025.



Prilohy Smlouvy:

Priloha €. 1 — specifikace sluzeb TDS.

Pfikazce: Pfikaznik
V Kralupech nad Vlitavou, ......... 2025 V Mlade Boleslavi, dle elektr.
podpisu

Datum: 2025.09.10
08:40:23 +02'00'

Datum: 2025.09.12
12:32:34 +02'00'




Priloha €. 1 — Specifikace Sluzeb TDI:
Cinnosti vykonu technického dozoru se rozumi zejména:

A. OBECNE POZADAVKY NA PLNENI

1. Pfikaznik provadi pfedmét Smlouvy poctivé a peclivé, podle svych schopnosti
a se znalosti a nalezitou peclivosti — odbornou péci.

2. Pfi provadéni pfedmétu Smlouvy musi Pfikaznik zajiStovat svou cinnost
(pInéni pfikazu) tak, aby byla mimo jiné plné v souladu s témito pravnimi Ci
jinymi predpisy:

a. zakon ¢&. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich predpisu
(Stavebni zakon), v€etné jeho provadécich predpisu,

b. zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu (ZZVZ)

c. technické kvalitativni podminky staveb (TKP), technické podminky (TP)
a normy

d. pravidla prislusného poskytovatele dotace, je-li Stavba
spolufinancovana i z jinych finan¢nich zdroju.

3. Archivace dokladl a pisemnosti souvisejicich s pfipravou, realizaci i
vyvedenim Stavby po dobu alesponi 5 let od vydani kolauda&niho rozhodnuti,
resp. 15 let u staveb spolufinancovanych i z jinych finan&nich zdroju.

B. CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVBY, PRIPADNE DiLCiCH
CASTI STAVBY

1. Ddkladné seznameni se se vSemi Zavaznymi podklady a dal§imi dokumenty
obdrzenymi od Pfikazce tykajicimi se Stavby, které je potfebné a ucelné znat
pro fadny a uplny vykon trvalého technického dozoru stavebnika nad
provadénim Stavby.

2. Kontrola a pfezkum navrhu jakékoli dokumentace dodané Prikazci
zhotovitelem Stavby ke schvaleni pfed zahajenim realizace Stavby v souladu
se Smlouvou o dilo se zhotovitelem Stavby (zejména navrhu realizani
dokumentace Stavby, navrhu dokumentace pro povoleni zaméru na novou
vodovodni pfipojku objektu, harmonogramu Stavby, soupisu praci dodavek a
sluzeb k DPS, vyrobné technické dokumentace, relevantnich technologickych
pfedpist apod.), pfiprava a zaslani pfipominek k navrhu této dokumentace
PFikazci nejpozdéji do deseti (10) dnli ode dne jeho obdrzeni Pfikaznikem.

3. Dalsi cinnosti, které s pfipravou Stavby ve smyslu investorsko-inzenyrské
pfipravy souviseji, a které Ize po Pfikaznikovi spravedlivé poZadovat.

C. CINNOSTI V RAMCI REALIZACE STAVBY

1. Vykon trvalého technického dozoru stavebnika nad provadénim Stavby ve

smyslu ustanoveni Stavebniho zakona (TDI), v tomto rozsahu:
a. technicka sprava Stavby:

i. soucinnost pfi vypracovani a implementaci kontrolniho a
zkuSebniho planu zhotovitele Stavby a jeho kontrole;

ii. pribézna kontrola postupu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
po celou dobu realizace Stavby a jejich shody s dokumentaci pro
stavebni povoleni (DSP) a podrobnou realizaéni dokumentaci
zhotovitele Stavby (DPS);

iii. kontrola pouzitych materiald a vyrobkl a jejich shoda s DSP a
DPS zhotovitele Stavby;




Vi.
Vii.

viii.

Xi.

kontrola a pfebirani veSkerych konstrukci, které budou v pribé&hu
praci zakryty;

kontrola a prebirani dokonCenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb vcetné kontroly soupist stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a jejich vyhotoveni ve formatu XC4 a patfiCnych
dokumentaci;

pofizovani fotodokumentace Stavby;

kontrola dodrzovani technologickych postupu, technologickych
prestavek a kontrolniho a zkuSebniho planu;

kontrola dodrzovani opatfeni k zajisténi Cistoty, poradku a
ochrany zivotniho prostredi;

kontrola dodrzovani podminek stanovenych Spoleénym
povolenim Stavby;

spoluprace pfi feSeni konstrukénich detaild s autorskym dozorem
(projektantem) Pfikazce a zhotovitelem  Stavby, pfip.
zpracovatelem DPS zhotovitele Stavby;

kontrola zajiStovani nezbytnych opatfeni k odvraceni Skod pfi
ohrozeni Stavby v¢&. zajisténi havarijnich oprav zhotovitelem
Stavby;

b. finanéni sprava Stavby:

iv.

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

vykon ¢innosti cenového manazera Stavby

kontrola fakturace, agenda zménovych listd a finalni vyuctovani
Stavby;

kontrola zjistovacich protokold, darnovych dokladd a faktur
vystavenych zhotovitelem Stavby

Pfikaznik plné odpovida za formalni, Ciselnou, vécnou a cenovou
spravnost zhotovitelem vystavenych a Pfikaznikem potvrzenych
faktur;

Pfikaznik je povinen pfi kontrole faktur sledovat, zda jsou
vystaveny zhotovitelem v ¢lenéni objektové skladby v navaznosti
na DSP a v Clenéni a zatfidéni jednotlivych oddili stavebnich
praci dle jednotného klasifikacniho systému pro ucely vefejnych
zakazek CPV;

Pfikaznik je dale povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé
cenikové polozky uvadéné pod oddilem stavebnich praci
oznaceny devitimistnym Ciselnym kodem dle specifikaéniho
systému stavebnich konstrukci a praci, soustavy vydavané URS
CZ a.s., kterym se vymezuji dodaci a kvalitativni podminky dila;
kontrola Cerpani financnich prostfedkd dle Smlouvy o dilo na
zhotoveni Stavby;

kontrola cerpani financnich prostfedkl dle skute¢ného stavu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a stavu Stavby;
posouzeni objemu vicepraci a ménépraci, jejich narokd dle
Smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby, opravnénosti a pozadované
ceny;

kontrola a potvrzeni zpracovani zmén smluvniho zavazku podle
Smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby

vécnha spravnost navrhu soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb zmén, a to v€etné zatfidéni jednotlivych polozek;



Xii.

Xiii.

spravnost finan¢niho ocenéni navrhu soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb zmén v souladu se Smlouvou o dilo na
zhotoveni Stavby;

zpracovani podkladli pro odpis nepouzitych projektovych
dokumentaci Stavby na zakladé vysledku inventarizace, dojde-li
k nému;

c. €asova sprava Stavby:

kontrola postupu stavebnich praci, dodavek a sluzeb z hlediska
Casoveého planu stavby a uzaviené Smlouvy o dilo na zhotoveni
Stavby — harmonogramu praci;

upozornéni Pfikazce na neplnéni harmonogramu praci
zhotovitelem Stavby, pfiprava navrhu opatfeni na odstranéni
takovych nedostatk;

d. administrativni sprava Stavby:

Vi.
Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.

XViii.

organizace a ucCast pfi predani stavenisté zhotoviteli Stavby —
doplnéni vzoru pFfedavaciho protokolu o pfedani a prevzeti
stavenisté. Vzor protokolu vypracuje pfikazce a preda
pfikaznikovi, minimalné 7 dni pfed terminem predani a prevzeti
stavenisté;

. organizace a ucast na kontrolnich dnech Stavby;
iii. kontrola fadného vedeni stavebniho deniku a provadéni zapis(

do négj;

spoluprace s autorskym dozorem Stavby (projektantem);

kontrola dodrzovani podminek stanovenych Spoleénym
povolenim Stavby;

kontrola udrzovani znacCeni vytyCenych siti, polohy a vySek
Stavby;

kontrola a ucast pfi pfedepsanych zkouskach materiall, rozvodd,
zarizeni a konstrukci;

kontrola reviznich zprav dodanych zhotovitelem Stavby;

v€asné a pravidelné informovani Pfikazce o prubéhu realizace
Stavby, a to o skute¢nostech vyznamnych pro sledovani a fizeni
prubéhu provadéni Stavby, jakoz i dodrzovani povinnosti
Zhotovitele pfi pInéni Smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby;
posuzovani pozadavku zhotovitele Stavby na zmény Smlouvy o
dilo na zhotoveni Stavby (cena, termin, technické feseni):
soucinnost pfi posouzeni zmén zavazkl ze Smlouvy o dilo na
zhotoveni Stavby a soucinnost pfi jejich provadéni;

zabezpecCeni navrhu aktualizace harmonogramu Stavby za
ucelem koordinace dodavek a praci v€. navrhd aktualizace
smluvnich vztaht (navrhy dodatku);

kontrola uplnosti dokladu pfi pfevzeti zhotovené Stavby;

kontrola dokumentace skute¢ného provedeni Stavby;

organizace a ucCast na prevzeti zhotovené Stavby, a to vcetné
pfipadného zajisténi ucasti osob stanovenych Pfikazcem;
pofizeni soupisu vad a nedodélki se zapisem do protokolu o
prevzeti zhotovené Stavby;

zajisténi postupu se zhotovitelem vedoucimu k odstranéni vSech
vad a nedodélkd;

kontrola odstranénych vad a nedodélki Stavby;



Xix. zajiSténi a ucast pfi kolaudaCnim fizeni nebo zavérecné
prohlidce Stavby stavebnim ufadem;

xX. prevzeti ovéfené dokumentace skutec¢ného provedeni Stavby a
originalu stavebniho deniku od zhotovitele Stavby a jejich
prfedani Prikazci;

xxi. dal8i Cinnosti, které s realizaci Stavby ve smyslu investorsko-
inzenyrské kontroly a soucinnosti souviseji, a které lze po
Prikaznikovi spravedlivé pozadovat.



