SMLOUVA  O DÍLO

uzavřená podle § 2586  a násl. zák. 89/2012 Občanský zákoník (dále jen „NOZ“) v platném znění uzavírají  

mezi 

OBJEDNATELEM: 
MČ Praha Satalice

se sídlem:



K Radonicům 81, 190 15 Praha 9-Satalice


zastoupená ve věcech smluvních

Mgr. Milada Voborská, starostka
ve věcech technických:



IČO:




00240711







Bankovní spojení: 


Česká spořitelna a.s.




číslo účtu:



10451542/0800




e-mail:




urad@satalice.cz
(dále jen ”objednatel”) na straně jedné 

a

ZHOTOVITELEM: 


WALCO CZ spol. s r.o.

se sídlem: 



Dobronická 1256, 148 25  Praha 4



zastoupená:
 ve věcech smluvních
Ing. Jiřím Weisem - jednatel společnosti, tel XXXXXXXXXXX


ve věcech technických     
IČO: 




25640623

DIČ: 




CZ25640623

Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s.
číslo účtu KB:



193938190267/0100
e-mail:




info@walco.cz
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57207

(dále jen ”zhotovitel”) na straně druhé

na zhotovení díla (dále jen „smlouva“): 
I. Předmět smlouvy

I.1. 
Předmětem této smlouvy je zhotovení I. etapy (SO 101 km 0,000 – 0,320) cyklostezky A266, která se týká nové výstavby stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol v Praze – Satalicích podle projektové dokumentace (viz příloha č.1).
Jedná se o intravilánovou část Satalic v její jihovýchodní části.
Předmětem díla není:

projektová dokumentace pro realizaci, inženýrská činnost – stavební povolení, zábory veřejných prostranství. 
(dále též jen „dílo“)
II. Místo plnění 

Místem plnění a předání díla je: pozemky ve vlastnictví Městské části Praha – Satalice, v ulici K Cihelně. 
III. Cena a platební podmínky 

III.1. 
Cena za provedení díla byla stanovena dohodou obou smluvních stran na základě ocenění zadávacího VV stavebních prací dle předmětu smlouvy zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem dle přílohy č. 1 -  rozpočet, který je nedílnou součástí smlouvy a činí:  

bez DPH



             
2.543.861,33 Kč

DPH činí




   
  534.210,88 Kč
cena včetně DPH 



   
3.078.072,21 Kč

III.2.  
Cena je v souladu s čl. I.1. platná pro výše uvedený předmět smlouvy. K takto stanovené ceně bude zhotovitelem účtovaná DPH aktuálně v platné zákonné výši. Jedná se o cenu, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s řádným provedením díla.  
III.3. 
Změny předmětu smlouvy jsou veškeré změny a dodatky oproti čl.  I.1. této smlouvy, vyžádané zejména objednatelem nebo vyvolané změnou povolení nebo změny, které vzniknou v době provádění díla a   mají za následek zejména změnu ceny díla, a jejichž provedení bude dohodnuto během provádění prací mezi účastníky smlouvy. 

Všechny takovéto změny budou oceněny dle odpovídajících položek nabídkového rozpočtu na základě dohody stran   formou  písemného dodatku  k této smlouvě. Před uzavřením dodatku je zhotovitel oprávněn  požadované nebo takto vzniklé změny  neprovádět a dílo přerušit  s tím, že  termín plnění se prodlužuje o dobu od přerušení díla z tohoto důvodu až do dne uzavření dodatku ke smlouvě. 
V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr – rozpočtu, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS 2025.
III.4  Platby za dílo budou provedeny následovně: 


Bylo dohodnuto, že objednatel bude proplácet faktury – daňové doklady  zhotoviteli 1x   měsíčně včetně DPH, na základě soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí faktury-daňového dokladu, vypracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného podpisem oprávněné osoby objednatele. 

III.5. 
Podkladem pro zaplacení faktury bude zhotovitelem vystavená faktura – daňový doklad.
III.6. 
Splatnost faktur je dohodnuta na 21 dnů ode dne odeslání zhotovitelem objednateli v elektronické podobě na email:  urad@satalice.cz 
Okamžikem zaplacení se rozumí den připsání předmětné finanční částky na účet zhotovitele.  

III.7. 
Současně s protokolem o předání díla a odstraněním všech vad a nedodělků zhotovitel předloží a objednatel potvrdí převzetí konečné faktury – daňového dokladu, kterou dojde k vyúčtování ceny díla včetně DPH.  Splatnost konečné faktury je 21 dnů od data jejího odeslaná zhotovitelem objednateli.  

IV. Doba plnění 

IV.1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto realizačních termínech pro splnění čl. I za předpokladu splnění podmínek, uvedených v tomto článku: 

Zahájení: 

    12. 9. 2025 
 

Dokončení:
             do 15.12.2025
IV.2. 
Objednatel a zhotovitel souhlasí s tím, že dojde k automatickému prodloužení termínu plnění díla v těchto případech:  

· klimatické podmínky nebudou vyhovovat dodržení technologických postupů pro řádné provedení předmětu díla  

· zpoždění prací v důsledku nesplnění povinností ze smlouvy na straně objednatele 

· neposkytnutí součinnosti objednatele při plnění podmínek dohodnutých v této smlouvě 

· z důvodu znemožnění vjezdu vozidel zhotovitele do prostoru staveniště v důsledku nepříznivého počasí 

z důvodu vyšší moci zejména povodně, vichřice, zemětřesení, a to vždy po dobu jejich trvání 

· bude-li objednatel v prodlení s peněžitým plněním zhotoviteli dle této smlouvy o 5 pracovních dnů od jeho splatnosti, je zhotovitel oprávněn přerušit práce až do úplného zaplacení dlužných částek s tím, že přerušení prací písemně oznámí objednateli nebo je zapíše do stavebního deníku. V takovémto případě bude termín plnění díla automaticky prodloužen o dobu přerušení prací a nedochází tak k prodlení zhotovitele dle smlouvy ani objednateli vůči zhotoviteli po tuto dobu nenáleží jakékoli nároky z titulu prodlení či vzniklých škod. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady včetně náhrady škody, které mu vznikly v důsledku přerušení prací. 

V. Závazky objednatele a zhotovitele, staveniště 

V.1. 
Objednatel předá staveniště prosté břemen nebo právních nároků třetích právnických nebo fyzických osob v řádném stavu způsobilém k provádění díla včetně dokladů o vedení všech stávajících inženýrských sítí nacházející se nad i pod nemovitostmi, na kterých se nachází staveniště. 

V.2. 
Staveniště pro stavbu bude protokolárně předáno v den zahájení stavby.  
V.3. 
Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů po dokončení díla jej protokolárně předá objednateli. 

V.4. 
Objednatel po celou dobu realizace díla bude poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost a bude neprodleně informovat zhotovitele o všech skutečnostech pro provádění díla, které mohou ohrozit kvalitu nebo realizační termíny, a to i dílčí. 

V.5. 
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla, a že je bude řádně financovat v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

V.6. 
Zhotovitel se zavazuje dále provést na základě žádosti objednatele i vícepráce neobsažené v čl. I.1. dle předané zadávací dokumentace. Tyto práce budou prováděny na podkladě písemné samostatné dohody obou účastníků nebo zápisem objednatele do stavebního deníku včetně podpisu smluvních zástupců obou účastníků, kde budou stanoveny podmínky pro vedení těchto víceprací, termíny plnění, výše dohodnuté ceny za ně a způsob jejich zaplacení. Bylo dohodnuto, že na takto dohodnuté vícepráce bude následně uzavřen dodatek ke smlouvě. Před podpisem samostatné dohody účastníků nebo zápisu do stavebního deníku, tak jak je shora dohodnuto, nebudou tyto práce zhotovitelem zahájeny.

VI. Podmínky provádění prací 

VI.1. 
Zhotovitel je povinen provést dílo s vynaložením veškeré odborné péče dle předmětu této smlouvy v kvalitě dle ČSN. Tento závazek se vztahuje i na materiály, výrobky, zařízení a dodávky dodavatelů zhotovitele.  

VI.2. 
Pokud obecně závazné předpisy či závazné části technických norem platných v ČR stanoví provedení zkoušek, osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení díla, resp. Jeho části.  

VI.3. 
Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 

VI.4.   Technický dozor objednatele sleduje postup prací včetně jejich jakosti a je povinen činit zápisy ve stavebním deníku minimálně jednou týdně. Pokud technický dozor nesplní tuto povinnost, bylo dohodnuto, že s postupem prací včetně jejich jakosti souhlasí a nemá proti nim námitek. 

VI.5. 
Zhotovitel zajistí svoje vlastní vedení všech prováděných prací po celou dobu výstavby, přičemž písemně jmenuje stavbyvedoucího a jeho jmenování oznámí objednateli nebo tuto skutečnost zapíše do stavebního deníku nebo stavbyvedoucího uvede přímo ve smlouvě. 

VI.6. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a připojovat k zápisům zhotovitele své stanovisko do 3 dnů od provedení zápisu zhotovitelem. Pokud tak neučiní, bylo dohodnuto, že s obsahem zápisu souhlasí. 

VI.7. 
Prostřednictvím stavbyvedoucího zhotovitele se do stavebního deníku zapisují všechny údaje zejména o stavu staveniště, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků a strojů, údaje o zahájení a ukončení prací či o událostech a překážkách, vztahujících se k prováděným pracím a dodávkám technologických celků. 

VI.8. 
Stavební deník bude uložen po dobu provádění prací u stavbyvedoucího zhotovitele v místě plnění díla. Denní záznamy čitelně zapisuje, datuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popřípadě jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny. Osoby, které mohou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku, jsou objednatel i jeho technický dozor, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, státní správy a památkové péče. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

VII. Kontrola provádění díla 

VII.1. 
Základní kontrolu díla vykonává zhotovitel v rámci vlastního vedení prováděných prací tak, aby bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací a platnými technickými normami a předpisy.

Objednatel je povinen kontrolovat způsob provádění díla, a to sám nebo prostřednictvím technického dozoru objednatele. Jména těchto osob budou vždy zapsána ve stavebním deníku.

VII.2. 
Objednatel bude pravidelně svolávat kontrolní dny stavby za účelem sledování plynulosti prací termínu plnění díla a řešení jednotlivých požadavků, a to nejméně 1 x týdně. 

VIII. Odpovědnost za škodu 

VIII.1. Za škody, které vzniknou prokazatelně zaviněním zhotovitele v důsledku provádění prací třetím osobám na stavbě nezúčastněných případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit takto vzniklou škodu. 

VIII.2.  V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, zhotovitel za úplatu a za samostatně dohodnutých podmínek s objednatelem poškození díla odstraní. 

VIII.3. Zhotovitel prohlašuje, že ze zákona je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro případ škody způsobené na zařízeních na staveništi živelnými pohromami nebo odcizením.

IX. 
Předání a převzetí díla 

IX.1. 
Hotové dílo se zavazuje objednatel nebo jím pověřená právnická nebo fyzická osoba převzít, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí díla. 

Před ukončením prací vyzve zhotovitel objednatele v dostatečném předstihu k posouzení stavu dokončení díla.  O posouzení stavu dokončení díla bude vypracován písemný zápis, ve kterém bude uveden stav dokončení díla, co do jeho kvality a věcného rozsahu plnění, a který bude podepsán oběma odpovědnými zástupci ve věcech technických obou účastníků smlouvy. Zápis bude dále obsahovat rozsah nedodělků nebo drobných vad včetně termínu sjednaného pro jejich odstranění. Tímto ujednáním smluvní strany stvrzují, že podpisem předmětného zápisu se nemění termín dokončení díla nebo jeho jednotlivých částí  dle čl. IV.1. smlouvy ani v případě neodstranění  drobných vad a nedodělků v termínech dohodnutých v tomto zápisu, za předpokladu, že se nejedná o vady a nedodělky bránící  řádnému užívání díla, že zhotovitel není v prodlení s plněním díla, a že zhotovitel je oprávněn předat a objednatel je povinen převzít dílo na základě písemného předávacího protokolu. V protokolu o předání a převzetí bude vyznačen den, kterým zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončené dílo, záruční lhůta a další náležitosti. Objednatel se zavazuje , že  dílo převezme i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které samy o sobě  nebo ve spojení  s jinými  nebrání užívání stavby  funkčně nebo esteticky. 

IX.2. 
Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději ve smluveném termínu předání a převzetí díla,.za předpokladu poskytování součinnosti ze strany objednatele dle zákona a čl. III.4., III.7., V.1., V.2., V.4., V.5., V.6, a VII.1. této smlouvy. 

IX.3. 
Vadou díla nebo změnou předmětu díla není odchylka zhotovitele od projektu, která nemění funkci a požadovanou kvalitu díla, jestliže byla dohodnuta formou zápisu ve stavebním deníku. 

IX.4. 
Dílo může objednatel užívat popřípadě vybavovat před jeho přejímkou jen po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem, v níž budou podrobně dohodnuty podmínky, rozsah a čas užívání. 

IX.5. 
Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění. 

IX.6.      Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
IX.7   Vlastnické právo k věcem, tvořícím předmět díla, nabývá objednatel okamžikem jejich trvalého zabudování do díla, tedy okamžikem, kdy se tyto věci stanou ze stavebně – montážního hlediska nedílnou součástí hmotně zachyceného výsledku činnosti zhotovitele, nejpozději však dnem, kdy toto jejich zabudování do díla bylo poprvé zaznamenáno ve stavebním deníku. Obdobně vlastnické právo na jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na objednatele jejím převzetím.
X. Odpovědnost za vady 

X.1. 
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy bude mít po dobu záruční doby vlastnosti určené touto smlouvou. 

X.2.
Záruční lhůta předmětu plnění se stanovuje na 60 měsíců. Záruka začíná dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad mezi objednatelem a zhotovitelem. 

X.3. 
V průběhu záruční lhůty je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli každou vadu díla podle této smlouvy bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svou vlastní odpovědnost a náklady zjištěné a uznané vady odstranit. K posouzení reklamované vady je zhotovitel povinen do 30 dnů od obdržení takového oznámení podat objednateli písemné vyjádření a zahájit odstranění předmětné vady nejpozději do 30-ti dnů před dohodnutým termínem pro odstranění vady, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě vady většího rozsahu bude lhůta pro odstranění odpovídat typu a velikosti vady. 
XI. Smluvní pokuty 

XI.1. 
Pokud zhotovitel vlastním zaviněním nesplní konečný termín plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 procenta z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, maximální výše smluvní pokuty byla dohodnuta na částku 10 % ceny díla.

XI.2. 
V případě prodlení objednatele  se zaplacením jednotlivých faktur nebo konečného vyúčtování díla –daňového dokladu vystavených zhotovitelem dle této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,1% procenta z vyúčtované částky za každý den prodlení. 

XI.3. 
Shora sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

XII. Vyšší moc 

XII.1. 
Okolnosti vyšší moci musí znemožnit činnost zhotovitele směřující ke splnění předmětu této smlouvy.  

XII.2. 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámí objednateli existenci vyšší moci, a to samostatným přípisem nebo zápisem do stavebního deníku. Toto oznámení musí obsahovat údaje o jejím vzniku a jejích následcích znemožňujících činnost zhotovitele. 
XII.3.
Jestliže doba trvání zásahu vyšší moci bude delší než 30 dnů, bylo dohodnuto, že oba účastníci smlouvy uzavřou do 7 pracovních dnů od posledního dne této lhůty dodatek ke smlouvě, ve kterém se změní  ustanovení týkající se zejména termínu plnění díla, úhrady nákladů a náhrady škod vzniklých zhotoviteli v souvislosti s vyšší mocí a změny předmětu díla. V případě, že tento dodatek nebude uzavřen, má kterýkoliv z účastníků smlouvy právo od této smlouvy odstoupit s tím, že objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelné náhrady nákladů a škod vzniklých v důsledku s vyšší mocí. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

XIII.1. Účastník smlouvy může od této smlouvy odstoupit, pokud druhý účastník smlouvy nebude podstatným způsobem plnit své povinnosti ze smlouvy. Podstatným neplněním smlouvy se rozumí, jestliže strana neplnící povinnosti věděla nebo vědět mohla, že druhá strana při takovém neplnění povinností nebude mít zájem ve smlouvě pokračovat. Od smlouvy však nemůže odstoupit ta strana, která neplní smluvní povinnosti. Odstoupení musí být písemné a jeho účinky počínají jeho doručením druhé straně. 

XIII.2. Za podstatné porušení smluvních závazků na straně zhotovitele se bude považovat: 

- nesplní-li zhotovitel vlastním zaviněním termín plnění díla sjednaný smlouvou po dobu delší než 15 dnů poté, co byl na toto neplnění objednatelem písemně upozorněn s možností odstoupení od smlouvy,  pokud nedojde k nápravě. 

- provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s převzatými závazky a byl-li na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn s poskytnutím lhůty k nápravě před odstoupením.
XIII.3. Za podstatné porušení smluvních závazků na straně objednatele se bude považovat: 

- je-li  objednatel  v prodlení se zaplacením peněžitého plnění z této smlouvy delší dobu než 14 dnů od jeho splatnosti, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a objednatel se zavazuje zaplatit mi veškeré náklady a náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy z tohoto titulu.

XIII.4.
Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, zavazuje se objednatel zaplatit náhradu nákladů za skutečně provedené práce a rozpracovaný materiál. 

XIV. Ostatní ujednání 

XIV.1. Smluvní strany prohlašují, že k vykonávaným činnostem, které z této smlouvy vyplývají nebo vyplynou, mají oprávnění podle platných právních českých předpisů. 

XIV.2. Veškeré činnosti je zhotovitel povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o informacích, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a že obchodní a technické informace nezpřístupní třetím osobám a nepoužije je pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. 

XIV.3. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním s cílem vzájemné dohody přes své zmocněné zástupce. 

XIV.4. Veškeré změny k této smlouvě musí být provedeny formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného smluvními zástupci obou účastníků, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. 

XIV.5. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce. 

XIV.6. Použije-li zhotovitel ke splnění závazků podle této smlouvy třetí osobu, odpovídá vůči objednateli, jako by plnil sám. 

XIV.7. Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

XIV.8. Tato  smlouva  je  sepsána  ve  dvou  vyhotoveních,  z nichž  každá  strana  obdrží 

po jednom.

XIV.9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 


Příloha č.1 – specifikace – nabídkový rozpočet 
Příloha č.2 – projektová dokumentace pro provedení stavby – předána elektronicky
V Satalicích dne:
12.9.2025




V Praze dne:  12.9.2025
….......................................... 



............................................

         za objednatele                                                                    
 za zhotovitele 

      Mgr. Milada Voborská




Ing. Jiří Weis

      Starostka MČ Praha-Satalice                           


jednatel společnosti 
WALCO CZ spol. s r.o.
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