

Zhotovitel:

Inženýrské a stavební práce s.r.o.

U Kaštanu 4/1217,

169 00, Praha 6

Zastoupený: Ing. Fránou

Stavebník:

Společná voda d.s.o., IČ: 17408288

Černoletská 1600

256 01 Benešov

Zastoupený: Ing. Tichovským

Nabídka projektových prací na akci: Prodloužení vodovodního řadu V3 Luka pod Medníkem

1) Projektové práce ve stupni pro povolení stavby	57 000,- Kč bez DPH
2) Inženýrská činnost	16 000,- Kč bez DPH
3) Položkový rozpočet	9 000,- Kč bez DPH
4) Projektová dokumentace DIO	7 000,- Kč bez DPH

Popis akce:

Jedná se o projektové práce nového vodovodního řadu o délce cca. 160 m, jež je prodloužením řadu V3 budovaném v roce 2025. Řad vede v bezejmenné místní komunikaci na pozemcích parc. č. 461 a 417/2. Budovaný řad V3 byl povolen vodoprávním rozhodnutím č.j.: MUCE 44679/2018 OZP/V/La vydaného dne 20.7.2018.

V rámci inženýrské činnosti budou zajištěna potřebná stanoviska a vyjádření zejména dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a bude vyřízeno rozhodnutí o povolení stavby. Součástí nabídky je vypracování položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr navrhované stavby.

Dále bude navrženo a projednáno dopravně inženýrské opatření na dotčených pozemních komunikacích.

Součástí nabídky nejsou případné administrativní a správní poplatky.


Termín odevzdání projektové dokumentace je do 12 týdnů od objednání.

Jednotlivé části projektové a inženýrské činnosti 1)-4) budou fakturovány zvlášť po jejich dokončení a předání stavebníkovi.

Za město Jílové u Prahy souhlasí:


Jaroslav Steinbach
vedoucí odboru investic

V Praze dne 13.8.2025



Ing. Jaroslav Frána