

SMLOUVA O DÍLO**Rudolický rybník – oprava výtokového čela BP****č. S956/2025/068**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

LESORS s.r.o.

se sídlem Dubská 311/9, 417 01 Dubí

IČO: 286 92 403

DIČ: CZ28692403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

zastoupená Lukášem Orságem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Teplice
číslo účtu: 227258938/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**Rudolický rybník – oprava výtokového čela BP**“, evidenční číslo zakázky: **S956/2025/068**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou zprávou vypracovanou [REDACTED], a touto smlouvou (dále jen „dílo“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center atd.
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby
 - zajištění provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací
 - vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě
 - uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu
 - informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
 - čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **15.09.2025**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 30.11.2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III. Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **239 439,80 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta třicet devět korun českých a osmdesát haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
- Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 - Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
- V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
- Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Platební podmínky

- Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
- Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
- V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky

neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla (stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické zprávy,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - e) soupis příloh,
 - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických podmínek, projektové dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo

odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – technická zpráva

V Teplicích, dne:

Za objednatele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

V, dne:

Za zhotovitele:

.....

Lukáš Orság
jednatel
LESORS s.r.o

Technická zpráva



Lesy České republiky, s.p.

Správa toků – oblast povodí Ohře

Rudolický rybník – oprava čela

rajon 604

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje
2. Základní údaje
3. Přehled výchozích podkladů
4. Členění a fáze realizace
5. Věcné a časové vazby
6. Přehled vlastníků
7. Lhůta výstavby
8. Splnění legislativních požadavků

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Rudolický rybník – oprava výtokového čela BP

Název toku: PBP Telčského potoka v ř. km 4,4

ČHP: 1-15-03-0460

IDVT: 10223088

Místo stavby: pozemky p. č. 328/1 a p. č. 273 v k. ú. Rudolice v Horách

Obec: Hora Svaté Kateřiny

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
Správa toků – oblast povodí Ohře
[REDACTED]

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci opravy stavby

Druh prací: oprava opevnění dna koryta vodního toku

IMA - evidence majetku: 450724 - RN Rudolický

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Účel prací

Hlavním účelem plánované opravy je zabránit zhoršování aktuálního stavebního stavu vodohospodářského majetku Lesů ČR, s.p. evidovaného pod názvem „RN Rudolický“ (inv. č. majetku 450724).

Popis stávajícího stavu

V současné době je výtokové čelo bezpečnostního přelivu Rudolického rybníka v havarijním stavu. Došlo k podemletí potrubí a vyvalení posledního kusu potrubí. V tělese komunikace nacházející se nad potrubím došlo k vytvoření díry.

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Pro vypracování projektu bylo využito následujících mapových a průzkumných podkladů:

- základní vodohospodářská mapa ČR,
- katastrální mapa,
- mapa ZABAGED,
- centrální evidence vodních toků,
- rekognoskace terénu.

4. ČLENĚNÍ A FÁZE REALIZACE

Realizace stavby není členěna na etapy.

5. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY

Realizace prací není nikterak věcně ani časově vázána na jiné práce. Veškeré práce budou ideálně realizovány v období říjen-listopad 2025.

6. PŘEHLED VLASTNÍKŮ

Vlastníkem pozemku p. č. 328/1 a p. č. 273 v k. ú. Rudolice v Horách, na kterém bude provedena oprava stavby, jsou Lesy České republiky, s.p. Investorem stavby je Správa toků – oblast povodí Ohře, Lesy České republiky, s.p.

7. LHŮTA VÝSTAVBY

Předpokládaná lhůta realizace: 1 měsíc

8. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon)

Návrh prací je v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., který stanovuje v příloze č. 1 (bod 1 písm. d), že drobnými stavbami jsou udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

Zákon č. 254/2001 Sb., definuje v § 55 odst. 1 vodní díla. Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem. V daném případě se jedná o opravu stavby vodního díla.

Zákon č. 289/1995 Sb. (lesní zákon)

Stávající stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa. (na pozemcích PUPFL dojde pouze k vyřezání náletových dřevin)



B. Souhrnná technická zpráva

1. Charakteristika zájmového území
2. Dotčené pozemky a jejich zábory
3. Technické řešení
- 4 Podmínky pro realizaci
5. Péče o životní prostředí
6. Zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků



1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Stavba se nachází na pozemku p. č. 328/1 a 273 v k. ú. Rudolice v Horách na nádrži RN Rudolický rybník, který je ve správě Lesů ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře. Stavba je součástí bezpečnostního přelivu a nachází se na zeměpisných souřadnicích 50.5898583N, 13.4000139E. Jedná se o koryto bezpečnostního přelivu nádrže.

Hydrologické údaje

Číslo hydrologického povodí: 1-15-03-0460

ID vodního toku: 10223088

2. DOTČENÉ POZEMKY A JEJICH ZÁBORY

Stavba navržená k opravě se nachází na pozemcích v k. ú. Rudolice v horách:

č. parc.	Výměra [m ²]	druh pozemku	Vlastník	Zábor pozemku [m ²]
328/1	16227	ostatní plocha	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové	10
273	318458	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové	0

Nedojde k novému záboru, jelikož se jedná pouze o opravu opevnění ve dně v korytě BP.

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V prvním kroku této stavby musí dojít k odstranění stávající poškozené části potrubí.

Následně dojde k vybetonování základu a osazení betonových trub, na obetonování bude použit vodostavební beton c25/30 XF3, XC2, konzistence S3. . Poté bude provedena oprava odtokového koryta v délce 5m z kamenné rovnaniny zakončené stabilizačním pasem.

Na vtoku do bezpečnostního přelivu dojde k redukci náletových dřevin v zátopě rybníka.

4. PODMÍNKY PRO REALIZACI

Inženýrské sítě

Jelikož se dané území nachází v korytě vodního toku nepředpokládá se zde výskyt žádné technické infrastruktury.

Dotčení pozemků

Seznam stavbou dotčených pozemků je uveden v kapitole 2. této zprávy.

Ochrana přírody

Jedná se o opravu stávající stavby v korytě vodního toku.

Vodohospodářské zájmy

Hlavním účelem je oprava stávajícího vodohospodářského majetku.

5. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vliv užívání a provozu opatření na životní prostředí

Užíváním se nepředpokládá negativní vliv na okolní životní prostředí.

Nakládání s odpady

Veškeré odpady vzniklé při opravě (např. obaly od stavebních hmot) budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

Přístup na pracoviště

Přístup na staveniště je možný po lesní cestě Valtrovka. V rámci provedení prací se počítá s použitím stavební techniky.

6. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví je nutné při realizaci prací dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, normy a nařízení, zejména ustanovení nařízení vlády:

- zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

E. Zásady organizace výstavby

1. Rozsah a uspořádání pracoviště
2. Požadavky na provádění prací
3. Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
4. Vliv realizace zemních prací na životní prostředí



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

1. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISTĚ

Přístupové trasy

Přístup je možný z lesní cesty Valtrovka vedoucí od Rudolic

Uspořádání pracoviště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů bude po dobu prací volně přístupná a průjezdná dopravní síť.

Napojení na zdroje energií

Práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků. Při předání pracoviště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod.

Zařízení staveniště

Jelikož se jedná o drobné stavební práce nebude zařízení staveniště budováno.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál potřebný k opravě nebude ukládán v korytě vodního toku. V případě potřeby je možné materiál dočasně uložit na ploše v místě vstupu stavební techniky do koryta toku.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny při snížené hladině v nádrži. (viz Technické řešení).

2. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Materiálové řešení

Budou použity materiály odolné vůči působení tekoucí vodou.

Lhůty a postup výstavby

Veškeré práce budou provedeny v roce 2025. Délka realizace prací se předpokládá na max. 1 měsíc.

Plán kontrolních prohlídek

S ohledem na charakter prací, se kontrolní prohlídky nevyžadují.

3. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání pracoviště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo pracoviště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na pracovišti byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

4. VLIV REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po celou dobu prací je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním. Dále je třeba chránit koryto vodního toku před vnikem stavebního materiálu. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděno jejich očištění.


Bude prováděno kácení dřevin na lesním pozemku.

V Teplicích, srpen 2025

Vypracoval: [redacted]




Obrázek 2 - poloha stavby v detailu



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
 Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy-cr.cz



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legitimitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesycr.cz

Rudolický rybník – oprava výtokového čela BP a odpadní koryta

V současné době je výtokové čelo bezpečnostního přelivu Rudolického rybníka v havarijním stavu. Je nutné jeho zbourání a opětovné vybetonování na nový základ, vč. sesazení odpadních betonových potrubí DN 1200 mm. Následně je nutné opravit odpadní koryto za výtokovým čelem v délce cca 5 m pomocí kamenné rovnániny zakončené stabilizačním pasem a kamenným záhozem. Na vtoku do bezpečnostního přelivu dojde k redukci náletových dřevin v zátopě rybníka.



Výtokové čelo

Nejprve tedy dojde k vybourání stávajícího výtokového čela. Při jeho bourání se musí zabránit poškození dvou kusů betonových potrubí DN 1200, délky 1000 mm. Tato potrubí jsou v čele uložena na sucho (nejsou obetonovány). Potrubí se musí před samotným bouráním nebo v jeho začátku z čela vyjmout a deponovat stranou pro následné použití. Po vybourání výtokového čela a níže uložených panelů musí dojít k jejich likvidaci dle platné legislativy (odvoz a uložení na řízenou skládku). Následně musí dojít k obnažení betonových potrubí za výtokovým potrubím (směrem proti vodě), tedy odkopání zeminy kolem v celém profilu budoucího výtokového čela vč. jeho základu v délce minimálně 300 mm. V průběhu těchto zemních prací dojde zároveň k vyhloubení stavební jámy pro budoucí základ nového výtokového čela. Tato jáma bude rovněž zasahovat 300 mm pod stávající potrubí BP. Na základovou spáru (ta bude před betonáží odsouhlasena TDS) této stavební jámy dojde k vybetonování podkladního betonu C25/30 XF3, konzistence S3 v tl. 100 mm. Po vyzrání podkladního betonu (min. 7 dní v závislosti na počasí) bude postaveno bednění pro následnou betonáž základu výtokového čela. Tento základ bude mít rozměry 3500*1300*1000 mm a bude proveden z betonu C25/30 XF3, konzistence S3. Základ musí být proveden 300 mm pod obnažené stávající betonové potrubí. Po vyzrání tohoto základu (min. 7 dní v závislosti na počasí) a odstranění bednění dojde k osazení deponovaných 2 ks betonových potrubí na tento základ a co nejtěsnějšímu napasování na stávající betonová potrubí BP. Dalším krokem bude zhotovení bednění pro samotné výtokové čelo. Toto čelo bude mít rozměry 3500*1300*1500 mm. Rozměr 1300 mm opět zasahuje 300 mm pod stávající potrubí BP. Při následné betonáži nového výtokového čela z betonu C25/30 XF3, konzistence S3 bude do horní části nad potrubí umístěn armokoš ze sítě KARI 100/100/6 o rozměru 3400*1100*150 mm z důvodu zpevnění betonu při kraji vozovky. Důležité je krytí armokoše v betonu min 70 mm do všech stran. Objednatel také požaduje použití úkosových lišt pro pohledové části krajů výtokového čela. Po vyzrání betonu výtokového čela (min. 7 dní v závislosti na počasí) dojde k jeho odbednění.



Odpadní koryto za výtokovým čelem

Odpadní koryto bude v délce cca 5000 mm za výtokovým čelem upraveno následným způsobem. V celé této délce dojde k odstranění kamenů a vegetace. Tyto kameny budou deponovány stranou pro následné použití. Poté dojde k úpravě dna a svahů pomocí svahové lžice. Požadovaný profil koryta v tomto úseku je lichoběžník se svahy ve sklonu 1:1. Dno profilu bude mít délku 3700 m a svahy budou upraveny do výšky 1000 mm. Následně dojde k vyhloubení rýhy pro možné zhotovení závěrného stabilizačního pasu z LK pro vodní stavby o hmotnosti nad 500 kg do šterkového lože frakce 16-32 mm v tl. 100 mm. Kameny budou do rýhy ukládány na štět, tak aby z rýhy vystupovala cca polovina jejich velikosti. Po vybudování tohoto závěrného prahu bude proveden kamenný zához za prahem ze stávajících deponovaných kamenů. Následně bude do připraveného lichoběžníkového profilu zhotovena

kamenná rovnanina z LK pro vodní stavby o hmotnosti nad 200 kg do šterkového lože frakce 16-32 mm v tl. 100 mm. Rovanina bude následně vyklínována menšími kameny.

Redukce náletových dřevin

Na vtoku do bezpečnostního přelivu dojde k odstranění náletových dřevin (vrba jíva) v ploše 90 m². Tyto dřeviny mohou při zvýšených průtocích omezovat kapacitu BP. Odstranění je navrženo včetně strojního odstranění pařezů a kořenů.



Poznámka:


Veškeré výše uvedené rozměry nově budovaných konstrukcí jsou orientační a mohou se v průběhu stavby měnit!

Přílohy:

- 1) Fotodokumentace
- 2) Slepý rozpočet
- 3) Vzorový řez kamennou rovnaninou odpadního koryta
- 4) Výkres nového výtokového čela BP

Příloha č. 3 – vzorový řez kamennou rovnaninou odpadního koryta





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/2025
Stavba: Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník



KSO:
Místo: Rudolický rybník

CC-CZ:
Datum: 11.08.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LESORS s.r.o.

IČ: 28692403
DIČ: CZ28692403

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			239 439,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	239 439,80	50 282,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			289 722,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03/2025



Stavba: Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Místo: Rudolický rybník

Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		239 439,80	289 722,20
SO.01	Stavební práce	212 639,80	257 294,20
SO.02	VON	26 800,00	32 428,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt:

SO.01 - Stavební práce

KSO:

Místo: Rudolický rybník

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:

CZ28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 639,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 639,80	21,00%	44 654,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

257 294,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt:

SO.01 - Stavební práce

Místo:

Rudolický rybník

Datum:

11.08.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

212 639,80

HSV - Práce a dodávky HSV

212 639,80

1 - Zemní práce

18 811,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

118 408,00

4 - Vodorovné konstrukce

52 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 433,80

997 - Přesun sutě

3 206,70

998 - Přesun hmot

800,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt:

SO.01 - Stavební práce

Místo: Rudolický rybník

Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							212 639,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							212 639,80	
D 1 Zemní práce							18 811,30	
23	K	111251101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	90,000	50,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101								
1	K	114203104-R	Sbírání, čištění a přesun kamenů do 50 kg	m3	2,000	150,00	300,00	
PP Vysbírání stávajících kamenů v délce 5 v odpadním korytě od BP, jejich očištění a deponie stranou vč. následného přemístění na místo určení (zához za stabilizačním prahem)								
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	1,076	1 300,00	1 398,80	CS ÚRS 2025 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122311101								
P Poznámka k položce: Odkopání (obnažení) stávajících 2 ks betonových potrubí pro následnou obetonávku do hloubky 300 mm								
VV 1,8-0,724								
3	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	1,920	500,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122311101								
P Poznámka k položce: Výkop rýhy pro uložení kamenů nad 500 kg, min. 80 cm pro závěrný práh								
VV 6*0,8*0,4								
4	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,105	500,00	3 052,50	CS ÚRS 2025 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351101								
P Poznámka k položce: Výkop stavební jámy pro budoucí základ výtokového čela								
VV 1,1*1,5*3,7								
5	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	30,000	120,00	3 600,00	
PP Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně								
P Poznámka k položce: Vysvahování do lichoběžníkového profilu v délce 5 m a šířce 6 m vč. svahů - odpadní koryto								
VV 6*5								
24	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle platné legislativy a technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Kompletní likvidace veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele včetně předložení dokladu o likvidaci.								
P Poznámka k položce: - např. kompostárna JUROS, s.r.o. (vzdálenost 10 km)								
- likvidace nehroubí a nezužitkovatelné dřevní hmoty								
1. V ceně jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti.								
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.								
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.								
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.								
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.								
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.								
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.								
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.								
Není započtena hmota z těžby vzrostlých stromů (jedná se o souše prakticky bez větví, kde se předpokládá vznik minimálního množství klesu - nehroubí)								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							118 408,00	
6	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	0,555	7 000,00	3 885,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Podkladní beton pod základ budoucího výtokového čela</i>		0,555			
7	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	4,550	7 000,00	31 850,00	
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Beton základu výtokového čela</i>		4,550			
8	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	4,411	7 000,00	30 877,00	
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Beton výtokového čela</i>		4,411			
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,040	1 600,00	1 664,00	
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Bednění pomocí prken na podkladní beton</i>		1,040			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	9,600	1 600,00	15 360,00	
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Bednění základu výtokového čela</i>		9,600			
11	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	14,400	1 600,00	23 040,00	
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Bednění výtokového čela</i>		14,400			
12	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,040	250,00	260,00	
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Bednění pomocí prken na podkladní beton</i>		1,040			
13	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	9,600	250,00	2 400,00	
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Bednění základu výtokového čela</i>		9,600			
	VV		Součet		9,600			
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	14,400	250,00	3 600,00	
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Bednění výtokového čela</i>		14,400			
15	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,114	48 000,00	5 472,00	
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Armokoš ze sítí KARI 100/100/B - celkem 12,5 m2</i>		0,114			
			<i>(12,5*7,9*1,15)/1000</i>					
	D	4	Vodorovné konstrukce				52 980,00	
16	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	36,000	140,00	5 040,00	
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm					
	VV		6*5 "lože ze ŠD 0-32 mm pod rovnalinu"		30,000			
	VV		6*1 "lože ze ŠD 0-32 mm pod závěrný práh"		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	36,000				
17	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	2,400	2 000,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511270					
P			Poznámka k položce:					
VV			Zához z deponovaného místního kamene za závěrný práh 0,4*1*6	2,400				
18	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	9,000	3 300,00	29 700,00	
PP			Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce					
P			Poznámka k položce:					
VV			Kamenná rovnanina tl. 300 mm - odpadní koryto 30*0,3	9,000				
19	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	3,840	3 500,00	13 440,00	
PP			Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce					
P			Poznámka k položce:					
VV			Závěrný práh z kamenné rovnaniny kámen jedna strana min 800 mm 6*0,8*0,8	3,840				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 433,80				
20	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	5,586	3 300,00	18 433,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962042321					
P			Poznámka k položce:					
VV			Vybourání stávajícího výtakového čela z prostého betonu 8-2,414	5,586				
D 997			Přesun sutě	3 206,70				
21	K	9973215-R1	Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností	t	32,067	100,00	3 206,70	
PP			Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností					
P			Poznámka k položce: uvažována např. řízená skládka stavebního odpadu Mařovice (vzd. 19 km) 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopu nebo na násypu. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od téžistě nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností					
VV			7,181*1,75 "zemina z obanžení potrubí a výkopu pro základ výtakového čela"	12,567				
VV			6*2,2 "stávající betony z vybouraného čela"	13,200				
VV			3,6*1,75 "zemina z výkopu pro závěrný kamenný práh"	6,300				
VV			Součet	32,067				
D 998			Přesun hmot	800,00				
22	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998322011					
P			Poznámka k položce: Přesun 2 ks metrových betonových potrubí DN 1200 stranou a následně zpět na místo určení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt:

SO.02 - VON

KSO:

Místo:

Rudolický rybník

CC-CZ:

Datum:

11.08.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:

CZ28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 800,00	21,00%	5 628,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			32 428,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt:

SO.02 - VON

Místo:

Rudolický rybník

Datum:

11.08.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 800,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady

26 800,00

N01 - Nepojmenovaný díl

26 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt:

SO.02 - VON

Místo: Rudolický rybník

Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 800,00	
D	N00		Vedlejší a ostatní náklady				26 800,00	
D	N01		Nepojmenovaný díl				26 800,00	
5	K	R07	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.					
	P		Poznámka k položce: Zařízení staveniště.					
1	K	R10	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.					
	P		Poznámka k položce: Osazení výstražných dopravních značek stavby					
6	K	R16	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací					
	P		Poznámka k položce: Převážení a vyložení materiálu - 1x základ výtokového čela a 1x samotné výtokové čelo					
1	K	RV01	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	300,00	300,00	
	PP		Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	RV12	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	RV13	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	RV15	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			