č.j. 2025/4630/NM
Smlouva o dílo č. 251255
uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


Článek I.
Smluvní strany
Národní muzeum 
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, 110 00
IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272
jehož jménem jedná Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
(dále jen objednatel)

a

Nüssli (CZ) spol. s r.o. 
zapsaný v: Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 24239 
se sídlem: 277 45, Kozomín 501 
IČO: 44444079, DIČ: CZ44444079 
zastoupený: Květoslavem Hanelem, jednatelem
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

Článek II.
Předmět plnění
1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Realizace výstavního projektu Lucy a Selam v Historické budově Národního muzea, místnost č. 20.179b“ (dále jen „výstava“ či „dílo“). Výstava bude realizována v Historické budově Národního muzea, Václavské nám. 1700/68, 110 00 Praha-Nové Město.
2.	Realizace výstavního projektu dle návrhů architekta MgA. Ing. Arch. Petra Jandy (petrjanda / brainwork) a dle výrobní dokumentace. Předmětné výkresy návrhu výstavy byly předány zhotoviteli, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Součástí předmětu plnění jsou veškeré stavební přípomoci a související stavební práce a veškerá dodavatelská inženýrská činnost v rozsahu Cenové nabídky zhotovitele, která tvoří Přílohu č. 2. této smlouvy.
3.	Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami, které jsou součástí předmětných výkresů návrhu výstavy, s cenovou nabídkou zhotovitele, v rozsahu jednotlivých položek nabídky a v ní navržené technologie prací. Při jeho provádění budou dodrženy všechny podmínky určené touto smlouvou. 
5.	Objednatel požaduje od zhotovitele přítomnost osoby způsobilé k projektovému vedení při realizaci díla. Po dobu plnění předmětu smlouvy bude tato osoba k dispozici objednateli ke komunikaci ve věci realizace díla. 
6.	Součástí díla jsou i práce výše nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 
7.	Objednatel je oprávněn upravit dílo i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat. 
8.	Práce a dodávky, které mění dílo, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Postup ocenění víceprací bude vycházet z kalkulace v cenové úrovni nabídkového rozpočtu. (Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele). V případě, že tato položka není v nabídkovém rozpočtu, její cena by měla odpovídat ceně průměrné a měla by vycházet z reálných nákladů na výrobu a dodávku. 
9.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí, dle objednatelem předaných výkresů návrhu výstavy. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Historické budovy Národního muzea, je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemovitou kulturní památkou. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
10.	Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
11.	Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli před zahájením výroby a stavby: časový harmonogram stavby od podpisu smlouvy do předání hotového díla (výroba, montáž) a výrobní dokumentaci všech prvků použitých ve výstavě ke schválení objednateli.
12.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení díla. Součástí předmětu plnění je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR, tzn. že zhotovitel předá objednateli technické listy použitých materiálů a výrobků ve výstavě, včetně certifikátů nehořlavosti. Dále předá elektro projekt včetně výkresu skutečného provedení, zprávy o výchozí revizi elektrické instalace, zprávy o periodické revizi elektrických spotřebičů, technickou zprávu elektroinstalace, včetně rozvaděčů, pokud jsou součástí dodávky.
13.	Zhotovitel dodá po dokončení díla dokumentaci skutečného provedení stavby výstavy (v případě, že se skutečné provedení liší od výkresů návrhu výstavy díla – Příloha č. 1 – Výkresy návrhu výstavy a výrobní dokumentace) v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu pdf). Dále zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci z průběhu provádění díla ze všech fází stavby, především fotodokumentaci zakrývaných částí před zakrytím, řádně datovanou a popsanou v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu jpg).

Článek III.
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:
* Termíny se v průběhu mohou měnit. 
	Zahájení stavby
	Ode dne podpisu smlouvy

	Předání díla (stavba připravená pro adjustaci předmětů)
	18. 8. 2025

	Adjustace předmětů a svícení výstavy
	18. 8. - 21. 8. 2025

	Kolaudace výstavy
	22. 8. 2025

	Vernisáž
	25. 8. 2025*


Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušení prací a součinnosti ze strany objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
Zhotovitel je povinen provádění díla přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení.
Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje déle, než tři dny vadné plnění anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.

Článek IV.
Cena díla
1.	Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 
2.	Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí dle nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy celkem:
3.	Cena díla
	Celkem bez DPH
	1.193.790,20 Kč

	DPH 21 %
	250.695,94 Kč 

	Cena díla včetně DPH
	1.444.486,14 Kč 


Slovy: Jeden milion čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých čtrnáct haléřů.
4.	Smluvní cena díla, dle Cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 2), zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět zakázky (zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky související s kompletním provedením díla) a je pro daný rozsah zakázky a po celou dobu plnění cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. II odst. 8. této smlouvy. Cenovou nabídku (Příloha č. 2) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v Příloze č. 2 smlouvy. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. 
5.	Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá, nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce (méněpráce) budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

Článek V.
Odpovědnost za vady a záruky za dílo
1.	Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
2.	Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v protokolu o předání a převzetí díla.
3.	Zhotovitel poskytne na dílo záruku po celou dobu trvání výstavy (12 měsíců*) ode dne písemného protokolárního předání celého díla.
4.	Ustanovení odstavce 3. tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci ostatních výrobků, pokud tyto nejsou pro objednatele příznivější.
5.	Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného díla včetně všech dokumentů objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
6.	Za všechny vady a nedodělky díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách.
7.	Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.
8.	Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 10-ti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to doporučeným dopisem do sídla zhotovitele.
9.	Zhotovitel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací. V případě, že nebude dohodnut termín jiný, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. 
10.	Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
a)	bezplatně odstraní reklamované vady,
b)	uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám, uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 
11.	Jestliže zhotovitel neodstraní závady v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné organizaci. V tomto případě odstraní oprávněná organizace vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.
12.	Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedostatky jeho plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla. Pojistná smlouva nebo její kopie bude předložena při podpisu této smlouvy.
* Výstava může být prodloužena

Článek VI.
Postup a organizace provádění díla
1.	Zhotovitel je povinen průběžně během provádění díla pořizovat digitální fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů, především pak zakrývaných částí. Tato fotodokumentace by měla být pořizována s maximálním odstupem 48 hodin, tak aby bylo zajištěno, že na snímcích budou zachyceny všechny kroky v průběhu plnění díla.
2.	Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla. Tyto změny je povinen předem písemně oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení.
3.	Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla ekologicky nezávadné materiály. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy, a zavazuje se vést a předat objednateli veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 
4.	Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platné legislativy a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele.
5.	Zhotovitel se zavazuje neomezit provoz objektu Historické budovy Národního muzea a nenarušit bezpečnost osob po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim pohybu pracovníků zhotovitele v areálu objektu dohodnutý před zahájením plnění.
6.	Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a udržovat pořádek a čistotu na staveništi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění díla vlivem své činnosti. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7.	Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla nepoškodit žádnou část objektu Historické budovy Národního muzea, která není předmětem plnění, případné poškozené části uvést v předchozí funkční stav. 
8.	Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provedení díla proti poškození díla, zneužití třetími osobami a újmě na zdraví třetích osob.
9.	Zhotovitel je při realizaci a pohybu materiálu v objektu povinen dbát zvýšené opatrnosti a kooperovat v případě komplikací se správcem objektu a zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v Příloze č. 3 - Ochrana vnitřních prostor.

Článek VII.
Kontrola provádění díla
1.	Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele. Kontrola bude zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran, zpravidla dvakrát týdně od započetí díla.
2	Objednatel může kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho provádění. Objednatel je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla souvisící. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
3.	Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. 

Článek VIII.
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu
1.	Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. 
2.	Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.
3.	Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a staveništi, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.
4.	Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.
5.	Zhotovitel bude po dobu realizace díla udržovat pojištění třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při provádění a v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci a dodavateli, a to v min. výši 10 mil. Kč.
[bookmark: _Hlk137809600]6.	Zhotovitel bude po dobu realizace díla udržovat pojištění díla za škodu na majetku, včetně nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo, a to v min. výši ceny díla vč. DPH.
7.	Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí atp.) hradí zhotovitel.
8.	Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí bezchybného díla a jeho zkolaudování, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele.

Článek IX.
Předání a převzetí díla 
1.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním a převzetím díla objednatelem. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou na místě provedení) a předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 2. tohoto článku a článku II. smlouvy (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace). 
2.	K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň:
a)	dokumentaci skutečného provedení předávaného díla v jednom tištěném a jednom digitálním vyhotovení (ve formátu pdf),
b)	fotodokumentaci, která byla průběžně pořizována během provádění díla, řádně datovanou a popsanou, v jednom digitálním vyhotovení prostřednictvím e-mailu (ve formátu jpg),
c)	doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, technické listy, certifikáty nehořlavosti, elektro projekt, zprávy o výchozí revizi elektrické instalace,
d)	doklady o likvidaci odpadů, vznikajících při provedení díla, požadované příslušnými předpisy,
e)	návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době (jen na vyžádání objednatele),
f)	návody na použití, záruční listy.
3.	V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou. 
4.	O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.
5.	Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel je dále oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 2. tohoto článku nebo některý doklad, jež má být její součástí.
6.	Předání a převzetí díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

Článek X.
Platební podmínky
1.	Smluvní cena bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury), a to po dokončení díla. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem.
2.	Právo vystavit fakturu má zhotovitel po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
3.	Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto náležitosti jsou: 
a)	číslo smlouvy
b)	soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednavatelem.
4.	V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení faktury od zhotovitele.
5.	Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.	Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek XI.
Zajištění závazků – smluvní pokuty
1.	V případě nedodržení termínu dokončení plnění nebo předání díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení. 
[bookmark: _Ref521389813]2.	Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
[bookmark: _Ref521389843][bookmark: _Ref521389947]3.	Při prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou vadu a den prodlení.
5.	Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.
6.	V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
7.	Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.
8.	Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
nezahájí provádění díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení plnění nebo termínu předání a převzetí staveniště. Rozhodujícím termínem je termín, který nastane dříve,
neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
je v prodlení delším než 10 kalendářních dnů s dokončením díla,
přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2.	Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla.
3.	V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
4.	Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat a kterou nelze odstranit (tzv. okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 5 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
5.	Jestliže kterákoliv ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
6.	Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavce 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
7.	Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. V případě pochybností je dnem odstoupení třetí den po odeslání.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1.	Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2.	Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.
3.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4.	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.
5.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Výkresy návrhu výstavy MgA. Ing. arch. Petra Jandy a výrobní dokumentace
Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 3 – Ochrana vnitřních prostor


V Praze dne _______________				V Praze dne _______________



_________________________				_________________________
Mgr. Petr Brůha						Květoslav Hanel, jednatel
náměstek pro centrální
sbírkotvornou a výstavní činnost


č.j. 2025/4630/NM


[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
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	1 000 163,19

	
	Materiál
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	416 055,72

	
	Montáž
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	584 107,46

	Ostatní náklady ze souhrnného listu
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	Cena bez DPH
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	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně

	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	1 000 163,19
	
	
	
	
	
	210 034,27

	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 210 197,46





	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000 163,19
	1 210 197,46

	
	ZL21
	
	Konstrukce pro Lucy a Selam -m.179B
	1 000 163,19
	1 210 197,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000 163,19
	1 210 197,46



	1) Náklady ze soupisu prací
	
	
	416 055,72
	584 107,46
	1 000 163,19
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	22 436,73
	25 487,83
	47 924,56
	

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	22 436,73
	23 939,01
	46 375,74
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	0,00
	1 548,82
	1 548,82
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	0,00
	8 997,87
	8 997,87
	

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	0,00
	8 997,87
	8 997,87
	

	
	N00 - Pedestal
	 
	 
	 
	393 618,99
	506 142,76
	899 761,76
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	0,00
	43 479,00
	43 479,00
	

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	0,00
	24 155,00
	24 155,00
	

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	0,00
	9 662,00
	9 662,00
	

	
	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	0,00
	9 662,00
	9 662,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	1 000 163,19
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Konstrukce pro Lucy a Selam -m.179B
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Národní muzeum
	
	
	Datum:
	14. 7. 2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	

	Zhotovitel:
	Nüssli (CZ) spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Nüssli (CZ) spol. s r.o.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1 000 163,19
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	47 924,56
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	46 375,74
	

	1
	K
	619996117
	Ochrana podlahy obedněním z HDF desek + desky sololit
	m2
	195,660
	0,00
	113,75
	22 256,33
	CS ÚRS 2025 02

	
	VV
	
	zakrytí parketové podlahy s přesahem pedestalu pro montáž
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pokládka desk HDF
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	desky sololit + plastová vrstva tetrapack
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	97,83*2
	
	195,660
	
	
	
	

	2
	M
	60711529
	deska dřevovláknitá tvrdá HDF surová tl 4mm
	m2
	97,830
	104,00
	 
	10 174,32
	CS ÚRS 2025 02

	3
	M
	60711125
	deska dřevovláknitá sololit I tl 3,2mm
	m2
	97,830
	79,50
	 
	7 777,49
	CS ÚRS 2025 02

	4
	M
	28323151
	papír separační potažený PE fólií
	m2
	97,830
	42,40
	 
	4 147,99
	CS ÚRS 2025 02

	5
	K
	783000121
	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou
	m
	97,830
	0,00
	17,20
	1 682,68
	CS ÚRS 2025 02

	6
	M
	58124840
	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
	m
	102,722
	3,28
	 
	336,93
	CS ÚRS 2025 02

	
	VV
	
	97,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	102,722
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	1 548,82
	

	7
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m
	t
	0,962
	0,00
	1 610,00
	1 548,82
	CS ÚRS 2025 02

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	8 997,87
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	8 997,87
	

	8
	K
	767PODL179
	D+M podkladní gumy tl. 3mm pro kročejový útlum pod ocelové desky podlahy
	m2
	6,490
	0,00
	1 386,42
	8 997,87
	 

	
	VV
	
	Pryž tl. 3mm, řezána do tvaru pedestalu. Položeno na montáži.
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,49
	
	6,490
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,490
	
	
	
	

	
	D
	N00
	Pedestal
	
	
	
	
	899 761,76
	

	9
	K
	766PED01
	D + M - konstrukce pedestalu - obvodový plášť
	m2
	27,740
	5 321,06
	7 094,75
	344 414,57
	 

	
	VV
	
	Dle výkresové dokumentace 230031_05L.01-01_ApD
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	DTDS tl.18, 25 a 38 mm frézováno 3-osé CNC, segmenty prošroubovány, obvodový plášť ohybatelná překližka 3x6mm + 1,2mm HPL bílá. 
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodový korpus - ohýbaná překližka tl.6mm (3 vrstvy - tl.18mm) + krycí folie
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Rektifikační nožičky
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pro každý segment vyrobené tvarové kopyto.
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,74
	
	27,740
	
	
	
	

	10
	K
	766PED02
	D + M Konstrukce pedestalu - servisní odjímatelný obvodový plášť Lucy 
	m2
	1,684
	7 137,60
	13 855,20
	35 351,88
	 

	
	VV
	
	dle výkresové dokumentace 230031_05L.01-01_ApD vitrína 02-výsuv
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	čelo - ohýbaná překližka tl.6mm (3 vrstvy - tl.18mm) + krycí folie frézováno 3-osé CNC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	horní podkladová deska (vložená) - MDF 25 frézováno 3-osé CNC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výztužné boky výsuvných částí - DTD 38 frézováno 3-osé CNC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vodorovná žebra - DTD 25
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	segmenty vzájemně prošroubovány
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kolečka nosnost 30kg, výška 35 mm,drážky na vysunutí a vedení konstrukce
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pro tento  segment vyrobené tvarové kopyto
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,108*0,799
	
	1,684
	
	
	
	

	11
	K
	766PED03
	D + M Konstrukce pedestalu - servisní odjímatelný obvodový plášť Salem
	m2
	1,125
	7 137,60
	13 855,20
	23 616,90
	 

	
	VV
	
	dle výkresové dokumentace 230031_05L.01-01_ApD vitrína 02-výsuv
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	čelo - ohýbaná překližka tl.6mm (3 vrstvy - tl.18mm) + krycí folie frézováno 3-osé CNC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	horní podkladová deska (vložená) - MDF 25 frézováno 3-osé CNC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výztužné boky výsuvných částí - DTD 38 frézováno 3-osé CNC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vodorovná žebra - DTD 25
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	segmenty vzájemně prošroubovány
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kolečka nosnost 30kg, výška 35 mm,drážky na vysunutí a vedení konstrukce
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pro tento  segment vyrobené tvarové kopyto
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,408*0,799
	
	1,125
	
	
	
	

	12
	K
	766PED04
	D + M Hliníkové lišty
	m
	0,960
	800,00
	3 736,25
	4 354,80
	 

	
	VV
	
	Hliníkový profil 35x25mm, surové. Vyvrtány otvory,nařezání na rozměr. Našroubováno na MDF korpus
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Slouží pro vedení servisních odjímatelných plášťů.
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,96
	
	0,960
	
	
	
	

	13
	K
	766PED05
	D + M křížová žebra 450 x 450 x774
	ks
	2,000
	0,00
	1 260,00
	2 520,00
	 

	
	VV
	
	Dodávka a montáž dvou kusů křížových žeber
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	DTD tl.18mm
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	
	

	14
	K
	766PED06
	D + M  Výztuha konstrukce KVH
	m
	4,800
	800,00
	442,00
	5 961,60
	 

	
	VV
	
	KVH 60x40mm, zpevňující dřevěný "žebřík" element na svázání celé konstrukce, kotveno přes úhelníky.Dle PD 230031_05L.01-01
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Dílenská výroba
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,8
	
	4,800
	
	
	
	

	15
	K
	766PED07
	D + M - Box pro figurínu LUCY 800 x 800 x 779
	m3
	0,499
	24 280,83
	13 658,02
	18 931,49
	 

	
	VV
	
	Konstrukce z DTD 18mm,spojovací materiál  PD 230031_05L.01-01_
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Rektifikace podstavců - Strong kluzák v.27, v.42 (Demos 82746, 272214)
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*0,8*0,779
	
	0,499
	
	
	
	

	16
	K
	766PED08
	D + M - Box pro figurínu SALEM  570 x 570 x 779
	m3
	0,253
	24 280,83
	13 658,02
	9 598,53
	 

	
	VV
	
	Konstrukce z DTD 18mm,spojovací materiál  PD 230031_05L.01-01_
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Rektifikace podstavců - Strong kluzák v.27, v.42 (Demos 82746, 272214)
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,57*0,57*0,779
	
	0,253
	
	
	
	

	17
	K
	766PED09
	D + M - Vrchní záklop MDF 25mm v požadovaném tvaru
	m2
	4,220
	2 700,00
	10 500,00
	55 704,00
	 

	
	VV
	
	Vrchní záklop z MDFS síly 25mm dle PD 230031_05L.01-01
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Požadované tvary vyfrézované na 3-osém CNC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Povrchová úprava tmelením dvousložkovým tmelem,přebroušeno
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Spojovací materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Vytvoření kapes pro magnety
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,22
	
	4,220
	
	
	
	

	18
	K
	766PED10
	D + M  - Grafické úprava bočních stěn
	m2
	11,120
	7 793,00
	6 860,00
	162 941,36
	 

	
	VV
	
	Vertikální spoje. Úprava povrchu před lepením
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Vertikální spoje. Úprava povrchu před lepením
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,12
	
	11,120
	
	
	
	

	19
	K
	766PED11
	D + M  - Grafická úprava plošná vrchních vodorovných ploch
	m2
	6,490
	8 332,00
	6 850,00
	98 531,18
	 

	
	VV
	
	Grafická úprava -autofolie samolepící s laminací , mirror black barva.
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Spoje plošné. Úprava povrchu před lepením.
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,49
	
	6,490
	
	
	
	

	20
	K
	766PED12
	D + M - Vrchní záklop povrchově upraveným plechem
	m2
	6,750
	7 551,00
	12 300,00
	133 994,25
	 

	
	VV
	
	Plech tl. 1mm, saténový lesk, nástřik hladký, RAL 9005 s přídavkem 1,5 % metalického zrna Extra Corse 072
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Laserové řezání na požadovaný tvar. Připevněno na magnety. Součástí pozice i magnety a piny.
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součástí dodávky je vzorkování,zkušební sestavení výrobků
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Transportní balící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,75
	
	6,750
	
	
	
	

	21
	K
	998766123
	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	1,067
	0,00
	3 600,00
	3 841,20
	CS ÚRS 2025 02

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	43 479,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	24 155,00
	

	23
	K
	010001000
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	%
	2,500
	0,00
	9 662,00
	24 155,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	
	9 662,00
	

	24
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost, součinnost při kolaudaci stavby
	%
	1,000
	0,00
	9 662,00
	9 662,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	
	9 662,00
	

	25
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů, lokalita Praha 1 (omezení vjezdu nákladních vozidel), DIO/DIR
	%
	1,000
	0,00
	9 662,00
	9 662,00
	CS ÚRS 2025 02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








Provádění prací dodavatelských organizací, prací a činností v rámci pronájmu, v prostorách Národního Muzea
– ochrana vnitřních prostor –

Dokumentace :	 Organizační směrnice Společnost:	Národní Muzeum
Státní příspěvková organizace
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Datum:	8.2020
Zpracovatel:	OPN




ÚČEL A PLATNOST
Tato dokumentace stanovuje základní rámec povinností pro dodavatelské organizace z hlediska ochrany vnitřních prostor v objektech Národního Muzea. Tato dokumentace nenahrazuje další projektové nebo legislativní povinnosti vztahující se ke konkrétnímu objektu, nebo činnosti. Tato
dokumentace nabývá platnost dnem podpisu předání dodavatelské organizaci určeným pracovníkem Národního Muzea. Bez převzetí tohoto dokumentu není možné práce v prostorách Národního Muzea provádět.



V rámci provádění prací je nutné přijmout opatření z hlediska ochrany historických prostor, přičemž musí být vždy stanovena osoba odpovědná ze strany dodavatele za realizaci těchto opatření a ze strany objednatele (NM) musí proběhnout kontrola rozsahu těchto opatření. Opatření musí být stanovena
adekvátně rozsahu prováděných prací.



DRUH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
· práce, spojené s úpravou výstavních prostor – INSTALACE VÝSTAV
· práce, spojené s úpravou výstavních prostor – DEINSTALACE VÝSTAV
· práce, spojené s – DOPRAVOU A USKLADNĚNÍM MATERIÁLU
· práce, spojené s – DEMONTÁŽÍ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
· práce, spojené s – ÚKLIDEM PO REALIZACI ZAKÁZKY
· práce, spojené s – DODÁVKAMI A SLUŽBAMI CATERINGU
· práce, spojené s – PRONÁJMY PROSTOR OBJEKTU A JEJICH UŽÍVÁNÍ
· práce, spojené s – PROVÁDĚNÍM DODAVATELSKÉHO SERVISU A ÚDRŽBY




OPATŘENÍ K OCHRANĚ PROSTOR BUDOV NM
OBECNĚ
před zahájením jakýchkoli prací či činností, jakož i po jejich ukončení, včetně pronájmu konkrétních prostor budovy, bude provedena prohlídka dotčených prostor a logistických tras za přítomnosti oprávněného a odpovědného pracovníka NM a zástupce druhé strany s cílem zjistit a fotograficky zdokumentovat daný stav předmětných prostor a tras. Z prohlídky bude sepsán jednoduchý zápis s uvedením případných nedostatků, přílohou zápisu bude fotografický pasport.
V případě zjištění a zdokumentování jakéhokoli poškození budovy, jejich částí a vybavení v rámci zpětného převzetí předmětných prostor při společné prohlídce obou stran, budou konkrétní závady popsány v protokolu s uvedením vyjádření dodavatele, zástupce cateringu, zástupce nájemce či servisní organizace.


PODLAHY
· Před započetím jakýchkoli prací na instalaci či deinstalaci výstavy musí být podlahy zakryt v celé ploše dvěma vrstvami v tomto složení.
· První vrstvu tvoří geotextýlie položená v celé ploše podlahy s 5 cm přesahu u stěn a vitrín
· Druhou vrstvu tvoří OSB deska pero/drážka o síle min.10 mm v celé ploše podlahy s vyjimkou nezbytných ploch pro svislé konstrukce a instalované vitríny či exponáty.
· Manipulační cesty pro dopravu materiálu, exponátů apod. musí být zakryty
sololitovou deskou o síle minimálně 5 mm včetně nájezdů přes prahy či jiné nerovnosti.
· Obecně je povinnost nepřekračovat předepsané max. zatížení konstrukcí budovy. V opačném
případě je nutné zajistit písemné vyjádření statika, a to ještě před započetím všech prací. V případě návrhu statika na doplnění konstrukcí je povinnost postupovat dle jeho doporučení.

STĚNY, PARAPETY, ZÁRUBNĚ A DVEŘE
· Je zakázáno materiál, konstrukce či jiné předměty opírat o stěny, zárubně, dveře nebo ho odkládat na parapety.


· Materiál musí být uložen minimálně 70 cm od stěn.
· Zárubně, dveře a stěny výtahů musí být taktéž chráněny proti poškození a to tak, že krytí je o
20	cm	vyšší	než	je	výška	dopravovaného	materiálu	či	předmětu.
· Je zakázaná jakákoli manipulace s okny (otevírání), věšení čehokoli na okenní kličky, manipulace se zatemněním, odkládání věcí na parapety a znepřístupnění oken pro jejich údržbu.
· Je zakázáno zakrývat vývody VZT, topení a čidel s vyjimkou uvedenou v požárně bezpečnostních pravidlech.


TRASY PRO DOPRAVU MATERIÁLU A OSOB
· Hlavní trasa pro dopravu materiálu v HB je průjezdem do garáží, do služební chodby a do nákladního výtahu
· V případě, že nelze použít hlavní trasu, bude oprávněným pracovníkem technické správy určena náhradní trasa
· Přístupová trasa osob do míst realizace zakázky bude určena zástupcem NM.


DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBYVENÍ A MANIPULACE S NÍM
· Je zakázáno bez předchozího souhlasu oprávněného pracovníka technické správy demontovat jakékoli vnitřní vybavení budovy.
· Demontované součásti vybavení budovy (stínidla lustrů, parketové kryty zásuvek apod.) musejí být ihned předány oprávněnému pracovníkovi technické správy budovy na základě předávacího protokolu, který je přílohou tohoto dokumentu.
· Je zakázáno bez předchozího souhlasu oprávněného pracovníka technické správy manipulovat s okenicemi, okny, VZT a zabezpečovacími prvky.


ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ A STROJE
· Veškerá elektrické nářadí a stroje používané při realizaci zakázek musí být po každodenním ukončení prací odpojeny od elektrické sítě a to včetně prodlužovacích kabelů
· Veškerá  elektrické  nářadí  a  stroje  musí  mít  platné  revize  dle  platných  norem  ČSN.
· Je zakázáno odkládat nářadí, stroje, přístroje, vybavení a ruční nářadí volně na podlahy, okenní parapety a jiné plochy.






ÚKLID PO REALIZACI ZAKÁZKY
· Úklid po realizaci zakázky musí být proveden jen čistícími prostředky a postupy schválenými oprávněným pracovníkem technické správy budovy.
· Bez tohoto schválení je úklid povrchů HB zakázán.
· Dodavatel průběžně likviduje odpady vzniklé jeho činností.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
· Dojde-li k jakémukoli poškození budovy Národního muzea, jejich částí a vybavení vlivem prací či činností dodavatelských subjektů, je povinna odpovědná osoba zastupující daný dodavatelský subjekt neprodleně poškození ohlásit ………………………
· Veškeré škody způsobené činností dodavatelských subjektů jdou k jejich tíži.

























Peritas s.r.o.

Provádění prací dodavatelskou organizací v prostorách Národního Muzea – požární bezpečnost

Dokumentace :	Organizační směrnice Společnost:	Národní Muzeum
Státní příspěvková organizace Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Datum:	6.2020

	Zpracovatel:
	Ing. Otakar Šimek
tel.: +420 725 122 655 email: simeko@peritas-sro.cz
č. osvědčení odborné způsobilosti Z-OZO-46/2010
č. osvědčení odborné způsobilosti TEP/81/PREV/2019
Ing. Martin Pospíšil Ph.D.
tel.: +420 606 249 266, email: pospisilm@peritas-sro.cz
č. osvědčení odborné způsobilosti MV 199/97




ÚČEL A PLATNOST
Tato dokumentace stanovuje základní rámec povinností pro dodavatelské organizace z hlediska požární bezpečnosti v objektech Národního Muzea. Tato dokumentace nenahrazuje další projektové nebo legislativní povinnosti vztahující se ke konkrétnímu objektu, nebo činnosti. Tato dokumentace nabývá platnost dnem podpisu předání dodavatelské organizaci určeným pracovníkem Národního Muzea. Bez převzetí tohoto dokumentu není možné práce v prostorách Národního Muzea provádět.
Jestliže je v rámci provádění prací nutné přijmout nějaká náhradní opatření z hlediska požární bezpečnosti, musí být vždy stanovena osoba odpovědná ze strany dodavatele za realizaci opatření a ze strany objednatele (NM) musí proběhnout schválení rozsahu těchto opatření. Opatření musí být stanovena adekvátně rozsahu prováděných prací


DRUH PRACÍ MAJÍCÍ VLIV NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
· prašné práce (broušení, řezání, atp.)
· práce s nebezpečím vzniku požáru (svařování, pájení, řezání rozbrusem, atp.)
· práce, u kterých dochází z jakéhokoliv důvodu k omezení funkce požárně bezpečnostního zařízení (EPS,
SHZ, blokování dveří, atp.)
· práce, spojené s úpravou výstavních prostor (tvorba výstavy, změna vnitřního členění)


KDY LZE OMEZIT FUNKCI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
Instalovaná požárně bezpečnostní zařízení v objektu lze krátkodobě vyřadit z provozu, jestliže by tyto byly falešně aktivovány v důsledku provádění prací majících vliv na požární bezpečnost (viz výše). V důsledku čehož by mohlo dojít např. k vyhlášení planého požárního poplachu, aktivaci plynového hašení, atp. Po ukončení prací a před opětovným zapnutím požárně bezpečnostních zařízení musí dodavatelská firma uvést místa, kde probíhala jejich činnost do původního stavu. Tedy tak, že nedojde k falešné aktivaci požárně bezpečnostních zařízení a není ohrožena bezpečnost provozu. Jedná se zejména o odstranění prachu (možná aktivace EPS) po realizaci přípravy výstavy apt.
V případě omezení funkce požárně bezpečnostního zařízení musí být mimo jiné přijato náhradní opatření, kterým se zajistí bezpečnost objektu jiným, náhradním a adekvátním opatřením po celou dobu vypnutí nebo omezení funkce požárně bezpečnostního zařízení.


1) NÁHRADNÍ OPATŘENÍ
· Náhradní opatření musí být stanovena vždy, kdy dochází ke krátkodobému omezení požárně bezpečnostních zařízení, nebo změně podmínek požární bezpečnosti v prostoru oproti schválenému PBŘ.
· Náhradní opatření musí být stanovena odpovídajícím způsobem a v dostatečném rozsahu tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost objektu, osob vyskytujících se v objektu a zároveň bylo umožněno bezpečné provedení požárního zásahu a záchranných prací.

· Krátkodobé vyřazení požárně bezpečnostního zařízení z provozu musí být zaznamenáno v požární knize, kde je také uvedeno náhradní opatření.



· Technická opatření
jedná se o opatření pasivního charakteru, které nevyžadují po dobu svého trvání činnost osob.
Typickým příkladem technického opatření je nahrazení požárního uzávěru konstrukcí s minimálně
stejnou požární odolností.

· Organizační opatření
jedná se o opatření vyžadující aktivní činnost určitého počtu osob plnících nějaký konkrétní úkol.

Typickým příkladem nutnosti přijetí organizačního opatření je krátkodobé odstavení systému EPS. V místě, kde je odstaveno detekční zařízení musí být stanovena preventivní požární hlídka, jejímž úkolem je pouze nahrazení detekčního zařízení.
Typickým příkladem nutnosti přijetí organizačního opatření je krátkodobé odstavení systému SHZ (nebo GHZ). V místě, kde je odstaveno hasicí zařízení musí být mimo jiné stanovena požární hlídka sestavená z osob způsobilých k hašení požárů.



2) ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU POŽÁRU
· Jedná se zejména o činnosti ve smyslu vyhl. 87/2000 Sb.

· Typicky se jedná o svařování, pájení, práce s otevřeným plamenem, řezání rozbrusem, činnosti při kterých vnikají jiskry nebo zvýšená teplota, atp. Jedná se tedy o činnosti, kdy může při jejich průběhu nebo po jejich skončení vzniknout požár.
· Pro provádění činností se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí být vystaveno samostatné povolení k provádění těchto prací, které bude obsahovat zejména určení odpovědné osoby provádějící práce, stanovení podmínek provádění těchto prací a podpis odpovědného zaměstnance Muzea, který schválil toto provedení a odsouhlasí správnost a rozsah přijatých opatření.


3) POVOLENÍ KE SVAŘOVÁNÍ, ŘEZÁNÍ (SAMOSTATNÝ DOKUMENT)
· Povolení k provedení prací se zvýšeným rizikem vzniku požáru vystaví správce objektu Muzea.
· Povolení k provedení prací musí obsahovat stanovení opatření pro průběh prací a po ukončení prací.
· Zahájení a ukončení prací musí být zaznamenáno do požární knihy.
· Musí být stanovena odpovědná osoba ze strany dodavatele za dodržování požární bezpečnosti v místě provádění prací.
· Pro řezání rozbrusem nebo jiné činnosti, při které vznikají jiskry a zároveň není povinnost pracovníka vlastnit speciální odborné oprávnění, se vyplňuje stejný dokument jako pro svařování, pouze není uvedeno číslo svářecího průkazu pracovníka.
· Doporučuji vyhotovení příkazu k provádění prací ve dvou kopiích a jednu kopii archivovat správcem objektu.
· Dokument je platný až po podpisu dodavatele prací a správce objektu.


4) TYPICKÉ NEDOSTATKY PŘI PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU POŽÁRU NEBO SE ZVÝŠOU PRAŠNOSTÍ
· osoba provádějící svařování nebo pájení nemá u sebe platný svařovací průkaz
· není zajištěn dohled po skončení nebo v průběhu přerušení prací (spoléhají na objektovou ostrahu, která toto nemá v popisu práce)


· v době provádění prašných nebo jiných prací s nechtěnou možností aktivace kouřové nebo teplotní detekce, není provedena ochrana aktivních částí zařízení
· jsou odpojena požárně bezpečnostní zařízení bez zápisu do požární knihy a přijetí dalších opatření
· čidla EPS nebo jiné detekce nejsou ochráněna proti zvýšené prašnosti
· ochrana čidel proti prachu zůstane instalována i po ukončení prací
· není ohlášen začátek a konec činnosti
· činnosti provádí jiné osoby, než bylo určeno příkazem k provedení prací
· v době provádění prací více společností na jednom místě není zajištěna koordinace dodavateli prací
· v místě provádění činností se zvýšeným rizikem vzniku požáru nemá dodavatel dostatečné prostředky pro hašení případného požáru (včetně platné revize)

DOPORUČENÍ
· instruovat ostrahu objektu, aby v době provádění prací alespoň 2x zkontrolovala dodržování stanovených podmínek
· informovat ostrahu o nutnosti ukončení prací při porušení stanovených podmínek
· informovat dodavatele o rizicích v objektu a vyžadovat specifikaci rizik a technologický postup
provádění prací
· po ukončení činnosti dodavatelské firmy zkontrolovat pracoviště, zda je v takovém stavu aby mohla být opětovně spuštěna požárně bezpečnostní zařízení do plného provozu a toto pracoviště od odpovědného zástupce dodavatele převzít (nejlépe písemně).
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