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SMLOUVA O DÍLO

číslo: 6440-0320-2017-071
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele – ředitel odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák.
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI, tel.
- ve věcech technických: Ing. Ladislav Hampl, tel.

Jiří Horčička, tel.
Ing. Aleš Chalupník, tel.
Bc. Ondřej Böhm, tel.

- pro oblast BOZP na staveništi/pracovišti:
Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP
(OZO-ROVS/359/KOO/2012), tel.

Fax: 973 296 212
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence:

PS 0320 Plzeň, Štefánikovo nám. č. 1, P.O.BOX 150, 304 50 Plzeň
dále jen „objednatel“

a
2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba

Název právnické osoby BIO SYSTÉM spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10526
Sídlo: Lobezská 2719/15a, Východní předměstí, 326 0 Plzeň
IČO: 25227092
DIČ: CZ25227092
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, pobočka v Plzni
Číslo účtu:
Zastoupená: Janou Formánkovou – jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jana Formánková – jednatel společnosti, te
- ve věcech technických: Ondřej Formánek – prokurista společnosti,
E-mail:
Datová schránka: e69rrvs
Adresa pro doručování: Lobezská 2719/15a, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):
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Článek 1 
Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je zajištění odstranění nepovolené skládky odpadů, tím zabezpečit řádný stav 
části pozemku a zamezit poškození a ohrožení životního prostředí v chráněné krajinné oblasti v areálu 
Klimentov – Žandov - střelnice, na pozemku parcelní číslo 2124/8, katastrální území Dolní Žandov. 
 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0320 – 
Odstranění nepovolených skládek odpadů v areálu Klimentov – Žandov - střelnice“, kterým se 
rozumí souhrn následujících plnění: 

2.1.1.  Realizace prací a dodávek souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek 
realizace zakázky” a příloze č. 2 „Položkový rozpočet“ této smlouvy; 

2.1.2. Zemní práce a terénní úprava: 
- Úprava pláně po likvidaci černých skládek (zarovnání terénu do úrovně se zpevněnými 

plochami), plocha 1 800 m2; 
Přesun hmot a odvoz odpadů: 
- Naložení, složení a manipulace s odpady během provádění prací; 
- Zajistit odvoz a likvidaci veškerých odpadů (170 904 Směsné stavební a demoliční odpady, 

170 504 zemina a kamení, 170 103 a 170 102 cihly, tašky a keramické výrobky, 170 604 
izolační materiály, 200 301 směsný komunální odpad, směs nebezpečného odpadu), 
v souladu s předpisem zákona 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Původcem 
odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí 
odstranění odpadu z činnosti a bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace 
zakázky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o 
uložení odpadu na oficiálně povolenou skládku zajistí zhotovitel, kdy odvoz i poplatek za 
uložení na skládku je součástí ceny za provedení díla; 
Množství odvezených odpadů je zhotovitel povinen doložit dokladem uložení na skládku, na 
základě vážních lístků. Poplatek za uložení veškerých odpadů na skládku je součástí 
nabídkové ceny za provedení realizace zakázky. 

Úklid všech předmětných ploch: 
- Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dodržovat na převzatém pracovišti a na 

přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid a uvést je do 
původního stavu. 

- Zhotovitel zabezpečí očištění vozidel před výjezdem z vojenského areálu na veřejnou 
komunikaci 21 v souladu s ustanovením odst. 3 § 23 Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. V případě znečištění veřejné komunikace zabezpečí zhotovitel její 
okamžité očištění na vlastní náklady. Zhotovitel vyklidí prostor pracoviště nejpozději do dne 
předání a převzetí díla. 

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami položkového rozpočtu (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany 
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej 
jednostranně změnit. 

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0320 – Odstranění nepovolených skládek odpadů v areálu Klimentov – Žandov - střelnice“  
č. j. „T004/17V/00025040“, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace zakázky a příloze č. 
2 – Položkový rozpočet, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zajistí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
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cenou díla.  
2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 

se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v položkovém rozpočtu nebo 
jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy, zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“). 

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

444 440,- Kč bez DPH 
(slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisícčtyřistačtyřicet korun českých). 

3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 93 332,40 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
537 772,40 Kč. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v  položkovém rozpočtu v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s  položkovým rozpočtem (v příloze 
č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. 

3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
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dodatku k této smlouvě. 
3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 

s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z  položkového rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních 
prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
4.1.  Termín předání a převzetí místa plnění: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 

dnů po nabytí účinnosti smlouvy. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou 
objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení prací (díla): do 3 pracovních dnů od předání místa plnění.  
4.3.  Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 21 

kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě 
dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo 
v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele. 

4.4.  Pracovní doba:  Po - Pá  od 07:00 hod. do 21:00 hod. 
   So - Ne od 08:00 hod. do 21:00 hod. 

4.5.  Místem plnění je vojenský areál Klimentov – Žandov - střelnice, CE 03-26-13 
- pozemek parcelní číslo 2124/8, katastrální území Dolní Žandov, zapsané u Katastrální úřad 
pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb. 

 
Článek 5 

Podmínky provádění díla  
5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce: 

a) k předání místa plnění; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 
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b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě 
veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích. Náklady zhotovitele na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu 
inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny 
nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli 
udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele 
a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.  
5.5.  Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací na 

pozemku objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla. 

5.8.  Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést montážní deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí pracoviště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy v 
montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být montážní deník na pracovišti trvale 
přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál montážního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah montážního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do montážního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 
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5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 

5.12.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.13.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.14.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.17.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

 
Článek 6 

Nakládání s odpady 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění veškerých odpadů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů a materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, má objednatel k dispozici příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou 
právní úpravou (vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele (Provozní středisko 0320 Plzeň) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve stavebním deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro  předání díla 
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v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

 Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 
 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 

8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy. 

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že  výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele. 
8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
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a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
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prodlení 
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 
11.4.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 

smlouvě, uhradí objednateli pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 
11.5.  V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč. 
11.6.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.  

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.9.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

11.10.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.11.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob. 

11.12.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí 
lhůty. 

11.13.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.14.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
b) Zhotovitel předloží min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří se 

budou podílet na realizaci díla (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
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občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních 
prostředků. 

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení, 

12.3. Zástupce objednatele pro oblast BOZP na staveništi (pracovišti): 
 - je oprávněn upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a  ochranu  zdraví  při  práci  zjištěné  na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy 

- je oprávněn dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů  

- je oprávněn kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 
- organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené  
- provádí zápisy  o  zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví   při   práci  na 

staveništi (pracovišti),  na  něž upozornil zhotovitele,  a  dále  zapisuje  údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny 

 
 

Článek 13 
Zánik závazků 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly, nebo mohly 
mít, vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů; 

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku; 
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g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal, v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 smlouvy, kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
 

Článek 14 
Závěrečná ujednání 

14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 pís. b) zákona č. 
106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy.  
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje. 

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

14.7.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:  

 
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace zakázky – počet listů 2 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet - počet listů 4  

 
          Za objednatele: 

 
     ……………………….. 

               Ing. Vlastislav Šebesta 
         Česká republika – Ministerstvo obrany 
 
                  Za zhotovitele: 
 
 
        ………………………………. 
                  Jana Formánková 
                BIO SYSTÉM spol. s r.o.  
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Příloha č. 1 - Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název akce: OdP – Odstranění nepovolených skládek odpadů v areálu Klimentov – Žandov - střelnice

Identifikace a kontaktní údaje zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, Odbor provozu
nemovité infrastruktury AHNM, se sídlem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1,
IČO 60162694.
Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Hampl, tel

Jiří Horčička, tel.
Ing. Aleš Chalupník, tel.
Bc. Ondřej Böhm, tel.

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je odstranění nepovolených skládek odpadů v areálu Klimentov – Žandov - střelnice, na
pozemku p. č. 2124/8, k. ú. Dolní Žandov.

Popis současného stavu:

Jedná se o uvolněný vojenský areál Klimentov – Žandov – střelnice, CE 03-26-13, původní účel užívání tankové
průpravné cvičiště a pěchotní střelnice. Byly lokalizovány 3 hlavní místa skládek a několik menších. Bylo
odhadnuto, že skládky obsahují: kód 170 904 Směsné stavební a demoliční odpady - 730 t, 170 504 zemina a
kamení - 20 t, 170 103 a 170 102 cihly, tašky a keramické výrobky - 35 t, 170 604 izolační materiály - 25 t, 200
301 směsný komunální odpad - 35 t, směs nebezpečného odpadu - 5 t. Prostor je chráněným krajinným územím,
které musí zůstat nedotčeno.

Zakázka zahrnuje třídění uvedených odpadů s jejich následným naložením, dopravou a s uložením na skládku,
zemní práce a provedení opatření k zamezení vjezdu vozidel do dotčeného prostoru pomocí železobetonových
jehlanů rozmístěných na příjezdové zpevněné komunikaci. železobetonové jehlany jsou ve vlastnictví
objednatele a jsou v současné době uloženy v areálu letiště Líně. Zhotovitel zajistí činnosti blíže uvedené
v položkovém rozpočtu.

Upřesnění požadovaných prací: V rozsahu zakázky bude provedeno:

1) Zemní práce a terénní úprava:

- Úprava pláně po likvidaci černých skládek (zarovnání terénu do úrovně se zpevněnými plochami),
plocha 1 800 m2;

2) Přesun hmot a odvoz odpadů:

- Naložení, složení a manipulace s odpady během provádění prací;
- Zajistit odvoz a likvidaci veškerých odpadů (170 904 Směsné stavební a demoliční odpady, 170 504

zemina a kamení, 170 103 a 170 102 cihly, tašky a keramické výrobky, 170 604 izolační materiály,
200 301 směsný komunální odpad, směs nebezpečného odpadu), v souladu s předpisem zákona
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odstranění odpadu z činnosti a bude nakládat s odpady
vzniklými v průběhu realizace zakázky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů. Doklad o uložení odpadu na oficiálně povolenou skládku zajistí zhotovitel, kdy odvoz i
poplatek za uložení na skládku je součástí ceny za provedení díla.
Množství odvezených odpadů je zhotovitel povinen doložit dokladem uložení na skládku, na základě
vážních lístků. Poplatek za uložení veškerých odpadů na skládku je součástí nabídkové ceny za
provedení realizace zakázky.

3) Úklid všech předmětných ploch:

- Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dodržovat na převzatém pracovišti a na přístupových
komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace
musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto
komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je
povinen provést neprodleně jejich úklid a uvést je do původního stavu.

- Zhotovitel zabezpečí očištění vozidel před výjezdem z vojenského areálu na veřejnou komunikaci 21
v souladu s ustanovením odst. 3 § 23 Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
V případě znečištění veřejné komunikace zabezpečí zhotovitel její okamžité očištění na vlastní
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náklady. Zhotovitel vyklidí prostor pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí díla. 

 

4) Zpracování časového harmonogramu prací; 

Požadujeme provedení činností v rozsahu blíže specifikovaném v příloze č. 2 – Položkový rozpočet, který 
obsahuje rozsah a požadovaný popis prováděné činnosti. Přesná specifikace požadovaných prací bude upřesněna 
při prohlídce místa plnění. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že 
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. 

Veškeré práce, jejich rozsah a požadavky jsou specifikovány v zadání výběrového řízení: T004/17V/00025040: 
OdP – Odstranění nepovolených skládek odpadů v areálu Klimentov – Žandov - střelnice 

Veškeré práce budou prováděny (a naceněny) včetně ostatních nespecifikovaných činností, např. doprava, 
zabezpečení místa pracoviště, použití techniky atp. Ceny zadané uchazečem jsou konečné a jsou v nich 
započítány přímé i nepřímé náklady pro provedení požadovaných prací. 

Vzhledem k charakteru objektu budou dohodnuty zásady činnosti a chování pracovníků při realizaci zakázky z 
hlediska dodržování BOZP. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena v zadávacím řízení a 
z příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí na pracovišti. 

5) Místo plnění: 
- Vojenský areál Klimentov – Žandov – střelnice, CE 03-26-13 
- pozemek parcelní číslo 2124/8, katastrální území Dolní Žandov, zapsané u Katastrální úřad pro Karlovarský 
kraj, Katastrální pracoviště Cheb. 

6) Termín plnění: 

zahájení: do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy 
ukončení: do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy 
Termín zahájení a ukončení je splněn potvrzením protokolu o předání a převzetí místa plnění. 
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Příloha č. 2: Položkový 
rozpočet 

 
        

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

               

 

 
 

 
 

 

Objekt: Odstranění nepovolených skládek odpadů v areálu Klimentov - Žandov - 
střelnice  

 JKSO: 
       CC-CZ: 

   

 Místo: Klimentov - Žandov - střelnice    Datum: 
  

               

 Objednatel:        IČO:  60162694  

   

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 
Praha 6, Odbor provozu nemovité infrastruktury AHNM, se 
sídlem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1  DIČ:  CZ60162694  

               
 Zhotovitel: BIO SYSTÉM spol. s r.o.      IČ:  25227092  

   
Lobezská 2719 /15a, 326 00  Plzeň     DIČ:  CZ 25227092  

               
 Projektant:        IČ:    

          DIČ:    

               
 Zpracovatel:        IČ:    

          DIČ:    

               
 Poznámka:             

        

               
 

                          
 

 Náklady z rozpočtu        444 440,00  

 Ostatní náklady        0,00  
               

 Cena bez DPH        444 440,00  

                            

 DPH základní 21,00% ze 444 440,00   93 332,40  

  
snížená 15,00% ze 0,00 

  
0,00 

 
               

  Cena s DPH   v CZK       537 772,40   
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 Projektant        Zpracovatel            

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 
 Datum a podpis:   Razítko    Datum a podpis:   Razítko  

               
 Objednavatel        Zhotovitel            

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 

 
  

   
  

 
  

     
  

 
 Datum a podpis:   Razítko    Datum a podpis:   Razítko  
                              

               

               

                                             

REKAPITULACE ROZPOČTU 

               

Stavba:  0  

Objekt: 
Odstranění nepovolených skládek odpadů v areálu Klimentov - Žandov - 
střelnice  

               
Místo:  Klimentov - Žandov - střelnice  Datum:    

               

           

           
               

Kód - Popis             Cena celkem [CZK] 

               

1) Náklady z rozpočtu        444 440,00 

 
Zemní práce 

        
20 475,00 

 
Ostatní konstrukce a práce, 
bourání       

3 330,00 

 
Přesun sutě a odpadů 

       
412 800,00 

 
Zabezpečení prostoru 

       
7 835,00 
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2) Ostatní náklady          

               

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)         444 440,00 

                              

               

               

                                             

ROZPOČET 

               

Stavba:  0  

Objekt: 
Odstranění nepovolených skládek odpadů v areálu Klimentov - Žandov - 
střelnice  

               
Místo:       Datum:    

               
Objednatel: 

     Projektant:   
Zhotovitel: 

     Zpracovatel: 
 

               

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu         444 440,00 

 
Zemní práce 

        
20 475,00 

1 K 122101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s 
přehozením výkopku na vzdálenost do 10 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek 

m3 645,000 7,00 4 515,00 

2 K 162301 

Vodorovné přemístění výkopku (odpadů) nebo 
sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, s naložením, avšak se složením bez 
rozhrnutí, na vzdálenost přes 10 m do 100 m 

m3 645,000 8,00 5 160,00 

3 K 181951102 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v 
hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

m2 1 800,000 6,00 10 800,00 

           
  

 
Ostatní konstrukce a práce, bourání 

      
3 330,00 

4 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 800,000 1,85 3 330,00 

 
Přesun sutě a odpadů 

       
412 800,00 



MO evid. č. sml.: 6440-0320-2017-071 
 

18/18 
 

5 K 090001000 Třídění jednotlivých druhů odpadu kpt. 1,000 9 000,00 9 000,00 

6 K 997 Odvoz odpadů a vytěžených hmot z meziskládky 
na skládku, s naložením a se složením 

t 850,000 95,00 80 750,00 

7 K 997006511 
Vodorovná doprava odpadů s naložením a 
složením na skládku 

t 850,000 90,00 76 500,00 

8 M 9461 
Poplatek za uložení odpadu kód 170904 Směsné 
stavební a demoliční odpady t 730,000 180,00 131 400,00 

9 M 9462 Poplatek za uložení odpadu kód 170504 -  Zemina 
a kamení t 20,000 120,00 2 400,00 

10 M 9463 
Poplatek za uložení 
 odpadu kód 170103 a 170102 - Cihly , tašky a 
keramické výrobky 

t 35,000 150,00 5 250,00 

11 M 9464 
Poplatek za uložení odpadu kód 170604 - Izolační 
materiály t 25,000 1 250,00 31 250,00 

12 M 9465 Poplatek za uložení odpadu kód 200301 Směsný 
komunální odpad 

t 35,000 1 250,00 43 750,00 

13 M 9466 
Poplatek za uložení směsného nebezpečného 
odpadu 

t 5,000 6 500,00 32 500,00 

           
  

 
Zabezpečení prostoru 

       
7 835,00 

14 K 1 
Nakládka betonových jehlanů, na letišti Líně, 10 
ks, cca 150 kg kus 10,000 250,00 2 500,00 

15 K 2 Přeprava betonových jehlanů z letiště - Líně do 
objektu Dolní Žandov, 81 km 

km 81,000 35,00 2 835,00 

16 K 024002000 
Vykládka betonových jehlanů, jejich rozmístění v 
prostoru podle pokynů objednatele 

kus 10,000 250,00 2 500,00 

           
  

                

                

 
Digitally signed by Jana
Formánková
Date: 2017.08.30
08:36:38 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=25
227092

Signature Not
Verified

Digitally signed by Ing.
Vlastislav Šebesta
Date: 2017.08.30
15:42:12 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.1.2.sebesta

Signature Not
Verified


