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Ev. č.: UZSVM/H/429958/2025  
Č.j.: UZSVM/H/423734/2025-HSPH 

Smlouva o dílo 

ÚZSVM č. 191/2025 
(dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku: 

„ÚP Hradec Králové – snížení energetické náročnosti budovy – Projektová dokumentace“ 

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem:   Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město,  
za kterou právně jedná:  JUDr. Michal Votřel, MPA, xxxxxxx Územního pracoviště Praha 

a Střední Čechy, pověřen zastupováním pracovního místa xxxxxxx 
Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Příkazu 
generálního ředitele č. 6/2019, v účinném znění 

IČO:    69797111 
DIČ:    není plátce DPH 
bankovní spojení:  xxxxxxx 
ID datové schránky:  xxxxxxx 
fakturační adresa:  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní 

pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové 
 
kontaktní osoby oprávněné jednat ve věci plnění Smlouvy:   

Ing. Romana Habětínková, xxxxxxx odboru Hospodářsko správního, Územní pracoviště 
Hradec Králové  
tel.: xxxxxxx 
e-mail: xxxxxxx 

Ing. Milan Šitina, xxxxxxx oddělení Hospodářské správy, odbor Hospodářsko správní, Územní 
pracoviště Hradec Králové 
tel.: xxxxxxx  
e-mail: xxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
Ing. Radko Vondra 
s místem podnikání:  Na Potoce 648/6b, 500 11, Hradec Králové – Třebeš, 
IČO:    13207245 
DIČ:    xxxxxxx 
zapsaný v: Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec 

Králové 
bankovní spojení:   xxxxxxx 
ID datové schránky:   xxxxxxx 
 
kontaktní osoby oprávněné jednat ve věci plnění Smlouvy: 

Ing. Radko Vondra 
tel.: xxxxxxx 
e-mail: xxxxxxx 
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Ing. Radek Vondra, xxxxxxx 
tel.: xxxxxxx 
e-mail: xxxxxxx 
 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 
 
Smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu v následujícím znění: 
 
 

Čl. I.  
Preambule 

 
1.1 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky 

v ní obsažené. 
 

1.2 Objednatel uzavírá Smlouvu s vybraným zhotovitelem, jehož nabídka byla vybrána jako 
ekonomicky nejvýhodnější na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku 
(projekt) vedený pod názvem „ÚP Hradec Králové – snížení energetické náročnosti 
budovy – Projektová dokumentace“. 
 

1.3 Projekt „ÚP Hradec Králové – snížení energetické náročnosti budovy“ se uchází o podporu 
a o spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů.  
 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k plnění 
předmětu Smlouvy a veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě a zadávací 
dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
Smlouvy a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že se na něho nevztahují sankční mechanismy podle zákona 
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 
a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny ani dle nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a ani mu není 
známo, že by se vztahovaly na některého z jeho eventuálních poddodavatelů. 
 

1.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 
předpisů, a zavazuje se bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech 
vypovídajících o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení jeho úpadku, stejně jako o změnách 
v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 
 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
Smlouvy a že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
dle Čl. II. odst. 2.1. této Smlouvy. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 Občanského zákoníku 
prohlašuje, že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
dle Čl. II. odst. 2.1. této Smlouvy nezbytné, a že je při jeho provedení schopen jednat 
se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. 
 

1.8 Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat 
výlučně v českém jazyce. 
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1.9 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. II.  
Předmět Smlouvy 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést za podmínek sjednaných touto 

Smlouvou na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas pro Objednatele dílo a činnosti 
dále specifikované (souhrnně též jen „Dílo“) a předat Dílo Objednateli. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek 
dále Smlouvou stanovených. Dílo zahrnuje tyto části (dále jen „Část Díla“/„Části Díla“): 

a) vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro stavební 
řízení (dále jen „DSP“), projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen „PDPS“) a dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 
(dále DSP, PDPS a DSPS souhrnně jako „Projektová dokumentace“) pro projekt 
„ÚP Hradec Králové – snížení energetické náročnosti budovy“ (dále jen „Stavba“); 

b) zajištění vydání pravomocného povolení stavby (dále jen „PS“), a to vč. veškerých 
potřebných podkladů, vyjádření a zaplacení správních a jiných poplatků 
(dále též vše souhrnně jako „Inženýrská činnost“); 

c) poskytnutí odborné podpory Objednateli po celou dobu zadávacího řízení vztahujícího 
se k veřejné zakázce na realizaci Stavby a po dobu realizace Stavby, a to zejména 
v rozsahu kontroly úplnosti nabídky na realizaci Stavby v podrobnostech výkazu výměr, 
návrhu textu technické části odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, 
dále také například v rozsahu návrhu reakce (vyjádření) Objednatele k námitkám 
nebo v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) 
a také k případným dotazům pokládaným v rámci zadávacího řízení, ať už jsou dotazy 
pokládány ze strany účastníků zadávacího řízení, či ze strany ÚOHS (dále 
též vše souhrnně jako „Spolupráce“); 

d) zajišťování dozoru projektanta v průběhu realizace Stavby (dále jen „ATD“) 
nad prováděním stavby v souladu s platnými právními předpisy a platnými technickými 
či jinými normami; 

e) zajištění vypracování Energetického posudku k projektu Objednatele „ÚP Hradec 
Králové – snížení energetické náročnosti budovy“ (dále jen „Energetický 
posudek“). Vzhledem k tomu, že Objednatel má úmysl podat žádost o dotaci 
do Evropských strukturálních a investičních fondů na uvedený vlastní projekt, zavazuje 
se Zhotovitel k vypracování uvedeného Energetického posudku dle vyhlášky 
č. 141/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Energetický posudek musí být 
vypracován energetickým specialistou, kterému udělilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu oprávnění k výkonu činnosti na základě zákona č. 406/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 písm. a). 

 
2.2 Projektová dokumentace bude obsahovat zejména: 

a) kompletní návrh a řešení instalace fotovoltaické elektrárny; 

b) kompletní návrh a řešení rekonstrukce osvětlení, spočívající ve výměně stávajících 
starších, méně úsporných svítidel za nová svítidla s vysoce efektivními LED světelnými 
zdroji ve výkonnostním ekvivalentu původních svítidel;  

c) kompletní návrh a řešení inovace strojní části tlakově závislé předávací stanice 
a měření a regulace sloužící pro vytápění objektu; 

d) kompletní návrh a řešení instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon; 

e) kompletní návrh a řešení instalace klimatizačních zařízení včetně rozvodů po objektu. 
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V Projektové dokumentaci musí být vyřešena a zapracována energeticko - úsporná 
opatření, jejichž rozsah bude definován v Energetickém posudku. 
 

2.3 Podkladem pro zpracování Projektové dokumentace budou veškeré dostupné doklady 
a podklady Objednatele (např. stavební dokumentace, pasport, průkaz energetické 
náročnosti budovy vyhotovený dne 25. 9. 2023), a také Studie provedení komplexních 
energeticky úsporných opatření, zpracovaná společností ENETIQA a.s. v srpnu 2024. 
Návrhy uvedené ve Studii provedení komplexních energeticky úsporných opatření budou 
Zhotovitelem odborně posouzeny a ve spolupráci s Objednatelem bude rozhodnuto o jejich 
využití. 
 

2.4 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této 
Smlouvě, s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 

2.5 Součástí Díla je mj. i provedení a úhrada průzkumů, zaměření, zkoušek a statických 
posudků, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla, pokud tyto nejsou součástí 
dostupných či předaných podkladů nebo pokud jsou v těchto podkladech obsaženy 
v nedostačujícím provedení. 
 

2.6 PDPS bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby, 
a proto nedílnou součástí této dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet s výkazem výměr včetně ocenění v aktuální 
cenové hladině dle platného ceníku stavebních prací pro stanovení předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby + slepý položkový rozpočet s výkazem výměr 
k vyplnění účastníky veřejné zakázky na zhotovitele stavby). 
 

2.7 Části Díla uvedené v Čl. II. odst. 2.1 písm. a), b) a e), budou odevzdány v následující formě 
a rozsahu: 

a) DSP: 

− 1x výtisk v papírové podobě a kompletní dokladové části (vyjádření účastníků řízení 
a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy). 

b) DSP + PS: 

− 1x výtisk v papírové podobě vč. originálu podání žádosti o PS – ověřená 
dokumentace stavebním úřadem vč. originálu PS, vč. nabytí právní moci, a štítku 
„STAVBA POVOLENA“; 

− v elektronické podobě na digitálním nosiči dat v editovatelném formátu 
*.dwg a rovněž ve formátu *.pdf, textová část v editovatelných formátech 
kompatibilních s MS Word nebo MS Excel a rovněž ve formátu *.pdf; 

− v elektronické podobě na digitálním nosiči dat, ve formátu v souladu 
s vyhláškou č. 190/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (výkresy a technické 
zprávy ve formátu PDF/A-3). 

c) PDPS: 

− 3x výtisk v papírové podobě; 

− v elektronické podobě na digitálním nosiči dat textovou část v editovatelných 
formátech kompatibilních s MS Word nebo MS Excel a rovněž ve formátu *.pdf; 

o výkresová část v editovatelném formátu *.dwg a rovněž ve formátu *.pdf, textová 
část v editovatelných formátech kompatibilních s MS Word nebo MS Excel 
a rovněž ve formátu *.pdf; 
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o soupis stavebních prací s výkazem výměr (neoceněná verze výkazu výměr) 
v editovatelném formátu kompatibilním s MS Excel a v uzamčeném formátu 
kompatibilním s MS Excel, resp. uzamčením tak, aby do něj bylo možné pouze 
doplnit ceny ze strany účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby; 

o kontrolní rozpočet stavby (oceněná verze výkazu výměr) v editovatelném 
formátu kompatibilním s MS Excel.  

d) Energetický posudek: 

− 2x výtisk v papírové podobě; 

− v elektronické podobě na digitálním nosiči dat v editovatelných formátech 
kompatibilních s MS Word nebo MS Excel a rovněž ve formátu *.pdf; 

e) DSPS: 

− 2x výtisk v papírové podobě; 

− v elektronické podobě na digitálním nosiči dat v editovatelném formátu 
*.dwg a rovněž ve formátu *.pdf, textová část v editovatelných formátech 
kompatibilních s MS Word nebo MS Excel a rovněž ve formátu *.pdf; 

− v elektronické podobě na digitálním nosiči dat, ve formátu v souladu s vyhláškou 
č.190/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (výkresy a technické zprávy 
ve formátu PDF/A-3). 

 
2.8 Veškeré dokumenty projektové dokumentace, včetně jednotlivých výkresů, musí být 

označeny názvem projektu: „ÚP Hradec Králové – snížení energetické náročnosti budovy“. 
 

2.9 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, osobně, nebo prostřednictvím 
poddodavatele, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby jeho činnost svou kvalitou 
i rozsahem odpovídala účelu Smlouvy. Zhotovitel bude postupovat v souladu s touto 
Smlouvou, všemi závaznými podklady, technickými podmínkami, příslušnými právními 
předpisy a platnými technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo 
či nepřímo vztahují, bude dodržovat všeobecně závazné předpisy, platné technické či jiné 
normy a ujednání dle Smlouvy. Dílo bude zpracováno v českém jazyce. 
 

2.10 Projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na určité dodavatele 
nebo výrobky, specifická označení zboží a služeb, které jsou pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků v rámci provádění plánované Stavby. 

 
 

Čl. III.  
Místo a doba plnění  

 
3.1 Místem plnění Díla a následné Stavby je pozemek st. p. č. 3960, zastavěná plocha 

a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 180, v katastrálním území Pražské 
Předměstí, obci Hradec Králové, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 60000 pro Českou 
republiku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm 
Hradec Králové. 
 

3.2 Každá Část Díla, vyjma činností dle Čl. III. odst. 3.4 a 3.5 Smlouvy, musí být předána 
osobně nebo doručena Objednateli na adresu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové, nedohodnou-li se Smluvní strany 
výslovně jinak. Mají-li činnosti dle Čl. III. odst. 3.4. a 3.5. Smlouvy písemný (hmotný) výstup, 
budou předány či doručeny na adresu uvedenou v předchozí větě, nedohodnou-li 
se Smluvní strany výslovně jinak. 
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3.3 Zhotovitel se zavazuje Části Díla dle Čl. II. odst. 2.1 písm. a), b) a e) Smlouvy komplexně 
dokončit a protokolárně předat Objednateli v následujícím harmonogramu: 

− DSP do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy; 

− podání žádosti o povolení stavby do 2 týdnů od předání DSP Objednateli; 

− PDPS a Energetický posudek do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby; 

− DSPS do 4 týdnů ode dne vyzvání ze strany Objednatele. 
 

3.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího řízení vztahujícího se k veřejné zakázce 
na realizaci Stavby a po dobu realizace Stavby reagovat na výzvy Objednatele 
ke Spolupráci v rámci dohodnutého plnění, tj. zejména ke Spolupráci dle Čl. II. odst. 2.1 
písm. c) Smlouvy, ve formě dle požadavku Objednatele (např. telefonicky, e-mailem, DS), 
a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy ke Spolupráci pověřené osobě 
Zhotovitele dle Čl. X. odst. 10.10 Smlouvy. Zhotovitel je následně dle požadavku 
Objednatele povinen poskytnout Spolupráci Objednateli neprodleně, popř. ve lhůtě 
dohodnuté s Objednatelem, která bude stanovena s ohledem na složitost požadované 
Spolupráce (tato lhůta však nebude delší jak 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy 
Objednatele ke Spolupráci). Lhůtu je možné v odůvodněných případech na základě 
písemné žádosti Zhotovitele, doručenou Objednateli nejpozději 3 pracovní dny 
před koncem lhůty, prodloužit, a to i opakovaně, přičemž o důvodnosti žádosti Zhotovitele 
o prodloužení lhůty rozhoduje Objednatel. O poskytnuté Spolupráci je Zhotovitel povinen 
vést pracovní výkaz s uvedením požadované Spolupráce a lhůty pro její provedení, který 
bude současně s výstupem poskytnuté Spolupráce předložen Objednateli ke schválení. 
Požadavek Objednatele se považuje za splněný obdržením výstupu plnění požadavku 
ze strany Zhotovitele. V případě potřebného doplnění či upřesnění provedeného výstupu 
Zhotovitele není takové doplnění či upřesnění považováno za další nový požadavek 
Objednatele a Zhotovitel je povinen je provést nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne sdělení potřeby doplnění či upřesnění výstupu plnění požadavku ze strany 
Objednatele. 
 

3.5 Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace Stavby provádět činnost ATD v rozsahu 
potřebném pro řádné provedení Stavby. Výkon činnosti ATD bude dokončen dnem nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí. Datum nabytí účinnosti dle předchozí věty Objednatel 
Zhotoviteli neprodleně ohlásí. O provedení činnosti ATD je Zhotovitel povinen vést pracovní 
výkaz s uvedením konkrétních provedených činností a časového rozsahu činnosti ATD. 
Po skončení výkonu činnosti ATD bude Objednateli předložen k odsouhlasení konečný 
pracovní výkaz do 15 pracovních dní od ukončení činnosti ATD. Bez předchozího schválení 
konečného pracovního výkazu není Zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad 
(fakturu) dle Čl. V. odst. 5.1 Smlouvy. 
 

3.6 Lhůty uvedené výše v Čl. III. odst. 3.3 a odst. 3.4 Smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou 
byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci Části Díla povinen 
opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt 
stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů 
informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 

 
 

Čl. IV.  
Cena Díla 

 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za kompletní realizaci Díla je stanovena jako 

cena smluvní a činí:  

Cena Díla bez DPH:    1.419.000 Kč 
DPH 21%:        297.990 Kč 
Celková cena včetně DPH:   1.716.990 Kč 
(slovy jeden milion sedm set šestnáct tisíc devět set devadesát korun českých). 
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OBSAH SMLUVNÍ CENY 

SMLUVNÍ CENA V KČ 

BEZ DPH DPH 21% S DPH 

DSP + PS 787.000 165.270 952.270 

PDPS + Energetický 
posudek 

423.000 88.830 511.830 

DSPS + Spolupráce + ATD 209.000 43.890 252.890 

 
Zhotovitel prohlašuje, že je v době uzavření této smlouvy plátcem DPH. 
 

4.2 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. V ceně Díla jsou 
započítány veškeré náklady Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů spojené s řádnou 
realizací jednotlivých Částí Díla a s jeho provedením související. 
 

4.3 Cena Díla je platná v nezměněné výši po celou dobu trvání Smlouvy. Cenu Díla je možné 
upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, 
která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů (daňových 
předpisů) účinných v době fakturace. 

 
 

Čl. V.  
Platební podmínky a fakturace 

 
5.1 Cena bude Objednatelem zaplacena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) 

vystavených Zhotovitelem vždy po řádném dokončení a protokolárním předání příslušné 
Části Díla v daném termínu a na základě konečného daňového dokladu (faktury) 
vystaveného Zhotovitelem po řádném dokončení a protokolárním předání Části Díla 
(DSPS) a schválení předloženého konečného pracovního výkazu dle Čl. III. odst. 3.4 
a 3.5. Smlouvy, přičemž bude vystaven: 

− dílčí daňový doklad (faktura) – po předání DSP + PS (kompletní dokumentace, 
kompletní dokladová část a pravomocné PS);  

− dílčí daňový doklad (faktura) – po předání PDPS + Energetického posudku; 

− konečný daňový doklad (faktura) – po předání DSPS a po zakončení činností 
dle Čl. III. odst. 3.4 a 3.5 Smlouvy. 

Nezbytnou přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude oboustranně podepsaný 
Protokol o předání a převzetí Části Díla (dále jen „Protokol o převzetí“ 
nebo „Protokol o převzetí Části Díla“), u konečného daňového dokladu (faktury) navíc 
odsouhlasený konečný pracovní výkaz. 

Na každém daňovém dokladu (faktuře) bude uveden název projektu „ÚP Hradec Králové 
– snížení energetické náročnosti budovy“. 
 

5.2 Každý daňový doklad (faktura) musí být předán osobně nebo doručen Objednateli 
na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Horova 180/10, 502 06 
Hradec Králové, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu Protokolu o převzetí 
příslušné Části Díla či odsouhlaseného konečného pracovního výkazu. Pokud je faktura 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), tak se písemnost považuje za doručenou dnem, 
o němž tak ZDS stanoví. 
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5.3 Daňový doklad (faktura) musí být vystaven se splatností 28 kalendářních dnů od převzetí 
Objednatelem.  
 

5.4 Daňový doklad (faktura) musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu 
podle aktuálních právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad 
(fakturu) Zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude daňový doklad (faktura) takové 
náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 28 kalendářních dnů začne běžet okamžikem 
doručení opraveného (doplněného) daňového dokladu (faktury) Objednateli. 
 

5.5 Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy. 
Platba bude uskutečněna výhradně bezhotovostním bankovním převodem. Zaplacením 
se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.  
 

5.6 Podmínkou pro zaplacení ceny Díla Objednatelem je stanovení výdajů Ministerstvem 
financí na financování projektu ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Výdaje“). V případě, že ke dni splatnosti daňových dokladů 
(faktur) nebudou Ministerstvem financí Výdaje stanoveny, Objednatel o této skutečnosti 
Zhotovitele neprodleně písemně vyrozumí a lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) 
se automaticky prodlužuje tak, že daňové doklady (faktury) budou splatné 
do 28 kalendářních dnů ode dne stanovení Výdajů. V takovém případě se nejedná 
o neoprávněné prodlení Objednatele. Doklad o stanovení Výdajů zašle Objednatel 
Zhotoviteli bezprostředně poté, kdy mu bude tato skutečnost Ministerstvem financí 
oznámena. 
 

5.7 Vzhledem k možnému víceletému trvání Smlouvy je nutné, aby poslední faktura 
za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena, byla 
doručena Objednateli nejpozději do 20. prosince toho příslušného kalendářního roku. 
Veškeré faktury doručené po tomto datu mohou být uhrazeny až v následujícím 
kalendářním roce, a to do 28 kalendářních dnů poté, co Objednatel obdrží stanovení Výdajů 
pro aktuální rok.  
 

5.8 Zálohy Objednatel neposkytuje. 
 

5.9 V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou 
pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku. 
 

5.10 Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění insolvence, 
popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem 
dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH“), oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci 
zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno 
za podstatné porušení Smlouvy. 
 

5.11 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
Objednatele na základě Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její 
platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, 
v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně 
zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH.  
 

5.12 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto 
skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele 
uplatnit postup zvláštního zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku 
DPH podle faktury – daňového dokladu vystavené Zhotovitelem přímo příslušnému 
finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. 
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5.13 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli 
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. 
Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím 
uskutečnění písemně informovat. 

 
 

Čl. VI.  
Předání a převzetí Díla 

 
6.1 Zhotovitelem zpracované Části Díla dle Čl. II. odst. 2.1 písm. a) a e) Smlouvy jsou 

považovány za řádně dokončené až okamžikem jejich převzetí Objednatelem, a to dnem 
oboustranného podpisu Protokolu o převzetí Části Díla, vypracovaného Zhotovitelem dle 
vzoru dodaného Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje možnost odmítnutí převzetí Části 
Díla v případě zjištění vad a nedodělků Části Díla a následné převzetí Části Díla 
až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků Díla (a to i opakovaně). Uvedené se 
netýká činností dle Čl. III.  odst. 3.4 a 3.5 Smlouvy. 
 

6.2 Po doručení dokončené Části díla dle Čl. II. odst. 2.1 písm. a) a e) Smlouvy je Objednatel 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Objednatel převezme příslušnou Část Díla vždy, jestliže bude Část Díla provedena dle této 
Smlouvy a v kvalitě dle platných právních norem, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne zahájení přejímacího řízení. 
 

6.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude při přebírání Části Díla 
dle Čl. III. odst. 3.3 Smlouvy zjištěna vada nebo nedodělek, vyhrazuje si Objednatel 
možnost uvést takovou skutečnost do Protokolu o převzetí a předávací řízení tím bude 
ukončeno, tj. příslušná Část Díla nebude předána. Opětovně bude předávací řízení 
zahájeno až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem, 
a to i opakovaně. 
 

6.4 Vlastnické právo k příslušné Části Díla dle Čl. II. odst. 2.1 písm. a) a e) Smlouvy 
a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele dnem podpisu Protokolu o převzetí 
příslušné Části Díla. 

 
 

Čl. VII.  
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

 
7.1 Dílo nebo Část Díla má vady, jestliže neodpovídá této Smlouvě, účelu jeho využití, případně 

nemá vlastnosti stanovené výslovně touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními 
předpisy nebo platnými technickými nebo jinými normami. Zhotovitel poskytuje na Části 
Díla záruku za jakost v délce 60 kalendářních měsíců ode dne převzetí příslušné Části Díla. 
Záruční doba běží ode dne předání řádně dokončené příslušné Části Díla Objednateli. 
 

7.2 Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu Díla, resp. Části Díla, je povinen ji bez zbytečného 
odkladu u Zhotovitele oznámit (reklamovat). V reklamaci Objednatel vadu řádně 
a konkrétně specifikuje. 
 

7.3 Za včas uplatněnou reklamaci Díla, resp. Části Díla se považuje reklamace odeslaná 
poštou nebo prostřednictvím datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy 
anebo e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxxxxx. Objednatelem nejpozději v poslední den 
v této Smlouvě sjednané záruční doby. Datová zpráva nebo e-mail s písemnou reklamací 
se má za doručený okamžikem jeho odeslání Zhotoviteli.  
 

7.4 Objednatel sdělí Zhotoviteli spolu s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu 
po tomto oznámení (reklamaci), jaké právo vyplývající z vadného plnění zvolil 
s přihlédnutím k povaze vady. Vadu oznámenou Objednatelem je Zhotovitel povinen 
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odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení, 
nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Práva Objednatele z titulu vadného 
plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
 

7.5 Zhotovitel nese odpovědnost za vady Stavby realizované podle Projektové dokumentace 
ve smyslu § 2630 Občanského zákoníku, neprokáže-li Zhotovitel, že vada stavby nemá 
původ ve vadě tohoto Díla. 

 
 

Čl. VIII.  
Sankce 

 
8.1 Pro případ prodlení Zhotovitele s dokončením příslušné (i dílčí) Části Díla, včetně 

případného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků, ve lhůtách stanovených 
v Čl. III. odst. 3.3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění 
závazku, nejvýše však ve výši 100.000 Kč v každém jednotlivém případě. 
 

8.2 Pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním uplatněné vady Díla dle Čl. VII. 
odst. 7.4 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, 
a to za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení a za každý 
i započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění závazku, nejvýše však ve výši 
100.000 Kč v každém jednotlivém případě. 
 

8.3 Pokud Zhotovitel nevyhoví výzvě Objednatele nebo neposkytne Spolupráci ve lhůtě 
dle Čl. III. odst. 3.4 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění 
závazku, a to za každou jednotlivou výzvu, na kterou Zhotovitel nereagoval nebo kterou 
Zhotovitel nesplnil ve lhůtě dle Čl. III. odst. 3.4 Smlouvy, nejvýše však  ve výši 100.000 Kč 
za každou jednotlivou výzvu, na kterou Zhotovitel nereagoval nebo kterou Zhotovitel 
nesplnil ve lhůtě dle Čl. III. odst. 3.4 Smlouvy. 
 

8.4 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v Čl. X. odst. 10.8 Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. Nárok na úhradu smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká 
ani ukončením Smlouvy. 
 

8.5 Pokud Zhotovitel nebude řádně provádět činnosti ATD nejméně v rozsahu 
stanoveném Smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení Smlouvy. 

8.6 Pokud z důvodu vad Části Díla, neúplnosti Části Díla apod. dojde při realizaci stavebních 
prací, které budou zhotovovány dle Projektové dokumentace, tj. v rámci provádění Stavby, 
k vícepracím, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu, ve výši 20 % 
z částky, o kterou se navýší cena Stavby oproti ceně, která bude sjednána ve smlouvě 
o dílo se zhotovitelem Stavby na základě výsledku zadávacího řízení na Stavbu z důvodu 
vad nebo nedodělků Projektové dokumentace. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu 
uhradit, pokud prokáže, že vadám nebo nedodělkům Projektové dokumentace nemohl 
zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 
 

8.7 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli na základě výzvy z jakékoli neoprávněně 
neuhrazené části daňového dokladu (faktury) Zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení 
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob  a evidence 
svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 
předpisů, za každý den prodlení vůči dnu splatnosti daňového dokladu (faktury). 
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8.8 V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem a mít zaplacené pojistné 
nebo při nedodržení sjednané lhůty pro poskytnutí dokumentace prokazující splnění této 
povinnosti ve smyslu Čl. X. odst. 10.12 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

 
8.9 Sankce jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní 

pokuty povinné Smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky na adresy 
uvedené v záhlaví této Smlouvy. 
 

8.10 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené vadností Díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
za škodu způsobenou Objednateli a třetí osobě v souvislosti s plněním Díla a je povinen 
jakoukoliv škodu Objednateli a třetí osobě uhradit v plné výši. 
 

8.11 Sjednáním a úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. Ustanovení 
§ 2050 Občanského zákoníku se neuplatní. 
 

8.12 Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

 
 

Čl. IX.  
Ukončení Smlouvy  

 
9.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto případech (§ 2001 Občanského 

zákoníku): 

− jestliže Zhotovitel bude v prodlení s komplexním dokončením příslušné Části Díla, 
včetně případného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků, delším 
než 10 pracovních dnů; 

− jestliže dojde k porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, které Zhotovitel 
nenapravil ani přes písemnou výzvu Objednatele k nápravě, nebo dojde 
k opakovanému porušení (tj. minimálně 2x) povinnosti Zhotovitele, přičemž se nemusí 
jednat o stejnou povinnost; 

− jestliže Objednateli či třetí osobě bude Zhotovitelem v souvislosti s realizací Díla 
opakovaně (tj. minimálně 2x) způsobena škoda převyšující 10.000 Kč; případné 
odstoupení od Smlouvy nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit Objednateli vzniklou 
škodu; 

− jestliže Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku, 
byla se Zhotovitelem uzavřena tato Smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto 
zadávacího řízení; 

− jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Zhotovitele, 
v němž tento soud rozhodne, že je Zhotovitel v úpadku nebo pokud Zhotovitel vstoupí 
do likvidace. 

 
9.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že se Objednatel dostane 

do neoprávněného prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) delšího 
než 60 kalendářních dní nebo v případě jiného podstatného porušení povinností 
Objednatele. 
 

9.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od Smlouvy 
druhé Smluvní straně. Bylo-li zahájeno plnění Díla, má odstoupení od této Smlouvy vždy 
účinky ex nunc. 
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9.4 Objednatel může Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, 
a to s výpovědní dobou jednoho měsíce s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního 
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude Zhotoviteli výpověď doručena a končí 
uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění 
poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí podle podmínek této Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn Smlouvu vypovědět. 
 

9.5 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Objednatel oprávněn zastavit 
průběh plnění Díla nebo Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv náhrady za nedokončené 
plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel 
se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté dnem ukončení této Smlouvy uhradí v souladu 
se Smlouvou. 
 

9.6 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti 
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení 
od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 
 

9.7 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
 

Čl. X.  
Povinnosti Smluvních stran a součinnost Smluvních stran 

 
10.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy 

výchozí podmínky a požadavky na zhotovení Díla a předá Zhotoviteli veškeré mu dostupné 
doklady a podklady. 
 

10.2 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup do budovy Horova č. p. 180, 
Hradec Králové, zejména za účelem plnění Díla, a to po předchozí telefonické 
nebo písemné domluvě s Objednatelem. 
 

10.3 Po dobu zpracování Projektové dokumentace je Zhotovitel povinen v místě plnění, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, konat minimálně 1 x za 10 pracovních dnů 
konzultační dny. Konkrétní termíny budou naplánovány po dohodě Smluvních stran. 
Dále, po celou dobu trvání Smlouvy, se budou konzultační dny konat dle potřeby, 
avšak vždy, pokud o to Objednatel požádá. Konzultačních dnů se zúčastní Objednatel 
a Zhotovitel. 

 
10.4 a/nebo jimi pověřené osoby, příp. podle potřeby další, s věcí obeznámení pracovníci 

Zhotovitele, případně zástupci uživatelů budovy nebo dotčené orgány státní správy. 
Z každého konzultačního dne vyhotoví Zhotovitel do tří pracovních dnů zápis, odešle jej  
e-mailem Objednateli, Objednatel do pěti pracovních dnů sdělí k zápisu své připomínky, 
nebo ho odsouhlasí.  
 

10.5 Při konzultačních dnech bude kontrolován a diskutován stav plnění Díla Zhotovitelem.  
 

10.6 Smluvní strany se dohodly, že před dokončením PDPS bude uspořádána prezentace Díla, 
na které si Smluvní strany vzájemně odsouhlasí zvolená řešení obsahu Projektové 
dokumentace včetně detailů. Termín prezentace bude určen dohodou Smluvních stran. 
 

10.7 Zhotovitel se zavazuje akceptovat všechny připomínky a návrhy Objednatele v případě, 
že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, platnými technickými 
a jinými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy; uvedené nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti upozornit Objednatele neprodleně na nevhodnost příkazu 
nebo pokynu Objednatele.  
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10.8 Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté doklady a podklady pouze pro plnění Díla, 
a to způsobem obvyklým. Fyzicky převzaté doklady a podklady budou po dokončení Díla 
vráceny Objednateli; Smluvní strany se však mohou výslovně dohodnout i na jejich 
dřívějším vrácení Objednateli. 
 

10.9 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které 
se na základě tohoto smluvního vztahu dozví, jakož i o veškerých dalších skutečnostech 
a informacích, které se dozví v místě plnění. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré tyto 
skutečnosti a informace jsou důvěrné a zavazuje se zajistit, aby nedošlo k jejich úniku, 
zveřejnění a šíření. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, 
jakož i třetími osobami, které se na provádění Díla podílejí, a to i v případě, že se tato třetí 
osoba zavázala provést určitou činnost samostatně. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že Dílo 
či jeho část nezpřístupní bez předchozího písemného souhlasu Objednatele žádné třetí 
osobě, ani je nepoužije v rozporu se zájmy Objednatele, ledaže by se jednalo o informace, 
které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění vyžadováno zákonem 
nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.  Výše uvedené povinnosti Zhotovitele 
trvají i po ukončení Smlouvy. 
 

10.10 Objednatelem pověřené osoby ve věcech převzetí Částí Díla a k podpisu Protokolu 
o převzetí jsou oprávněni: 

− Ing. Romana Habětínková, xxxxxxxx odboru Hospodářsko správního, Územní 
pracoviště Hradec Králové  

− Ing. Milan Šitina, xxxxxxx oddělení Hospodářské správy, odbor Hospodářsko správní, 
Územní pracoviště Hradec Králové 

 
10.11 Zhotovitelem pověřené osoby ve věcech realizace Díla dle této Smlouvy: 

− Ing. Radko Vondra, tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx 

− Ing. Radek Vondra, xxxxxxx, tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx 
 

10.12 Pro předejití pochybnostem se uvádí, že osoby oprávněné jednat ve věcech převzetí Díla 
a podpisu Protokolu o převzetí za Objednatele nejsou oprávněny ke změně Smlouvy a práv 
a povinností Smlouvou založených, nýbrž toliko k jednání o podmínkách a podrobnostech 
takových možných změn, jejich přípravě, plnění Smlouvy apod. 
 

10.13 Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti Smlouvy i po dobu trvání záruční doby a dále 
po dobu, po kterou je možno uplatnit práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele 
za vady, a to i dle § 2630 Občanského zákoníku, mít sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 1.000.000 Kč a mít zaplacené pojistné. Zhotovitel je povinen poskytnout 
dokumentaci prokazující splnění této povinnosti do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy 
ze strany Objednatele.  
 

10.14 V případě, že Zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části Díla poddodavatele, odpovídá 
Objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval 
Zhotovitel sám. Nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy sdělí Zhotovitel 
identifikační a kontaktní údaje poddodavatelů zapojených do plnění Díla. Má-li být Část Díla 
dle Smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za Zhotovitele prokázal 
určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření Smlouvy, musí 
se poddodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového 
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze po písemném souhlasu 
Objednatele a za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném 
rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele.  
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10.15 Objednatel udělí Zhotoviteli písemnou plnou moc, aby podle § 441 Občanského zákoníku 
mohl jednat při zabezpečování činností dle Čl. II. odst. 2.1 Smlouvy. Zhotovitel bude 
Objednatelem zmocněn jednat jeho jménem s příslušnými orgány, organizacemi, fyzickými 
a právnickými osobami ve všech záležitostech spojených s plněním Díla, a to po celou dobu 
realizace Díla a samotné Stavby, zejména pak při správních řízeních a ve všech dalších 
zde nejmenovaných případech, ke kterým není potřeba zvláštní plné moci, vždy však jen 
po dohodě s Objednatelem. Zhotovitel bez písemného souhlasu nesmí pověřit činnostmi 
uvedenými v předchozí větě jinou osobou. Zmocnění zanikne nejpozději ukončením 
realizace Stavby (tj. kolaudací Stavby). 
 

10.16 Při zpracování Projektové dokumentace je Zhotovitel povinen eliminovat vznik veškerých 
dodatečných nákladů, především takových, které je možné při projektování předvídat, 
neboť tyto předvídatelné náklady jsou, na rozdíl od nepředvídatelných, posuzovány jako 
nezpůsobilé, tzn., nemohou být financovány z dotačních prostředků.   

 
 

Čl. XI.  
Vlastnická práva, autorská práva a licenční ujednání 

 
11.1 Plnění a veškeré výstupy Zhotovitele (dále dohromady v následujících bodech tohoto 

článku jako „Plnění“) dle této Smlouvy jsou předmětem autorskoprávní ochrany 
podle autorského zákona.  
 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že Plnění ani jeho část není zatíženo právy třetích osob týkajících 
se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že Zhotovitel je zcela 
oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k Plnění 
a uzavřít s Objednatelem tuto Smlouvu na celý rozsah předmětu Plnění. V případě, 
že se uvedené prohlášení Zhotovitele nezakládá na pravdě, Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou 
škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k Plnění nebo jeho části, zavazuje 
se Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření 
k výkonu práv Objednatelem, pokud jej k tomu Objednatel zmocní. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání z užívání Plnění jsou zahrnuta v ceně uvedené 
v Čl. IV. Smlouvy. 
 

11.3 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku 
Objednateli výhradní časové, územně a množstevně neomezené oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví (licenci) v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zhotovitel poskytuje 
Objednateli licenci jako licenci výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 Občanského zákoníku. 
Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 
 

11.4 Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané Plnění nebo jeho část takovým 
způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného Plnění. V rámci poskytnuté licence 
bude mít Objednatel časově a územně neomezené právo Plnění nebo kteroukoliv jeho část 
užívat, upravovat, rozvíjet či použít jako součást Plnění jiného, a to vše v neomezeném 
rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou odměnu. Odměna za poskytnutí 
této licence je již zahrnuta v ceně uvedené v Čl. IV. Smlouvy. 
 

11.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 odst. 1 Občanského zákoníku oprávnění tvořící 
součást licence poskytnout třetí osobě zčásti nebo zcela (tzv. podlicence). 
 

11.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn poskytnout Plnění 
ani dokumentaci k Plnění jiné osobě než Objednateli. V případě porušení povinnosti 
stanovené v předchozí větě se jedná o podstatné porušení Smlouvy ve smyslu 
§ 2002 Občanského zákoníku. 
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Čl. XII.  
Závěrečná ustanovení 

 
12.1 Smluvní strany prohlašují, že pokud tato Smlouva nestanoví jinak, bude postupováno 

v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními 
předpisy, které se vztahují na plnění předmětu Smlouvy. Na výkon činností uvedených 
v Čl. II. odst. 2.1 písm. c) a d) Smlouvy se použijí přiměřeně ustanovení 
§ 2430 a násl. Občanského zákoníku, nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného.  
 

12.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv zajistí Objednatel. 
 

12.3 Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně 
označených dodatků ke Smlouvě schválených oběma Smluvními stranami, a to s výjimkou 
změn osob a kontaktních údajů v záhlaví Smlouvy a osob a kontaktních údajů uvedených 
v Čl. X. Smlouvy, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení 
o takové změně druhé Smluvní straně, tedy změna se neprovádí formou písemného 
dodatku k této Smlouvě. 
 

12.4 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti uveřejní Smlouvu 
(včetně případných dodatků) na internetových stránkách Objednatele s odkazem 
na veřejnou zakázku uvedenou v záhlaví této Smlouvy a na profilu Zadavatele 
(Objednatele). 
 

12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva ve svém úplném znění byla 
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 

12.6 Smlouva je uzavřena elektronickou formou.  
 

12.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
 

V Hradci Králové, dne 16. 9. 2025 V Hradci Králové, dne 12. 9. 2025 

  

Česká republika – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

 
 
 
 

 

…………………………………………………… ………………………………………………. 

JUDr. Michal Votřel, MPA 
xxxxxxx Územního pracoviště Praha a Střední 

Čechy pověřen zastupováním pracovního místa 
xxxxxxx Územního pracoviště Hradec Králové   

Ing. Radko Vondra 
  

Objednatel Zhotovitel 

 


