Smlouva o dílo
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
AQUA SERVIS, a.s.


Sídlo: Štemberkova 1094, 516 01  Rychnov nad Kněžnou



IČ: 60914076



DIČ: CZ 60914076



Zastoupená: Ing. Ivetou Doležalovou, generální ředitelkou


bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou



číslo účtu: 1609571 / 0100



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 


oddíl B, vložka 1114



na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo  a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem se rozumí provedení výměny části potrubí hlavního vodovodního přivaděče – podchodu pod Zlatým potokem v Semechnicích, a to v celkové délce všech 4 potrubí 80 m ve dně koryta a přilehlých březích. 
Stávající 4 ocelová potrubí v havarijním stavu budou vyměněna za potrubí o stejném průměru. Břeh Zlatého potoka bude urovnán do původního stavu – bude provedeno urovnání břehu a jeho obložení kamenem. 

Příslušná část vodovodního potrubí je vyznačena v zákresu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Dílo je co se týče použitých materiálů a jejich parametrů blíže specifikováno v cenové nabídce zhotovitele, jejíž kopie tvoří přílohu č.2 této smlouvy. 

Dílo zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla třeba, zejména:  

a)   vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní Telefónica O2, kabelové televize apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

b)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

c)
zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d)
provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

e)
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

f)
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady případných vyměřených poplatků a nájemného,

g)
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění,

h)
zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu a zkoušek a revizí potřebných k prokázání jakosti díla, včetně pořízení protokolů,

i)
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

j)
zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

k)
odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

l)
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),

m)
oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod.,

n)
zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí, 

o)
koordinační a kompletační činnost celé stavby,

p)
provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

r)    zajištění splnění povinností dle § 7 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. 
1.2.
Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy, závaznými stanovisky a vyjádřeními správců sítí, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN  budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

1.3. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. 

1.4.
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

1.5. 
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.6. 
Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

1.7.
Místo provádění díla tvoří pozemky parc.č. 775/1, 774/3, 776/2, 1148/1 a 817/10 v k.ú. a obci Semechnice ve vlastnictví třetích osob. Na pozemku parc.č. 1148/1 se nachází koryto vodního toku Zlatý potok. 
II. Doba plnění

2.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

2.1.1    Zahájení prací:

do 1 týdne po podpisu této smlouvy
2.1.2.
Dokončení a předání díla objednateli:

nejpozději do 120 dnů od podpisu této      

                                                                                          smlouvy                              
2.2.
Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani do 15 dnů od sjednaného termínu zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

    III. Cena za dílo

3.1. 
Smluvní strany sjednávají v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cenu díla vymezeného v  čl. II. této smlouvy ve výši 996.558 Kč bez DPH.
/slovy: devětsetdevadesátšesttisícpětsetpadesátosm korun/
3.2.
V souladu s ust. § 92a odst. 1 a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty přiznává a platí objednatel (režim přenesené daňové povinnosti).

3.3. 
Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy, včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.4.
Sjednaná cena je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je cenou pevnou a konečnou. Jakékoliv chyby a nedostatky v cenové nabídce (chyby ve výměrách apod.) nemají na sjednanou cenu díla vliv. 
III. Platební podmínky

4.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká převzetím díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem zhotovitel vystaví fakturu na dohodnutou cenu díla.    Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést na faktuře i tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury, 

 - specifikaci smlouvy

 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

 - lhůta splatnosti faktury, 

 - jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací. 

Splatnost faktury bude činit 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
4.2. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.3. 
 Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

IV. Bližší podmínky provádění díla

5.1. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. 
Zástupci objednatele a další osoby pověřené objednatelem jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 

5.3.
Zjistí-li objednatel při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4. 
Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

5.5. 
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

5.6. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště montážní deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas). Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
Denní záznamy se do montážního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele a jin k tomu objednatelem osoby, popř. příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do montážního deníku.

5.7. 
 Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.8. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, bezpečnostní, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.9.
Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5.10.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho subdodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal požít při provádění díla. 

5.11.
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.12. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.13. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 500.000,- Kč za jednu pojistnou událost.  Doklady prokazující trvání tohoto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.14. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.15.  
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k přerušení dodávek vody do vodovodní sítě na dobu delší 24 hodin a vícekrát než jednou za celou dobu provádění díla. Informace o termínu odstávky bude zhotovitelem podána nejpozději 7 dní před odstávkou. Informování odběratelů provedou společně zhotovitel a objednatel. Náhradní zásobení bude zajištěno zhotovitelem na jeho náklad pomocí dvou stabilních cisteren umístěných v Dobrušce a dvou mobilních cisteren určených na dovážku do okolních obcí a dle potřeby.

5.16 
Zhotovitel je oprávněn najmout na části díla subdodavatele. O této skutečnosti bude objednatele informovat písemně před zahájením stavby.
V. Staveniště

6.1. 
Dílo dle této smlouvy bude prováděno na pozemcích třetích osob uvedených v čl. I. odst. 1.7. této smlouvy a v korytě vodního toku Zlatý potok. Na tyto pozemky třetích osob dotčené prováděním díla, stejně jako na pozemky průjezdní, je zhotovitel oprávněn vstupovat v rámci práva objednatele jako vlastníka vodovodu dle § 7 odst. 1 zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).    

6.2. 
Zhotovitel je povinen splnit za objednatele veškeré povinnosti plynoucí objednateli jako vlastníkovi vodovodu vůči vlastníkům pozemků dotčeným prováděním díla z § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích, zejména oznamovací povinnost a povinnost k uvedení pozemků do původního stavu. Nastanou – li skutečnosti uvedené v § 7 odst. 5 zákona o vodovodech kanalizacích, je zhotovitel povinen nahradit vlastníkům pozemků vzniklou újmu či poskytnout náhradu za omezení v obvyklém užívání pozemků, a to výlučně na svůj náklad. V případě, že tyto náhrady budou vlastníkům pozemků uhrazeny objednatelem jako vlastníkem vodovodu, uhradí je zhotovitel objednateli do 14 dnů po jejich písemném vyúčtování objednatelem.  Tato povinnost trvá i po předání a převzetí díla.  
6.3. 
Zhotovitel je povinen prostor staveniště označit a zabezpečit proti vstupu třetích osob.

6.4. 
Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny jemu známé podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.5. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.6.   Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.7. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

6.9. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

6.10. 
Zhotovitel je povinen ke dni předání díla prostory staveniště vyklidit. Ke stejnému dni je povinen  uvést veškeré pozemky dotčené prováděním díla včetně přístupových pozemků do původního stavu.  

6.11. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho subdodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

7.4. 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

7.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada  projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem či faxem. V případě oznámení vady faxem či emailem bude objednatel vady díla oznamovat na faxové číslo zhotovitele 494 539 109 či emailovou adresu zhotovitele sekretariát@aquark.cz. 
V případě oznámení havárie emailem či faxem objednatel zároveň informuje zhotovitele o zaslaném oznámení havárie telefonicky na pohotovostní mobilní telefonní číslo zhotovitele  +420724207360, a to alespoň formou SMS obsahující upozornění na objednatelem zaslané oznámení havárie díla a způsob jeho zaslání.  
7.6. 
Vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7. 
Práva objednatele z vad díla se řídí v souladu s ust. § 2615 občanského zákoníku ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

7.8. V  případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo  z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.V případě havárie zhotovitel započne s odstraňováním oznámené vady nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení vady, v němž bude uvedeno, že se jedná o havárii, a je povinen  havárii odstranit nejpozději do 48 hodin po jejím nahlášení, a není-li to technicky možné, v nejkratším technicky možném termínu. Havárií se rozumí stav díla, kdy v důsledku jeho vad hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo který ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek nebo stav, kdy je v důsledku vady sníženo nebo úplně znemožněno užívání části nebo celého díla. 

7.9. V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem faxem či emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání faxové či emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím pracovním dnem ode dne jeho podání k poštovní přepravě. SMS s upozorněním na oznámenou havárii díla se vždy považuje za doručenou dnem a hodinou jejího odeslání objednatelem na příslušné pohotovostní číslo zhotovitele-objednatel přitom neodpovídá za nedostupnost či nefunkčnost pohotovostního tel.čísla zhotovitele.  
7.10. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.


7.11. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.12. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.13. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

7.14. Zhotovitel jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury objednatele  je povinen oznamovat objednateli veškeré vady díla, které zjistí při své činnosti v záruční době sjednané v této smlouvě, a to nejpozději v den následující po jejich zjištění, na emailovou adresu zástupce objednatele dle čl. XI. této smlouvy. 
VII. Předání a převzetí díla

8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.

8.2. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.3. 
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.4. 
Předání díla bude předcházet komplexní vyzkoušení. Zhotovitel je dále povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady:

· revizní zprávy, tlakové zkoušky, funkční zkoušky apod.,

· protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách

· originál montážního deníku 

· atesty, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým výrobkům a materiálům 

Bez předání těchto dokladů a komplexního vyzkoušení není dílo způsobilé k převzetí objednatelem. 

8.5. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6.
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

8.7. Převezme–li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky.

8.8. Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.
VIII. Sankce

9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv části sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených záručních vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na odstraňování havárie, stejně jako v případě prodlení s odstraněním havárie je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

9.5. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5.5. či v odst. 5.9. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost.

9.6.Smluvní pokuty dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.7. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.

9.8.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy. 

IX. Odstoupení od smlouvy

10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.

10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a)
porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.13 čl. V. této smlouvy;

b)
i přes výzvu objednatele trvající či opakované porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou;

c)
prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 30 dnů. 

10.4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.5. 
 Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. 

10.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. 

10.7. Smluvní strana, která odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou porušením své povinnosti vyvolala, je povinna nahradit odstupující smluvní straně veškeré škody, které jí v důsledku odstoupení od smlouvy vznikly, včetně sankcí, které odstupující smluvní strana byla v této souvislosti povinna uhradit třetím osobám.

X. Zástupci smluvních stran

11.1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy jsou: 

a) 
na straně objednatele: 

Miloš Votroubek DiS.
mobil: 725 761 403

tel.: 494 629 663

e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz
b) na straně zhotovitele : 

Jiří Luňák

mobil: 

tel.: 

e-mail: 

11.2. 
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.
XI. Vyšší moc

12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
XII. Ostatní ujednání
13.1.
Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
XIII. Závěrečná ujednání

14.1. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn. že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.2. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.3. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel nejpozději v den předcházející sjednanému dni zahájení prací. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 

14.4. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.5. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.6. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.7. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.8.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 16.08.2017.
14.9.
Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 –  zákres umístění vyměňovaného potrubí  
Příloha č. 2 -  cenová nabídka zhotovitele
V Dobrušce dne 17.08.2017



V Rychnově nad Kněžnou, dne 28.08.2017
Za objednatele :




Za zhotovitele :   

__________________________


______________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta

Ing. Iveta Doležalová, generální ředitelka
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