



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 93

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006152

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky a telematiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.
Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: Služby dle přílohy č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín dodání: Termín ukončení poskytování služeb, předání do ostrého provozu a předání dokumentace do 18 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky nepřesáhne v Kč bez DPH / vč. DPH: 758 620,00 / 917 930,20

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Příloha č. 1: ŘSD_Návrh řešení-WFL1xEPD

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Návrh řešení – WFL1 & EPD

Napojení Spisové služby na Workflow – Nabídka uchazeči

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 16. září 2025

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	4
4	HARMONOGRAM	4
5	CENA	5
5.1	Nabídková cena	5
5.2	Fakturační milníky	5

1 POPIS POŽADAVKU

Ředitelství silnic a dálnic s. p. jako veřejnoprávní původce je povinno vést evidenci všech dokumentů a komunikace v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS).

Systém Camunda (WFL) byl již úspěšně implementován a poskytuje stabilní platformu pro digitalizaci procesů – zejména při zpracování nabídek uchazečům. Toto řešení přineslo významné zjednodušení a zefektivnění práce HR i manažerů.

Dalším krokem rozvoje je jeho napojení na elektronickou spisovou službu (EPD). To přinese rozšíření stávající funkcionality o povinnou evidenci dokumentů a komunikace, včetně auditních záznamů a automatizovaného ukládání.

Hlavní přínosy rozšíření:

- Legislativní jistota – veškeré dokumenty z WFL (např. PDF nabídky, rozhodnutí) budou evidovány v EPD dle požadavků NSESSS
- Auditní stopa – u každého dokumentu bude možné jednoznačně doložit jeho vytvoření, odeslání i archivaci
- Transparentnost pro HR – personalisté získají jistotu, že všechny kroky (např. odeslání nabídky uchazeči) jsou nejen provedeny, ale i plně zdokumentovány
- Automatizace – evidence dokumentů bude probíhat bez zásahu uživatelů, přímo v návaznosti na WFL.

Tímto krokem nepřepisujeme, neměníme ani nenahrazujeme stávající řešení – naopak jej posouváme na vyšší úroveň: od efektivního řízení procesů k plně auditovanému a právně zajištěnému vedení dokumentace.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 4 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Analýza a Návrh			
1.1	Analýza požadavků	Analýza požadavků a definice cílového stavu, definice zadání	T	T + 2
1.2	Návrh architektury řešení	Definice architektury systému technologicky; Bezpečnostní požadavky a analýza rizik	T	T + 2
2	Vývoj			
2.1	Administrace a integrace EPD adaptéru, programátorská analýza		T + 2	T + 2
2.2	Úprava WFL1 – získávání údaje: datová schránka		T + 3	T + 3
2.3	Napojení na REST API EPD adaptéru		T + 3	T + 3
2.4	Vytvoření spisu, uložení PDF nabídky do EPD EMRS přes EPD adaptér		T + 4	T + 7
2.5	Vytvoření dodejky při odeslání Nabídky uchazeči		T + 6	T + 8
2.6	Vypravení spisu, logika volání email vs datová schránka		T + 7	T + 8
2.7	Uložení Dodejky, provolání EPD EMRS přes EPD adaptér		T + 8	T + 8

2.8	Vytvoření PDF Reakce uchazeče		T + 8	T + 10
2.9	Uložení Reakce Uchazeče, svolání EPD EMRS přes EPD adaptér		T + 9	T + 11
2.10	Uzavření spisu při ukončení WFL1		T + 10	T + 10
2.11	Vývoj API pro uzavření spisu		T + 8	T + 12
2.12	Administrace při vytváření PRODUKČNÍ infrastruktury		T + 11	T + 13
2.13	Testování PROD EPD adaptéru a komunikace s EPD EMRS		T + 13	T + 14
3	Testování			
3.1	Testování		T + 14	T + 15
3.2	Bezpečnostní audit, performance testy		T + 15	T + 16
3.3	Podpora při testování		T + 16	T + 17
4	Nasazení			
4.1	Nasazení		T + 16	T + 18
5	Dokumentace			
5			T + 15	T + 18
6	Projektový management			
6			T	T + 18

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **758 620 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektový manažer	MD	17,00		
	programátor/kodér	MD	90,00		
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	20,00		
	Celkem		127,00	Cena celkem	758 620,00 Kč

5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, případně doplněnými o výkaz realizovaných prací.

Digitálně podepsal

2025.09.18

08:35:33 +02'00'

Digitálně podepsal:

IBA CZ, s. r. o. Datum: 16.09.2025 10:56:37 +02:00