
Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí
souvisejÍcÍch činností č. KT/13933/25

k projektu

,,K2407 výstavba parkovací plochy pod ul. Hamerská v Litvínově - Projektová
dokumentace"

uzavřená zejména podle § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,Občanský zákoník")

l.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:

zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:
datová schránka:

1.2 Zhotovitel:

zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
č.ú.:
datová schránka:
kontaktní telefon:
kontaktní e-mail:

Město Litvínov

Karel Rosenbaum, 1. místostarosta města
Městský úřad Litvínov, náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
KB a.s., Litvínov
0000921491 l 0100
8TYBQZK

(dále jen objednatel)

DESIGNPROJEKT s.r.o.

Ing. Břetislavem Sedláčkem, jednatelem společnosti
Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec
09210121
CZ09210121
Komerční Banka a.s.
123-1798570217/0100

info@designprojekt.cz

(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele' zástupce vedoucí odboru investic a regionálniho rozvoje:
odboru investic a regionálního rozvoje;

'Ě!'k,ÉŠ"m'ä,Ytreferent odboru investic a regionálního rozvoje'
odboru investic a regionálního rozvoje;

referent odboru investic a regioná|njho rozvoje.

za zhotovitele

výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje:

Název díla:

Místo dodáni:

,,K2407 Výstavba parkovací plochy pod ul. Hamerská v Litvinově - PD"

Litvínov, Městský úřad Litvínov
Investor - stavebník: Město Litvínov

2.2 Zhotovitel si je vědom toho, že na dílo a jeho smluvní podmínky se vztahují v přísl. rozsahu ustanoveni zákona
Č.134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v přísl. znění (dále také jen ,,ZZVZ") včetně jeho prováděcích
předpisů.



Předmět plněni

3.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele svým jménem a na vlastni zodpovědnost projektovou
dokumentaci pro stavbu s názvem ,,K2407 Výstavba parkovací plochy pod ul. Hamerská v Litvinově -
PD"," včetně nákladové části (dále jen ,,projektová dokumentace" nebo ,,PO"), poskytnout inženýrské
činnosti, zajistit provedení doplňujících průzkumů potřebných pro zpracováni PO, a to vše v rozsahu podle
výzvy k podáni nabídek a jejich příloh k veřejné zakázce s názvem ,,K2407 výstavba parkovací plochy pod
úl. Hamerská v Litvínově - projektová dokumentace" (dále jen ,,Veřejná zakázka") a v rozsahu podle této
smlouvy a záměru, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,dílo"). Zhotovitel se zavazuje při plnění této
smlouvy postupovat v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy a dle pokynů objednatele,
zapsaných v rámci průběžných jednání. Dále se zhotovitel zavazuje poskytovat činnost dozoru projektanta,
a to dle podmínek sjednaných niže v této smlouvě.

3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této smlouvy a rovněž se
zavazuje zaplatit cenu za výkon činnosti dozoru projektanta

3 3 Podmínky plněni této smlouvy:
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen ,,Stavební zákon") v členění:

· projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu § 158 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ,Stavební zákon") a přílohy č. 1 vyhlášky
č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infřastruktuřy,
zahrnující i odhad nákladů stavby (dále také jen ,,PDPZ");

· projektová dokumentace pro prováděni stavby v rozsahu § 158 odst. 2 Stavebního zákona
a přílohy č. 2 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní
infrastruktury, jež bude zahrnovat i oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím
listem a rekapitulaci a slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem
a rekapitulací (dále také jen ,,PDPS");

POPS musí být zpracována v souladu se stavebním úřadem ověřenou PDPZ a pravomocným povolením
záměru.
Zhotovitel bere na vědomí, že PO (příp. její část) bude užita jako součást zadávací dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce, a proto musí být každá část PD zpracována tak, aby byl respektován ZZVZ
a vyhláška č. 169/2016 Sb,, o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
PO a veškeré další výstupy dle této smlouvy bude zpracovány v takovém stavu, aby zároveň splňovaly
podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, a souvisejících vyhlášek a nařízení, resp.
aby byly plně způsobilé pro použiti v rámci veřejné zakázky na provedení stavby. Jedná se zejména o zákaz
používání komerčních názvů výrobků, či výrobců, odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, patenty,
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu výjimečně můžou
být uvedeny jen, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné
nebo srozumitelné. V PD nebo dalších výstupech dle této smlouvy u takovéhoto odkazu musí být uvedeno,
že objednatel (zadavatel) v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plněni veřejné zakázky použití
l jiných, rovnocenných řešení. Dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené technické
aj. parametry jednotlivých strojů, zařízeni a výrobků a dodávek bez stanoveni typu a výrobce.

3.4 Dop|ňujÍcÍ průzkumy potřebné pro provedení díla zahrnuje zejména následující činnosti:

· zajištěni podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních,

· provedení sond a průzkumů podloží a stavu kanalizační a technické infrastruktury

· podklady o průběhu šití v dané lokalitě (stanoviska vlastníků síti, průzkum přípojek apod.)

· návrh káceni stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro zpracování PD
a vydáni příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištěni povedení ke káceni stromů,

· hydrogeologický průzkum daného území,

· zajištění dalších souvisejících průzkumů potřebných pro řádné zajištěni projektové dokumentace.

3.5 Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace posoudit a uvést závěr, zda pro realizaci stavby
ve smyslu ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
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3.6 Inženýrské činnosti zahrnuji poskytování služeb pro získáni a doloženI všech nezbytných podkladů, informaci,
dokumentaci, souhlasů, vyjádřeni, stanovisek a správních aktů, jež umožni provedeni stavby podle projektové
dokumentace, včetně zajištění a doloženi všech pravomocných správních aktů nezbytných pro umístěni
a povoleni stavby na základě projektové dokumentace.

3.7 Zhotovitel je povinen a oprávněn při inženýrských činností zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podáni řádné (bezvadné) žádosti o povoleni
záměru, zejména:

· vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů a vyhotoveni seznamu pozemků
dotčených stavbou pro podáni žádosti o povoleni záměru,

· stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen
k sousedním pozemkům dotčeným stavbou,

· stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní správy,

· plán kontrolních prohlídek,

b) vypracovat žádosti o vydánl nezbytných povoleni, vyjádřeni, stanovisek a souhlasů,

c) projednat zpracovanou a objednatelem odsouhlasenou PO s dotčenými orgány pro získáni závazného
stanoviska, rozhodnutí nebo jiného dokladu vyžadovaného zvláštním právním předpisem dle povahy
předmětu zpracováni projektové dokumentace (dále také jen ,,Vyjádřeni"),

d) projednat zpracovanou a objednatelem odsouhlasenou PO s dotčenými organizacemi, vlastníky
sousedních pozemků nebo vlastníky pozemků dotčených stavbou pro získáni souhlasného stanoviska,

e) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy,
jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas nebo stanovisko je nezbytné pro podání řádné
(bezvadné) žádosti o povoleni záměru,

f) upravit PO v souladu s Vyjádřeními a projednáními před podáním PD na přísl. stavební úřad,

g) zastupovat objednatele jako stavebníka v řízeni před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a věcně
přIslušného stavebního úřadu žádost (návrh) o povoleni záměru, přebírat dokumenty a rozhodnuti,
podávat opravné prostředky,

h) obstarat vydáni originálu pravomocného povoleni záměru včetně doložky právni moci a ověřené
vyhotoveni projektové dokumentace a

i) předat originál pravomocného povolení záměru včetně doložky právní moci a ověřené vyhotovení
projektové dokumentace objednateli.

3.8 V rámci inženýrských činností zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednáni,
stanovisek apod., včetně těch, které bude objednatel zajišt'ovat samostatně.

3.9 V rámci inženýrských činnosti zajistí zhotovitel rovněž stanoviska správců síti v daném území, případné
souhlasy s činnosti v ochranných pásmech. PD bude obsahovat zakresleni veškerých podzemních
a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištěni stavu stávajících síti u jejich
správců a v případě potřeby bude PD řešit přeložky těchto síti.

3.10 V případě potřeby bude součástí projektové dokumentace dopravní řešeni s DlO (dopravně-inženýrskými
opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštni užívání a uzavírky pozemních komunikaci s umístěním
dopravního značení, tzn. pro stanoveni místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního
úřadu dle zák. č, 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č, 361/2000
Sb,, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějš ich předpisů a dalších platných souvisejicich obecně závazných právních předpisů.

3.11 Zhotovitel podá žádost k řízeni na příslušném stavebním úřadě, vloží PDPZ do evidence elektronických
dokumentaci a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízeni tak, aby na stavbu podle projektové
dokumentace bylo vydáno příslušné povoleni záměru v nejkratším možném terminu, bez zbytečných průtahů
z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrské činnosti lze považovat za splněné dle této smlouvy
předáním pravomocného povoleni záměru objednateli.

3.12 Zhotovitel zpracuje PDPZ tak, aby jeho součástí byl odhad nákladů stavby. Zhotovitel se zavazuje vypracovat
jako součást POPS podrobný položkový rozpočet stavby (tj. oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy
výměr) s krycím listem a rekapitulaci, obsahujici náklady každé položky a celku v členěni
v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydáni ceníku stavebních prací, pro
stanoveni způsobdých výdajů. Objednatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě URS, SW
KROS. Součásti POPS budei soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměrbez uvedeni cen (slepý) s krycím
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listem a rekapitulaci, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení
na zhotovitele stavby.

3.13 položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou
cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních
případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, bude
uvedeno vysvětleni projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických
požadavků na stavbu.

3.14 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, a to po dohodě se zhotovitelem dle jeho
opodstatněných požadavků nebo na základě podnětu zhotovitele:

· zajistí dostupné podklady o svém majetku (VO, dešt'ová kanalizace atp.), a o svém zařízení nebo podá
informaci,

· zajistí vstupy na dotčené pozemky,

· objednatel poskytne stanovisko o stavu jednotlivých ucelených částí majetku (zejména technické
a technologické vybavení stavby).

3.15 Pokud si objednatel vyžádá čas na prostudováni (schválení) projektové dokumentace, neběží po vzájemné
dohodě doby k provedení díla. Pokud bude objednatel zajišt'ovat potřebné podklady a průzkumy, neběží
po dobu nezbytně nutnou pro zajištění podkladů nebo provedeni průzkumů doby k provedeni díla. Toto bude
zaznamenáno v zápisech z projednání.

3.16 Zhotovitel se zavazuje konzultovat provádění díla s objednatelem na společných jednáních (kontrolních
dnech) v sídle objednatele, na jiném místě nebo online, dle volby objednatele, a to pravidelně lx za měsíc,
případně na pokyn objednatele i vícekrát. Na kontrolních dnech bude projednávána PD v rozpracovanosti,
a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby. Z každého jednání bude zhotovitelem
zpracován zápis. Zhotovitel se dále v případě pokynu objednatele zúčastní projednání dokončené projektové
dokumentace, a to dle pokynů objednatele (zejm. na místě a v čase určeném objednatelem).

3.17 Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci vC. inženýrských činností a povoleni záměru v právni
moci.
POPS bude předána objednateli v 6 písemných vyhotoveních. Případná dokladová část bude obsažena
v každém parě, originály budou v parě č.1,
Digitálně bude PDPS předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

· zprávy: docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF;

· výkresová část: pdf (každý výkres) - označeni dle struktury projektu, DWG (případně DGN zaměřeni,
situace), DXF - s ohledem na GIS města;

· dokladová část ve formátu PDF (vyjádření DOSS, správců sítí atd.);

· rozpočet - lx digitálně v otevřené formě, lx PDF s podpisem zhotovitele;

· soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros
ve formátu KZ, uzamčeni poli dle dohody.

PDPZ bude předána v 6 písemných vyhotoveních, a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Dokladová část bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1. Pro předání PDPZ v digitálni
podobě platí obdobně shora uvedené ustanoveni pro předáni digitální podoby POPS.
Všechny písemné dokumenty ve všech parě budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT)
autorizované osoby, zpracovávajici příslušnou část projektové dokumentace. Dále bude připojen datum
autorizace dokumentu.

3.18 Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlaseni. Zhotovitel
dále doloží objednateli všechny správni kroky, které v souvislosti s projektovou činnosti provede.

3.19 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení,
sjednanou v odst. 5,1 této smlouvy. O předáni a převzetí celého díla (nebo části díla) bude vyhotoven mezi
objednatelem a zhotovitelem předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce objednatele
a zhotovitele. Protokol podle předchozí věty je nutným předpokladem k fakturaci podle této smlouvy.

3.20 Zhotovitel se dále zavazuje spolupracovat s objednatelem v rámci veřejné zakázky na stavební práce
zadávané dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, zejm. při zajištění návrhu odpovědí na
žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nebo v souvislosti s jim provedenou činnosti (výstupem)
podle této smlouvy, a to ve lhůtách stanovených objednatelem. Před zahájením této spolupráce zašle
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objednatel zhotoviteli písemnou informaci (e-mailem) q zahájeni zadávacího řízeni veřejné zakázky na
stavební práce a následně jej také informuje o ukončení zadávacího řízeni.

3.21 Zhotovitel se zavazuje na vyžádáni objednatele vykonávat dozor projektanta ve smyslu Stavebního zákona
na základě projektové dokumentace (dále také jen ,,DP"). Dozor projektanta bude zhotovitelem vykonáván
pouze na vyžádáni objednatele, a to kdykoliv během celé doby samotné realizace výstavby. Účast
na jednáních bude probíhat dle požadavku objednatele. Objednatel předpokládá činnost dozoru projektanta
v předpokládaném rozsahu 30 hodin.

IV.
Doba plněni

4.1 Doba plněni díla:

· průzkumy, zkoušky, sondy, zaměřeni a zpracování PDPZ, včetně vypořádaných podnětů z průběžných
jednání s objednatelem, předání PDPZ objednateli vc. odhadu nákladů stavby do 20 týdnů od výzvy
k zahájeni prací;

· inženýrské činnosti, vypořádáni požadavků dotčených orgánů, jejich zapracování do projektové
dokumentace, představeni změn vyvolaných požadavky dotčených orgánů objednateli v rámci průběžných
jednáních a zajištěni vydáni pravomocného povolení záměru do 30 týdnů od výzvy k zahájení prací;

· předáni ověřené PDPZ objednateli, včetně pravomocného povolení záměru vydaného stavebním úřadem
do 1 týdne ode dne, kdy povoleni záměru nabude právni moci;

· zpracováni POPS a její předán j objednateli, včetně opatřeni souhlasu orgánu státního požárního dozoru
k pdps, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem, a jeho předáni objednateli, a to vše
do 4 týdnů ode dne, kdy povoleni záměru nabude právni moci.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízeni budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručeni
zhotoviteli, a to revizí projektové dokumentace, Zpracováni revizi projektové dokumentace nemá vliv na doby
plnění dle tohoto odstavce.

4.2 Nezahájí-li zhotovite| práce na díle do 10 dni od písemné výzvy k zahájeni prací, bude toto jednání dle dohody
smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně
odstoupit od smlouvy.

4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit lhůty uvedené v odst. 4.1 této smlouvy nebo podmínku o projednávání prací
na díle dle odst. 3.16 této smlouvy, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné
porušeni této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu
na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4. Doba pro dokončeni díla se prodlužuje z následujicich důvodů nemožnosti plněni zhotovitelem, přičemž
takové prodlouženi je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů) písemným oznámením
vzniku nemožnosti plnění zhotovitele objednateli:

4.4.1. vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plněni této smlouvy dočasně nebo trvale brání
mimořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele:
za takovou překážku se považuje zejména embargo, občanská válka, válečný konflikt, teroristický útok,
blackout, kybernetický útok, povstání, nepokoje, epidemie, vyhlášený karanténní stav, stávka,

4.4.2. překážka ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených pozemků, vlastníků (správců)
inženýrských síti nebo vlastníků dotčených objektů bránici zhotoviteli v plněni jeho závazků podle této
smlouvy, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,

V.
Cena

5.1 Cena díla blíže vymezeného v článku Ill., odst. 3.1. až 3,19 této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše
přípustná ve výši 407 800,00 KČ bez DPH (dále jen ,,Cena").

5.2 K Ceně bude připočtena DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění
platném ke dni uskutečněni zdanitelného plněni. Objednatel uhradí zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu
(je-li nějaký), v jakém se na ni nevztahuje režim přeneseni daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato
daň nebyla objednatelem uhrazena správci daně zhotovitele jako zvláštní způsob zajištěni daně. Cena
je platná po celou dobu plněni předmětu této smlouvy. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné
k provedeni díla a činnosti podle této smlouvy s výjimkou poskytnuti dozoru projektanta.
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5.3 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměřeni, inženýrských činností atd. v rozsahu předmětu díla
dle článku Ill., odst. 3.1. až 3.19 této smlouvy jsou zahrnuty v Ceně, stejně jako veškeré další práce, dodávky,
služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení a provedení díla.

5.4 Cena za dozor projektanta vykonávaný dle odst. 3.21 této smlouvy se sjednává ve výši 600,00 kč bez DPH
za 1 hodinu výkonu DP (dále jen ,,jednotková cena"). Ve vztahu k jednotkové ceně platí ohledně DPH věta
první a druhá odst. 5.2 této smlouvy obdobně. Objednatel předpokládá výkon dp v rozsahu 30 hodin,
avšak nijak tento rozsah negarantuje. Zhotovitel se zavazuje, že bude na výzvu objednatele vykonávat
DP bez ohledu na to, zda objednatel předpokládaný rozsah výkonu dp nedosáhne nebo jej překročí,
a že nijak nebude objednatele sankcionovat, pokud předpokládaný rozsah výkonu dozoru projektanta
nebude dosažen nebo bude překročen. jednotková cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahujici
zisk a veškeré náklady zhotovitele nezbytné k výkonu činnosti dozoru projektanta po stanovenou časovou
jednotku. Sjednaná jednotková cena je platná po celou dobu provádění stavby dle projektové dokumentace
a bude pro dodavatele závazná a neměnná. Zhotovitel není oprávněn nad rámec jednotkové ceny účtovat
další náklady jako např. dopravné.

VI.
Platební podmínky

6.1 Pro fakturaci Ceny platí tato pravidla:
· po prokázání řádného zaměřeni a provedeni zkoušek, sond a průzkumů objednateli, odevzdání

konečných výstupů z těchto činností objednateli, předáni PDPZ objednateli a podpisu dňčího předávacího
protokolu potvrzujÍcĹho provedeni takové části díla oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele
lze fakturovat dňčl částku ve výši 20 % z Ceny;

· po podání žádosti o povoleni záměru na stavební úřad VC. předáni PDPZ stavebnímu úřadu a objednateli
a podpisu dilčiho předávacího protokolu potvrzujícího provedeni takové části díla oprávněným zástupcem
objednatele a zhotovitele lze fakturovat d ilči částku ve výši 30 % z Ceny;

· po předáni pravomocného povolení záměru objednateli, řádném dokončení kompletní PDPS
bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dokončeni ostatních výstupů dle této smlouvy a převzetí těchto výstupů
a POPS objednatelem a podpisu konečného předávacího protokolu poNrzujícího provedení díla
oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele může zhotovitel fakturovat dňčí částku ve výši 50 %
z Ceny.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku Ill. této
smlouvy (mimo výkonu DP). Podmínkou možnosti takové fakturace je rovněž předání a převzetí díla formou
konečného předávacího protokolu potvrzujÍcÍho provedení díla podepsaného oprávněným zástupcem
objednatele a zhotovitele.
Objednatel není povinen uhradit fakturu (fakturovanou částku) a takovou fakturu (fakturovanou částku)
ani neuhradí, nedojde-li k podpisu předávacího protokolu o předáni a převzetí plnění, ke kterému se vztahuje
faktura, oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

6.2 Pokud bude objednatel požadovat výkon dozoru projektanta během doby realizace stavebních prací, bude
jej zhotovitel fakturovat týdně na základě skutečně vykonaných služeb odsouhlasených objednatelem, Soupis
provedených služeb a hodin DP bude potvrzen technickým dozorem stavebníka a přiložen k faktuře.

6.3 Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne jejího doručení do podatelny objednatele. Pokud zhotovitel uvede
na fakturu chybné datum splatnosti faktury (v rozporu s touto smlouvou), bude se splatnost takové faktury řídit
dle této smlouvy. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě
peněžnímu ústavu objednatele.

6.4 Dňčí faktura bude mít tyto náležitosti:
· označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ;

· označeni díla;

· číslo této smlouvy objednatele;

· číslo faktury zhotovitele;

· datum vystavení a datum splatnosti;
· fakturovanou částku v členění bez DPH, samostatně DPH v zákonné výši a částka s DPH;

· označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit fakturovaná částka:

· razítko a podpis oprávněné osoby;
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· dílčí předávací protokol potvrzující provedeni přIslušné části díla podepsaný oprávněným zástupcem
objednatele a zhotovitele.

6.5 Konečná faktura (tj. poslední faktura v případě dňči fakturace nebo jediná faktura, bude-li fakturováno celé
dílo dohromady) za provedeni celého díla blíže vymezeného v článku Ill. této smlouvy (bez výkonu DP) může
být objednateli zaslána až po řádném předáni a převzetí díla v plném rozsahu dle ČI. Ill této smlouvy, Faktura
musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v odst. 6.4 této smlouvy také:

· výslovný název ,,konečná faktura",

· Cenu, DPH a Cenu s přípočtem DPH,

· soupis a výši všech uhrazených faktur, bylo-li fakturováno dilčkni fakturami,

· částku zbývajici k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH,

· kopii konečného předávacího protokolu potvrzujícího provedeni díla podepsaného oprávněným
zástupcem objednatele a zhotovitele.

Bez kterékoliv z těchto ná|ežitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.6 Není-li zhotovitel plátcem DPH, pak každá faktura podle této smlouvy bude obsahovat údaj o tom, že zhotovitel
není plátcem DPH a cenové údaje uvádí bez DPH.

6,7 Pokud faktura (daňový doklad) neobsahuje všechny zákonem a touto smlouvou stanovené náležitosti,
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu
s novým terminem splatnosti. K proplacení dojde až po odstraněni nesprávných údajů či jejich doplněni a lhůta
splatnosti začne plynout znovu od svého počátku dnem doručeni opravené faktury objednateli.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek této smlouvy a že bude
mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný a převzatý předmět smlouvy (jeho předanou a převzatou
část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla, Záruční doba se stanovuje v délce 60 měsíců,

7.2 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla
stanovených touto smlouvou, vyhláškou č. 227/2024 Sb , o dokumentaci staveb dopravní infrastruktury
a dalšími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahuji k předmětu plněni
této smlouvy. Za vadu části díla se považuje i případ, kdy je nutné změnit nebo doplnit PDPZ nebo změnit
pravomocné povoleni záměru anebo získat zcela nové pravomocné povoleni záměru v důsledku nemožnosti
opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k pdps, je-li vyžadován obecně závazným právním
předpisem.

7.3 Strany sjednávají záruku za jakost díla, Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně
způsobilé pro jeho obvyklé užíváni, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu
vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahuji ke dni započetí běhu záruční doby.

7.4 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámi písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného
odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dni po tomto oznámeni řízeni o odstraněni těchto
vad a vady odstranit ve sjednané době. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady
odstranit nejpozději do 15 kalendářních dni od doručeni reklamace

7 5 V případě, že zhotovitel včas nezaháji odstraněni vad dle odst. 7.4 této smlouvy, bude na tento nedostatek
písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručeni tohoto upozorněni, má objednatel
právo zajistit odstraněni vad na náklady zhotovitele, a to i prostřednictvím (užitím) třetí osoby.

7.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.
Smluvní pokuty

8,1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.

8.2 Bude-li hodnota vadných položek podrobného položkového rozpočtu stavby (tj. oceněného soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazy výměr), jenž je součásti POPS podle odst. 3.12 této smlouvy, způsobených
v důsledku vady PO nebo porušením povinnosti zhotovitele při plněni této smlouvy:

a) převyšovat 100 000 KČ Úedno sto tisíc korun českých) bez dph a dosahovat maximálně 200 000 Kč
(dvě stě tisíc korun českých) bez DPH (včetně), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých),
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b) převyšovat 200 000 KČ (dvě stě tisíc korun českých) bez dph a dosahovat maximálně 500 000 Kč
(pět set tisíc korun českých) bez DPH (včetně), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 50 000 KČ (padesát tisíc korun českých),

C) převyšovat 500 000 KČ (pět set tisíc korun českých) bez dph a dosahovat maximálně 1 000 000 Kč
(jeden milion korun českých) bez DPH, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000 kč (jedno sto tisíc korun českých),

d) převyšovat 1 000 000 kč (jeden milion korun českých) bez dph, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 200 000 KČ (dvě stě tis ic korun českých);

za vadné položky se považuji položky zcela chybějící v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž
je součástí PDPS podle odst. 3,12 této smlouvy, a položky takového soupisu obsahující chyby, opomenutí,
nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšeni nákladů vynaložených na provedení
stavby. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek předmětného soupisu
se rozumí hodnoty, které do takového soupisu vyplnil zhotovitel stavby podle projektové dokumentace.
V případě, že položka v takovém soupisu zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky
uvedená ve změně závazku ze smlouvy sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem stavby podle projektové
dokumentace.

8.3 Nezaplatkli objednatel včas v souladu s touto smlouvou vystavenou fakturu (fakturovanou částku), zaplatí
objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z takové částky za každý započatý kalendářní
den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednávají úroky
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.4 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením jakékoliv dňči části díla oproti jednotlivým termínům uvedeným
v odst. 4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z Ceny
(bez dph) za každý i započatý den prodlení (se splněni každého jednotlivého termínu).

8.5 Pokud zhotovitel poruší jakýkoliv závazek uvedený v odst. 10.7 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých).

8.6 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv smluvní pokutu podle této smlouvy, na kterou mu vzniklo právo,
oproti peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem Nepostupuje-li objednatel podle předchozí věty,
je jakákoliv smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě splatná 7. kalendářní den po doručeni jejího vyúčtování
zhotoviteli. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb.
o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě na výši plnění 1 000 000 Kč. Tato smlouva o pojištění bude zhotovitelem doložena před podpisem
této smlouvy objednateli a musí být platná po celou dobu plnění této smlouvy, což se zhotovitel zavazuje
objednateli na jeho výzvu kdykoliv doložit. Za porušení povinnosti m it sjednané pojištění se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý započatý den, ve kterém trvalo prodlení se
splněním takové povinnosti. Za porušeni povinnosti předložit objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném
pojištěni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý započatý den,
ve které trvalo prodlení se splnění takové povinnosti, Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti
je podstatným porušením této smlouvy.

V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazujicľ uzavřeni
příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvÍsejÍcÍ s plněním
předmětu této smlouvy u pojišt'ovny bez zbytečného odkladu.

IX.
SpolupůsobenI objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce nebo výstupy, které nejsou prováděny dle platných předpisů,
neodpovídají ČSN či ostatním českým technickým normám, které se vztahuji k předmětu plnění této smlouvy
nebo požadavkům objednatele.

9.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

· ustanovení zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

· ustanovení vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní
infrastruktury,

· ustanoveni zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších
předpisů,
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· čsn 73 6110 Projektováni místních komunikací,

· ČSN 73 0802 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty,

· ČSN 73 0810 " Opr.1 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanoveni,

· požadavky stanovené hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými
orgány.

9.3 Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče. Zhotovitel, který nesplní tuto povinnost odpovídá za vady
díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla,
Součástí projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel
vi, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitn imu provedeni projektové
dokumentace potřebné.

9.4 Zhotovitel je povinen záměr veškerých změn týkajících se odpovědné osoby (hlavního projektanta) nahlásit
objednateli. Zhotovitel souhlasí, že v případě změny či nahrazení této osoby bude tato změna provedena
na základě předchozího odsouhlaseni objednatele,

9,5 V případě změny hlavního projektanta uvedeného v ČI. 1.3 jako odpovědné osoby zhotovitele musí nahrazujici
osoba splňovat min. úroveň kvalifikačních předpokladů požadovaných dle výzvy k podáni nabídek k Veřejné
zakázce pro osobu, kterou nahrazuje. Toto bude prokázáno předložením obdobných dokumentů, jaké byly
předloženy zhotovitelem v rámci zadávacího řízeni k Veřejné zakázce pro tuto nahrazovanou osobu.

Zároveň musí nahrazujici osoba splňovat min. obdobné zkušenosti, jaké má hlavni projektant, kterého
nahrazuje, a které byly předmětem hodnoceni nabídek, počet referenčních zakázek, na nichž se tato osoba
podilela, nejméně ve stejném rozsahu jako původní osoba, kterou nahrazuje, pokud hodnoceni nabídek
zahrnovalo hodnoceni zkušenosti takové osoby.

X.
Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že svou činnosti dle této smlouvy nezasáhne do práv k duševnímu vlastnictví třetí
osoby. V případě porušeni této povinnosti nahradí objednateli veškerou škodu tím vzniklou.

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (podzhotovitele). Zhotovitelova výlučná odpovědnost
vůči objednateli za koordinaci všech podzhotovitelů a řádné provedeni díla tím však není dotčena.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvi od objednatele
v souvislosti s plněním této smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského
zákoníku a důvěrných informaci ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku, nestanoví-li obecně závazný právní
předpis jinak.

10.4 Objednatel může po převzetí díla (části díla) dílo (část díla) neomezeně užívat a umožnit jeho užiti třetím
osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby Ůeji změnu), podáni žádosti
o dotaci, jako zadávací podklad pro výběrová řízeni na veřejnou zakázku, jako podklad třetí osobě pro
zpracováni změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky č, 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
(příp. jiného obecně závazného právního předpisu obdobného charakteru, jakým je tato vyhláška), a následně
pak ve vztahu k vlastni realizaci předmětu d ila ,,K2407 Výstavba parkovací plochy pod ul. Hamerská
v Litvinově - PD".

10.5 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se dodržovat
všeobecně závazné předpisy, technické normy, které se vztahují k předmětu plněni této smlouvy, a podmínky
této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.6 Pokud je na straně zhotovitele vÍce osob (subjektů), odpovídají za plněni této smlouvy společně a nerozdňně.
10.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že:

a) zhotovitel ani jeho společnici nebo akcionáři, členové jeho orgánů ani jeho zaměstnanci nejsou přímo
či nepřímo majetkově ani jinak účastni na podnikání osoby, která se bude jako dodavatel a/nebo
poddodavatele a/nebo jiná osoba ve smyslu § 83 ZZVZ ucházet o veřejnou zakázku na provedeni stavby,
která bude realizována podle projektové dokumentace, jejíž zpracováni je předmětem této smlouvy (dále
jen ,,Veřejná zakázka na provedeni stavby"),

b) zhotovitel ani jeho společnici nebo akcionáři, členové jeho orgánů ani jeho zaměstnanci přímo či nepřímo
neovládají ani neov|ivňuji osobu, která se bude jako dodavatel a/nebo poddodavatel a/nebo jiná osoba
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ve smyslu § 83 ZZVZ ucházet o Veřejnou zakázku na provedeni stavby,
C) se nebude ucházet o Veřejnou zakázku na provedení stavby, a to v postaveni dodavatele, poddodavatele

ani jiné osoby ve smyslu § 83 ZZVZ.

XI.
Licenční ujednání

11.1 Je-li součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy i plněni, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejicích s právem autorským a o změně některých
zákonů (dále jen ,,předmět ochrany"), je ke každé takové součásti plněni poskytována licence za podmínek
sjednaných v tomto ČI. XI. této smlouvy.

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu
ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci v rozsahu podle této smlouvy a poskytnout
veškeré oprávněni a souhlasy uvedené v této smlouvě.

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli od okamžiku předání a převzetí díla (ve smyslu autorského zákona) výhradní
oprávněni ke všem v úvahu přicházejíckn způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení,
a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užiti.

11.4 Odměna za poskytnuti této licence je zahrnuta v Ceně.

11.5 Objednatel je oprávněn práva tvořÍcÍ součást licence podle této smlouvy zcela nebo zčásti jako podlicenci
poskytnout třetí osobě. Zhotovitel udih od okamžiku předáni a převzetí díla (ve smyslu autorského zákona)
souhlas s postoupením licence podle této smlouvy na třetí osobou podle výběru objednatele zcela nebo zčásti.

11.6 Zhotovitel udili objednateli a jakékoliv objednatelem určené třetí osobě od okamžiku předáni a převzetí díla
(ve smyslu autorského zákona) svolení k jakémukoliv zásahu do předmětu ochrany (např. změny nebo
úpravy). Zásahy podle předchozí věty lze provádět i opakovaně, Zhotovitel od okamžiku předáni díla udňi
objednateli oprávnění předmět ochrany nebo jeho část spojit s jiným dilem nebo zařadit do díla souborného
nebo kolektivního. Tímto odst. 11.6 této smlouvy není dotčen § 11 odst. 3 věta druhá autorského zákona.

XII.
Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě,
že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajici z této smlouvy.

12.2 Odstoupení od této smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

12,3 Odstoupení od této smlouvy je uskutečněno dnem doručeni písemného oznámeni o odstoupeni druhé smluvní
straně, Učinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy.

12.4 Stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné či jinak nevymahatelné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná, nestanoví-li obecně závazný právni
předpis jinak. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji dohodou nahradit ustanoveni
neplatné/neúčinné/jinak nevymahatelné novým ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného/jinak
nevymahatelného. Do té doby platí odpovídajĹcĹ úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže
budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností
nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

12.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy týkajIcI se převodu vlastnického práva,
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních
pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají
trvat i po zániku této smlouvy.

12.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této
smlouvy a datum jejího uzavřeni.

12.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní
tajemství a uděluji svoleni k jejich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
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k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu
včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.

12.11 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

12.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem,
kdy město Litvínov uveřejní tuto smlouvu v informačním systému registru smluv,

12.13 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit zejm. ustanoveními Občanského zákon iku
a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky.

12.14 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni
a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součásti této Smlouvy je příloha č. 1 - Záměr akce.

V Litvinově dne .., V Žatci dne . . .

Za objednatele Za zhotovitele

Město Litvínov

Karel Rosenbaum

1 .místostarosta města

Ing. Břetislav ;."i,;'j',, :," ',,' :'_
Sedláček "I. "I'i.i"'

l I

DESIGNPROJEKT s.r.o.

Ing. Břetislav Sedláček

Jednatel společnosti
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'Sk INVESTIC A REGlONÁLNĹHO ROZVOJE

ZÁMĚR

k2407 výstavba parkovací plochy pod ulicí Hamerská

v Litvínově - projektová dokumentace

Název objektu: k2407 výstavba parkovací plochy pod ulicí Hamerská, Litvínov - projektová
dokumentace

Poloha objektu: Obec: Litvínov

Katastrálni území: Horní Litvínov
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Pozemky:

Parcelní číslo: 566/20 k.ú. Hamr u Litvínova
Výměra: 5 158 m'

Druh pozemku a způsob využiti: zeleň - ostatní komunikace
Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Sousední pozemek parcelní číslo: 566/117 k.ú. Hamr u Litvinova

Výměra: 199 m'
Druh pozemku a způsob využití: zeleň - ostatní komunikace

Vlastnické právo: soukromí vlastníci

Parcelní číslo: 566/19 k.ú. Hamr u Litvinova

výměra: 671 m'
Druh pozemku a způsob využití: ostatní komunikace - ostatní plocha
Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
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Inženýrské sítě:

Předmět zakázky:

Projektová dokumentace (dále taky PD) - bude zpracována dle současných českých technických
a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných
pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání, které se vztahují k předmětu plněni.

Popis předmětu zakázky:

Záměrem je zpracováni projektové dokumentace na výstavbu parkovací plochy s maximálním počtem

parkovacích míst ulice Chemiků v Litvínově. příjezd z ulice Hamerská a vjezd na pozemek ze stávající

ulice Chemiků. Plocha je v současné době zatravněná, při okraji se vzrostlými stromy, na pozemku

p.č. 566/20 k.ú. Hamr u Litvinova. příjezdová komunikace ul. Chemiků je ve špatném technickém stavu,
bude nutná její rekonstrukce. Parkovací plocha může být řešena s kolmým i podélným stáním a otočkou

pro vozidla. je nutné posoudit stávající stav a navrhnout opatřeni k odvodu dešt'ových vod celé plochy

či navrhnout veřejné osvětleni. Nové parkoviště bude za bytovým domem č.p.199-202, plochu mohou
využívat obyvatelé i ze vzdálenějších objektů. Cílem projektu je posňenl oblasti Hamr parkovacími misty,

kterých je zde nedostatek, v některých Částech je parkováni téměř nemožné.

Navržené řešení parkovací plochy se dotkne stávajících inženýrských sítí správců SČVK a.s., ČEZ DS

a.s., GasNet s.r.o. a Technické služby Litvínov s.r.o. Při zahájeni projektových prací je nutno jednat

s vlastníky sítí.

Projekt výstavby nového parkoviště přinese zlepšení kvality dopravy, bezpečnosti a obytného komfortu
v oblasti.
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INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Pro tuto oblast byla zpracována Dopravní studie dopravy z roku 2019, požadavky z pasportu parkovacích

mist z roku 2011.

Zpracováni PD bude v rozsahu:

· projektová dokumentace v rozsahu přílohy Č.1 vyhlášky Č.227/2024 Sb., o rozsahu a obsahuprojektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění, zahrnující i odhad nákladů
stavby (dále také jen ,,PDPZ")

· Projektová dokumentace pro prováděni stavby v rozsahu přílohy Č.2 vyhlášky č. 227/2024 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, jež bude zahrnovat
rovněž oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulaci (dále
jen ,,PDPS")

· Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:j zprávy: DOCX, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
(s vrstveným textem),

j výkresová část: pdf (každý výkres) - označeni dle struktury projektu, DWG (případně
DGN - zaměřeni, situace), DXF - s ohledem na GIS města,

V' dokladová část ve formátu PDF (vyjádřeni DOSS, správců síti atd.),
V" rozpočet - lx digitálně v otevřené formě, lx PDF (s vrstveným textem) s podpisem

zhotovitele,
j soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLSX a PDF (s vrstveným textem) a případně

i soubor Kros ve formátu KZ, uzamčení polí dle dohody,
j Rozpočet bude současně předán v tištěné verzi v jednom výtisku s podpisem zhotovitele.

Nákladová část

Součásti PDPZ bude i nákladová část s odhadem nákladů stavby.

Součástí POPS bude i podrobný položkový rozpočet stavby (tj. oceněný soupis prací, dodávek a služeb
s výkazy výměr) s krycím listem a rekapitulaci, obsahující náklady každé položky a celku v členěni v KČ
bez DPH, samostatně DPH v KČ a KČ včetně DPH, dle aktuálního vydání ceníku stavebních prací, pro
stanoveni způsobilých výdajů. Zadavatel upřednostňuje zpracováni rozpočtu v cenové soustavě URS, SW
KROS. Součásti PDPS bude i soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr bez uvedení cen (slepý) s
krycím listem a rekapitulaci, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení
na zhotovitele stavby.
položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo
cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je
případech, kdy nelze použit standardní materiály nebo technologie obsažené v
uvedeno vysvětlení projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že
z technických požadavků na stavbu.

navázáno na vybranou
přípustná). V ostatních

cenové soustavě, bude
potřeba musí vyplývat

po (příp. její část) bude užita jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce,
a proto musí být každá část PD zpracována tak, aby byl respektován ZZVZ a vyhláška č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

Inženýrská činnost

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištěni inženýrské činnosti a získáni příslušného povolení
stavby.
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V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání
a stanovisek všech zainteresovaných správců sítí, vlastníků pozemků a organizací. Dále zajistí dodavatel
potřebná stanoviska dotčených orgánů.
PD bude obsahovat zakresleni veškerých podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru
stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajÍcÍch síti u jejich správců a v případě potřeby bude PD řešit
přeložky těchto sítí.

Dopravně inženýrská opatřeni (DlO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé
dopravní značení pro dopravní opatření (zřízeni a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní
dopravní značení a projednání s Policií ČR.

PD bude dále obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů a bude vyhotoven
seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podáni žádosti o povdeni záměru. V PO, bude-li potřeba,
bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin.
Dodavatel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním
úřadem v průběhu řízeni tak, aby na stavbu bylo vydáno příslušné rozhodnutí v nejkratším možném
termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně dodavatele. Inženýrskou činnost lze
považovat za splněnou předáním pravomocného povolení záměru zadavateli.

Součástí PD bude posouzeni, zda pro realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán
BOZP.

Požadavek na zajištěni zaměření a průzkumů:

· Podklady katastru nemovitosti včetně digitálních,
· Provedeni sond a průzkumů podloži a stavu kanalizační a technické infrastruktury,
· Podklady o průběhu síti v dané lokalitě (stanoviska vlastníků síti, průzkum přípojek apod.),
· Návrh káceni stromů včetně vyznačeni v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude

pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povoleni nutné), zajištění povolení ke
kácení stromů,

· Hydrogeologický průzkum daného území,
· Další související zaměření a průzkumy potřebné pro řádné zajištění projektové dokumentace.

Dozor projektanta

Činnosti dozoru projektanta (vC. účasti na jednáních) bude probíhat podle požadavků a pokynů zadavatele
v průběhu vlastní realizace stavebních prací ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou
dokumentaci.

Požadavky na projednáni a postup odsouhIasování PD:

Zadavatel předpokládá vydáni povolení záměru.
Zadavatel požaduje konzultovat PO na společných jednáních bud' v sidle zadavatele, případně v místě
realizace stavby nebo jiném místě určeném zadavatelem, a to minimálně 3x během zpracováni projektové
dokumentace, případně min. lx za měsíc. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění
dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace
v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení.
Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činnosti
provede.
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Zhotovitel PD bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování
zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sidle zadavatele, bude zadavateli
poskytovat relevantní informace pro řešeni jednotlivých prvků a bude v maximální možné miře respektovat
pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé PO.

Součástí zhotoveni předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného
zástupce zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů zadavatele.

Harmonoqram plněni díla:
· Průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření a zpracováni projektové dokumentace pro vydáni povo|ení

záměru včetně vypořádaných podnětů z průběžných jednání se zadavatelem, předáni projektové
dokumentace pro vydání povolení záměru zadavateli vC. odhadu nákladů stavby do 20 týdnů od
výzvy k zahájeni prací

· Zajištěni inženýrské činnosti, vypořádáni požadavků dotčených orgánů, jejich zapracování do
projektové dokumentace, představeni změn vyvolaných požadavky dotčených orgánů zadavateli
v rámci průběžných jednáních a podáni žádosti o vYďáňí povolenI záměru na stavební úřad do 30
týdnů od výzvy k zahájeni prací

· Předáni ověřené dokumentace zadavateli do 1 týdne ode dne vydání povolení záměru v právní
moci

· Zpracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby (dále jen nPDPS"), jež bude zahrnovat
i oceněný soupis prací s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulaci a slepý soupis prací s výkazy
výměr, krycím listem a rekapitulaci a její předáni zadavateli do 4 týdnů ode dne vydáni povolení
záměru v právni moci.

V době kontroly a přípravy připomínek k předané projektové dokumentaci zadavatelem lhůta pro plněni

díla neběží, o tom bude pořízen zápis.

Po zajištění předmětu díla je smluvním vztahem nastavena součinnosti - dozor projektanta.

Předpoklad odesláni výzvy k zahájení prací: 10/2025

Datum a místo prohlídky místa plněni: není požadováno

Záměr připravil odbor investic a regionálního rozvoje v Litvínově dne 30.6.2025
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