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Obsah smlouvy 
  

či. I. 

Uvodní ustanovení 

1. 

2. 

8. 

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“). 

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění řádné realizace vodohospodářských staveb v k. ú. Přívoz 
a Heřmanice, obec Ostrava. 
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. 
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci. 

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 20 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání v originale předloží zástupci příkazce k nahlédnutí. 

Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 
a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám. 
Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 
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10. 

11. 

čl. 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku 
ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout podlicenci k užití 

loga města třetí osobě. 

Příkazce touto smlouvou poskytuje prikaznikovi bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít 
pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města např. na dokumenty v průběhu realizace díla 

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. 
Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy přijímá. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Je-li v této smlouvě zmíněn pojem „provozovatel staveb“, je tím míněna společnost Ostravské vodárny 

a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673. 

Předmět 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat 

dozor v oblasti projektové přípravy vodohospodářských staveb v k.ú. Přívoz a Heřmanice, obec Ostrava 

a odborný technický dozor stavebníka při jejich realizaci. Seznam vodohospodářských staveb (dále jen 
„stavba“) je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

1.1 Dozor v oblasti projektové přípravy staveb (dále též „dozor“) bude příkazníkem vykonáván 
v tomto rozsahu: 

a) Spolupráce při posuzování a případných úpravách investičních záměrů a spolupráce při přípravě 

smluv se zhotoviteli projektových dokumentací jednotlivých staveb, tj. projektová dokumentace 
k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru nebo projektová dokumentace s propracováním 

do úrovně dokumentace pro provádění stavby. 

b) Účast na výrobních výborech svolaných generálním projektantem nebo příkazcem. 

c) Kontrolní účast při projednávání všech projektových dokumentací k jednotlivým stavbám 
generálním projektantem s dotčenými orgány státní správy, příp. jinými organizacemi, které 

přicházejí v úvahu dle platných právních předpisů a požadavků příkazce. 

d) Kontrola správnosti technických řešení ve všech stupních projektových dokumentací a případné 
upozornění příkazce na nehospodárné či nesprávné technické řešení v rozporu s právními 

předpisy a technickými normami. 

e) V případě, že při projednávání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům jednotlivých 

staveb projektantem stavby bude vznesen požadavek ze strany vlastníka nemovitosti na ujasnění 

a vysvětlení smluvního vztahu, bude ze strany příkazníka zajištěna spolupráce v zastoupení 
příkazce. 

f) | Spolupráce při zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměrů. 

g) Před termínem předání příslušných projektových dokumentací ze strany zhotovitelů těchto 

projektových dokumentací (kteří mu budou příkazcem sdělení) provede příkazník kontrolu 

úplnosti náležitostí těchto projektových dokumentací v souladu se smlouvou o dílo na 
zpracování příslušné projektové dokumentace, v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Před termínem předání příslušných 

projektových dokumentací provede kontrolu rozpočtů a soupisů prací s výkazem výměr, zda 

Jsou v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů a zprávu o výsledku této kontroly předá příkazci neprodleně. 

h) Po předání příslušných projektových dokumentací (ze strany zhotovitelů těchto projektových 

dokumentací (kteří mu budou příkazcem sdělení) provede příkazník opětovnou kontrolu úplnosti 

náležitostí těchto projektových dokumentací v souladu se smlouvou o dílo na zpracování 

příslušné projektové dokumentace, v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
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j) 
k) 

I) 

staveb, a v souladu se ZZVZ. Příkazník provede kontrolu rozpočtů a soupisů prací s výkazem 
výměr, zda jsou v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů, a to vše do 2 dnů. 

Kontrola fakturačních podkladů a zjišťovacích protokolů předkládaných ze strany zhotovitelů 

projektových dokumentací příkazci, které bude příkazník potvrzovat následně svým podpisem, 
příkazník bude plně zodpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost 

oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele projektové dokumentace a bude provádět 

kontrolu jejich souladu s podmínkami sjednanými ve smlouvách uzavřených mezi těmito 
zhotoviteli a příkazcem. 

Vedení všech nákladů spojených s přípravou jednotlivých staveb. 

Příkazník se zavazuje na žádost příkazce poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci 

staveb, u nichž bude vykonávat dozor v oblasti projektové přípravy, dle tohoto bodu smlouvy, 

podporu příkazci (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou nutnou 
součinnost k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě 

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti příkazce, kdy žádosti příkazce budou doručeny písemně 
(i prostřednictvím e-mailu na e-mail: W Dotazy budou zodpovězeny 

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší. tuto 

povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7. čl. X. této smlouvy. 

Sledování platnosti jednotlivých rozhodnutí vydaných v rámci stavebních řízení. Zajištění 

prodloužení platností těchto rozhodnutí. 

1.2 Technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) po dobu realizace staveb bude 
příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu 

a) 

b) 

J) 
k) 

Výkon odborného technického dozoru stavebníka dle platných a účinných právních předpisů, 

při realizaci všech prací, dodávek a služeb na příslušných stavbách, sledování postupu provádění 
jednotlivých staveb. 
Kontrola dodržování podmínek povolení záměru, platných veřejnoprávních rozhodnutí 

a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace jednotlivých staveb, zda práce 
a dodávky zhotovitelů jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou 

dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se 

k provádění jednotlivých staveb, upozorňování zhotovitele (ve spolupráci s dozorem 

projektanta) na zjištěné nedostatky včetně požadavků na sjednání nápravy. 

Protokolární předání staveniště zhotoviteli příslušné stavby a dalších smluvně sjednaných 
dokladů, ohlášení zahájení příslušné stavby podle podmínek sdělení nebo povolení záměru, účast 
na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 

Plnění povinností stavebníka dle platných a účinných právních předpisů. 

Péče o systematické doplňování dokumentace staveb, podle které se jednotlivé stavby realizují 

a evidence dokumentace dokončených částí staveb. 
Koordinace prací a dodávek mezi zhotoviteli příslušných staveb, se kterými byly uzavřeny 

smlouvy o dílo. 

Účast při projednání všech dodatků a změn projektových dokumentací příslušné stavby. 
Informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou 
bez prodlení. 

Odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu 
S podmínkami v uzavřených smlouvách. 

Vedení a kontrola čerpání nákladů příslušných staveb. 
Kontrola fakturačních podkladů a zjišťovacích protokolů (jehož vzor je přílohou č. 3 této 

smlouvy), které bude příkazník potvrzovat svým podpisem, příkazník bude plně zodpovídat 

za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních 

podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně 
provedených prací a vše v souladu se vzorem zjišťovacího protokolu, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy) a bude provádět kontrolu jejich souladu s položkovým rozpočtem stavby 
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I) 

p) 

q) 

t) 

bb) 

cc) 

dd) 

ee) 

ff) 

gg) 

a podmínkami sjednanými ve smlouvách o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude provádět 

kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení 
faktur. 

Kontrola technického stavu a kvality těch částí prací a dodávek, které budou v dalším postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, provedení zápisu o výsledku kontroly (spolu se 

zhotovitelem) do stavebního deníku. 

Spolupráce s pracovníky projektanta, zabezpečujícího dozor projektanta, při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací příslušné stavby. 
Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 

případných závad příslušné stavby. 

Účast při provádění předepsaných zkoušek, kontrola, zda zhotovitelé provádějí předepsané 

a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, certifikáty, protokoly apod.). 

Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí zhotovitelem na staveništi před jejich 
zabudováním. 
Organizační zabezpečení povinností příkazce při vyzkoušení dokončení dodávek a účast 

na těchto zkouškách. 

Prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem příslušné stavby 
dle položek nabídkového rozpočtu a u změn, které jsou předkládány jako nové položky, 

prověřování těchto dle ceníků pro investiční výstavbu. 

Provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací 
a dodávek zhotovitelem příslušné stavby, v případě zjištěných závad a porušení smluvních 

povinností vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění požadavků sjednání nápravy. 

Projednání dodatků a změn projektu příslušné stavby, které mění náklady stavby, prodlužují 
lhůtu výstavby stavby, ktomu budou ve spolupráci se zhotovitelem stavby vypracovány 
změnové listy. 

Sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebních a montážních deníků se 
zhotovitelem stavby v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách (mezi 

objednatelem a zhotovitelem stavby). Kontrola vedení stavebního deníku a potvrzování 
správnosti v něm provedených zápisů, zapsání stanovisek technického dozoru. 
Uplatňování námětů, návrhů a opatření směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího 

provozu (užívání) dokončené stavby. 

Na výzvu příkazce před započetím stavby či v průběhu provádění stavby, a to před vyhotovením 
předmětné části stavby, posouzení technického řešení navrženého zhotovitelem projektové 

dokumentace či zhotovitelem stavby, případné navržení jiných hospodárných technických řešení 
v souladu s právními předpisy a normami. 

Pořizování vlastní fotodokumentace o průběhu realizace příslušné stavby. 

Hlášení archeologických a jiných nálezů. 
Spolupráce s pracovníky zhotovitelů stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby Zivelnymi událostmi. 

Kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu příslušné stavby 
a ustanovení smluv, upozorňování zhotovitele stavby na nedodržení termínů, příprava podkladů 
pro uplatnění majetkových sankcí, plynoucích z nesplnění smluv o dílo ze strany zhotovitele 

stavby. 
U staveb obsahujících technologická zařízení účast a kontrolní činnost při provádění 

individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení, zkušebním provozu a garančním měření. 
Organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů příslušné stavby. 

Vypracování žádosti o případnou změnu stavby před dokončením, účast na řízeních. 

Kontrola pořádku, čistoty a bezpečnosti na staveništi. 
Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení jednotlivých dokončených staveb v průběhu 

výstavby. 

Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí jednotlivých dokončených staveb nebo jejich částí, 
zjištění vad (které má stavba v době převzetí), kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které je 
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3. 
4. 

zhotovitel povinen předložit při předání a převzetí stavby, orgamzační zajištění přejímacích 

řízení dokončených staveb a účast na jednáních o odevzdání a převzetí stavby, včetně vyhotovení 
příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí P02). 

hh) Průběžná kontrola, doplňování a kompletace dokumentace a dokladů, podle nichž je stavba 

realizována, dokončována a odevzdávána, včetně průběžné evidence odsouhlasených změn. 

li) Předání jednotlivě po stavbách zpracovaného seznamu smluv (vtabulkové formě) 

s jednotlivými vlastníky stavbou dotčených pozemků, suvedením parcelniho čísla 
a předpokládané částky vyplývající z těchto smluv. U smluv o budoucích smlouvách o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě taktéž uvádět plochu služebnosti inženýrské sítě. 
jj) Provedení kontroly a případné převzetí dokumentace, na základě, které byla umístěna a povolena 

stavba, ve které budou zhotovitelem stavby vyznačeny nepodstatné odchylky za účelem podání 
řádné žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy. 

kk) Provedení kontroly a převzetí dokumentace skutečného provedení příslušné stavby včetně 

geodetického zaměření skutečného provedení stavby. 
ll) Uplatňování a kontrola odstraňování vad zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech 

včetně vyklizení staveniště. 
mm)Zajištění přípravy jednotlivých staveb pro kolaudační řízení včetně zabezpečení pravomocných 

kolaudačních rozhodnutí, včetně všech příslušných dokladů a účast na všech kolaudačních 
řízeních. 

nn) Předání pravomocných kolaudačních rozhodnutí včetně všech souvisejících dokumentů příkazci 
do 14-ti kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů. 

00) Zajištění splnění požadavků a podmínek vyplývajících z kolaudačních řízení. 

pp) Kontrola vyklizení staveniště. 

gg) Účast na zkušebním provozu. 

tr) Spolupráce při zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků 
a investic specifikovaných předem příkazcem v souladu s ustanovením $ 26 a násl. přílohy — 
Třídění hmotného a nehmotného majetku do odpisových skupin zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho pořizovací hodnoty (v Kč) 

a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

ss) Podklady pro majetkoprávní vypořádání po ukončení příslušné stavby. 
tt) Spolupráce při zpracování geometrického plánu dokončené stavby a pro zřízení služebnosti 

inženýrské sítě. 

uu) Příprava návrhů smluv na zřízení sluzebnosti inženýrské sítě a jejich předložení příkazci 
k projednání v orgánech města. 

vv) Uplatňování a kontrola odstraňování (reklamací) vad zjištěných na příslušné stavbě v záruční 

době. 
ww) Účast na řešení sporů v souladu se smluvními podmínkami. 

xx) Respektování závazných dokumentů jednotlivých staveb (tj. projektová dokumentace 

pro povolení záměru, projektová dokumentace pro provádění stavby). 

yy) Vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům jednotlivých staveb, včetně 
přípravy návrhů smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů 
příslušnými smluvními stranami. 

zz) V případě změny vlastníků pozemků zajištění majetkoprávního vypořádání s novými vlastníky. 

aaa) Archivace všech projektových dokumentací k jednotlivým stavbám po dobu záruční doby každé 
jednotlivé stavby + 5 let po ukončení záruční doby, jedno paré každé kompletní projektové 

dokumentace bude předáno provozovateli staveb na základě určení příkazce. 

Činnosti uvedené v odst. 1. této smlouvy budou realizovány ke konkrétní stavbě pouze za předpokladu, 

že na ně bude příkazcem vystavena písemná výzva k zahájení plnění z této smlouvy (dále jen „výzva 
příkazce“) a to 1 e-mailovou zprávou. 

Příkazce se zavazuje za činnosti provedené dle této smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím 
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způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení výstavby 
předmětných vodohospodářských staveb. 
Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení největšího 

prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, harmonogramu 
a rozpočtu stavby. 
V případě, že dojde k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti 

příkazníka, zahájí smluvní strany jednání o dodatku k této příkazní smlouvě, vždy však za současného 
dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatné prodloužení doby výstavby se 

považuje u každé jednotlivé stavby překročení o 30 % a více. Návrh dodatku včetně podrobného 
zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci. 

Cl. Ill. 
Doba a místo plnění 

  

  

  

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny na základě výzvy příkazce, 
v níž příkazce upřesní specifikaci požadovaného předmětu plnění. 

2. Výkon dozoru dle čl. II. odst. 1. bod 1.1 této smlouvy bude příkazníkem prováděn do předání staveniště 

předmětné stavby zhotoviteli. 

3. Výkon TDS dle čl. II odst. 1. bod 1.2 této smlouvy bude příkazníkem prováděn do předání všech 
náležitostí nezbytných pro předání poslední části předmětné stavby do majetku příkazce. 

4, Místem plnění jsou místa předmětných staveb, jež jsou vymezena investičními záměry k jednotlivým 
stavbám. 

Cl. IV. 

Plná moc 

1. Příkazce uděluje prikaznikovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této smlouvy plnou moc, která 

je nedílnou součástí této smlouvy. 
2. Prikaznik plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 

Odměna 

1. Odměna ze závazků ve smlouvě uvedených činí: 

Výkon TD 

Předpokládané| | Výše Předpokládaná DPH Předpokládaná 
realizační odměny výše odměny | z předpoklá- | výše odměny 
náklady vzhledem vzhledem dané výše vzhledem 
stavby ke k předpokláda- odměny k předpokláda- 

uvedené v IZ skuteč- | ným realizačním (v Kč) ným 
zz | (v Kč bez DPH) ným nákladům realizačním 

Vodohospe dářské nákladům stavby nákladům 
stavby stavby uvedeným v IZ stavby 

(v %) (v Kč bez DPH) uvedeným v IZ 
(výpočet= předpokl. (v Kč vč. DPH) 

náklady stavby 

uvedené v IZ*(% výše 
odměny/100) — viz 

příloha č. 4. 

zadávacích 
podmínek) 

UCOV Ostrava — 
Sanace ocelovych 

Odry               
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Jeřábový drapák pro 

ÚČOV Ostrava — 

  

těžbu tuků na lapačích | 1 375 000,- 5,700 78 375,00 16 459,- 94 833,75 
písku 

ČOV Heřmanice | —| 4000000,- 2,400 96 000,00 20 160,- 1 16 160,00 
Potrubni rozvody 

  

UCOV Ostrava — 

  

Snekova čerpadla na| 38000000,- | 0,238 209 440,00 43 982.- 253 422,40 
vstupní čerpací stanici , 

„D“ 

UCOV Ostrava — 
Sanace betonu| 8800000,- | 1,100 96 800,00 20 328,- 117 128,00 
dosazovací nádrži č. 2 
  

ČOV Heřmanice II — 

                nádrž na koagulant 2 200 000,- 4,500 99 000,00 20 790,- 119 790,00 

ČOV Heřmanice |— 
rekonstrukce 3 080 000,- 3,600 110 880,00 23 285,- 134 164,80 
technologie 

2. Sjednana odměna je určena procentním podílem z konečné ceny příslušné stavby, ve které budou 

zahrnuty veškeré vícepráce a méněpráce provedené zhotovitelem na stavbě a schválené příslušným 
orgánem příkazce. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za vykonany TD na každé stavbě odměnu určenou 

dle odst. 1a2 tohoto článku, minimálně však ve výši 30 % předpokládané odměny uvedené 
v odst. 1 tohoto článku za vykonanou činnost v rozsahu dle čl. II této smlouvy. 

4. Předpokládaná výše odměny dle odst. 1 tohoto článku bude vycházet z předpokládaných realizačních 

nákladů uvedených v investičním záměru ke stavbě dle odst. 1 tohoto článku. Investiční záměry 
k jednotlivým stavbám jsou podkladem pro realizaci plnění dle této smlouvy. 

5. Celková odměna příkazníka za plnění dle této smlouvy nepřekročí částku 3 000 000,- Kč bez DPH. 
6. Součástí sjednané odměny jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a účelně vynaložené 

při plnění závazků ze smlouvy. 

7, Odměna vyjádřená procentní sazbou dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako nejvýše 
přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

8. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

cl. VI. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní, 

2. Prikazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
S právem rozhodovacím a kolaudačního řízení, popř. závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

3. Prikazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření, stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

7/15 Smlouva příkazní - „Vodohospodářské stavby (TD 2025)“ 

/ X 
ČASOVÝ 
NATO DA | 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

cl. VII. 
Povinnosti příkazníka 

1. Pro plnění předmětu této smlouvy — výkon dozoru v oblasti projektové přípravy vodohospodářských 
staveb a odborného technického dozoru stavebníka při jejich realizaci dle čl. IT. této smlouvy — stanoví 

příkazník osobu(y) (technický dozor stavebníka), které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, 
budou odpovědné za poskytování příslušných služeb a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění 

budou držitelem příslušného oprávnění. 

2. V průběhu trvání této smlouvy je příkazník oprávněn změnit osoby dle odst. 1 tohoto článku pouze 
s předchozím písemným souhlasem příkazce. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou osob(y) do 14 

dnů od doručení žádosti o změně osob(y). Příkazce nesmí souhlas se změnou osob(y) bez objektivních 

důvodů odmítnout. 
3. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací. 
Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

5. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to 

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce 
trvá. V případě, že příkazce 1 přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník 

za újmu takto vzniklou. 

6. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 
7. Prikaznik je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí. 
Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

9. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 
o učinění příslušného právního jednání. 

10.Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 

11.Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

12.Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za stavební práce, 

dodávky a služby do 3 pracovních dnů od převzetí od zhotovitele stavby a to dle čl. II. odst. 1. bodu 1.2 
písm. k) této smlouvy. 

k 
pe 

cl. VIII 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2436 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). 

4. Vsouladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech 

uvedených v odst. 14. tohoto článku smlouvy. 
5. Nakaždé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními 

předpisy pro daňový doklad dle $ 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje: 

a) identifikace odboru, který případ likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 
b) číslo smlouvy, číslo investiční akce (prikaznikovi bude sděleno ve výzvě k zahájení prací), 

identifikátor veřejné zakázky, 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), 

d) dobu splatnosti faktury, 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

e) soupis provedených prací, 

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

g) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených prikazcem, 

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 
vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. 
Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si smluvní strany 

sjednávají 1Odenní dobu splatnosti. 
Doručení faktur příkazník provede elektronicky emailem na posta@ostrava.cz nebo do datové schránky 

nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo ve formě, která je v souladu s ust. $ 221 
ZZNZ. 

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, 

Je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit prikaznikovi bez zaplacení k provedení 

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. 

Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury prikazci. 
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle $ 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 
v tuzemsku. 
Pokud se stane příkazník nespolehlivym plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn 

uhradit prikaznikovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na 
účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez DPH pfikaznikovi je splněn závazek příkazce 

uhradit sjednanou odměnu. 
Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace 
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit 

výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy 

a poskytnout jim součinnost. Příkazník je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených 
informací a dokumentací svými poddodavateli. 

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce. 

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru k předmětné stavbě bude příkazníkem 

vystavena faktura na částku odpovídající 10 % z celkové odměny týkající se dané stavby, která 
vychází z projektovaných nákladů dokumentace pro vydání povolení záměru nebo dokumentace 

S propracováním do úrovně pro provádění stavby 

b) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k předmětné stavbě bude příkazníkem vystavena 
faktura na zbývající částku z celkové odměny týkající se dané stavby, která bude dopočtena dle 

skutečných realizačních nákladů dané stavby. Tato faktura bude obsahovat pozastávku ve výši 10 % 

z celkové odměny týkající se dané stavby, přičemž tato pozastávka bude uhrazena do 30 dní 
po předání všech náležitostí pro předání předmětné stavby do majetku města. 

c) v případě ukončení projekčních prací ve fázi dokumentace pro vydání povolení záměru ze strany 

příkazce, bude příkazníkem vystavena faktura na částku odpovídající 3 % z celkové odměny týkající 
se dané stavby, která vychází z investičních nákladů předmětného investičního záměru. 
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d) v případě ukončení projekčních prací ve fázi dokumentace s propracováním do úrovně 
pro provádění stavby ze strany příkazce, bude příkazníkem vystavena faktura na částku odpovídající 

5% z celkové odměny týkající se dané stavby, která vychází z propočtu nákladů z dokumentace 
2 

předmětného investičního záměru. 

Cl. IX. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 
příkazník v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje 1 újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinnosti příkazníka. 

3.. Příkazník uhradí prikazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této 
smlouvy. 

4. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

Cl. X. 

Sankční ujednání 

1. Pokud příkazník poruší svou povinnost vyplývající z odst. 1. čl. II. této smlouvy, je příkazník povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazcem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je příkazce povinen zaplatit 
příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 1 započatý den prodlení. 

3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a vjaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany 

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 
na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje. 

Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka. 
7. V případě nedodržení termínů plnění dle odst. 1 bodu 1.1 písm. k) čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka, 

Je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 1 započatý den prodlení 

se splněním této smluvní povinnosti. 

k 
A 

Cl. XI. 

Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších změn a předpisů. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 08166/RM2226/114 ze dne 16.09.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 

smlouvy k veřejné malého rozsahu označené „Vodohospodářské stavby (TD 2025)“, poř. č. 086/2025. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí příkazce. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. 8 1978 odst. 2 OZ. 
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. $ 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 1 když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

PL 
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ha 

10. 
. Uéinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

25. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovným! ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

Příkazce může smlouvu vypovědět se 14denni výpovědní dobou, která začne běžet dnem doručení 
příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi 
ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

Příkazce může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachází v úpadku, 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením příkazníkovi. 

Ustanovení odst. 8 tohoto článku tím není dotčeno. 
Smluvní strany vylučují užití ustanovení $ 2440 OZ. Příkazník nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 

Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je 

však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící 
z nedokončené činnosti. 

V případě zániku závazku před řádným splněním příkazu je příkazník povinen ihned předat příkazci 

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit případně 
vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Prikazce je povinen uhradit prikaznikovi cenu 

dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 
Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, 

neposkytne třetím osobám. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (vyjma 
ujednání, u nichž je touto smlouvou stanovena výjimka), které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněným! zástupci smluvních stran. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu 

smlouvy. 
Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv 

své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 
Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivym (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle $ 576 OZ. 
Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní. 

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je 

dohodnuto ve smlouvě. 
Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran 

a vzájemném vysvětlení jejího obsahu. 

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 
Za příkazce je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru 

investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru 
investičního Magistrátu města Ostravy. 

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 
nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 
a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 
se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků. 
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26. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 — Plná moc 

Příloha č. 2— Seznam vodohospodářských staveb 

Příloha č. 3— Zjišťovací protokol 

Za příkazce Za příkazníka 

    

Ing. Petr Digitálně podepsal 

Ing. Petr Konečný, 

Konečný, © MBA 
Datum: 2025.09.18 

M BA 09:32:20 +02'00' 

Ing. Břetislav Riger Ing. Petr Konečný, MBA 

náměstek primátora místopředseda představenstva 
na základě plné moci 

-podepsáno elektronicky- -podepsáno elektronicky- 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2240/2025/OI/VZ 

Počet stran: 1 

PLNÁ MOC 
ke smlouvě č. 2240/2025/OWVZ 

na výkon dozoru v oblasti projektové přípravy vodohospodářských staveb v k. ú. Přívoz a Heřmanice, 
obec Ostrava a odborného technického dozoru stavebníka při jejich realizaci 

Příkazce: Statutární město Ostrava 

se sídlem: Prokešovo nám. č. 8, 720200 Ostrava 
IČO: 00845451 
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

Příkazník: © Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 45193673 
zastoupeny Ing. Petrem Konečným, MBA, místopředsedou představenstva 

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce 
písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy příkazní 

č. 2240/2025/O1W/VZ do úplného dokončení realizace jednotlivých staveb a splnění všech činností dle této 

smlouvy. Konkrétně se jedná o tyto stavby podle smlouvy dle předchozí věty: 

- ÚČOV Ostrava — Sanace ocelových potrubí z ČSMPV do Odry 
- ÚČOV Ostrava — Jeřábový drapák pro těžbu tuků na lapačích písku 

- ČOV Heřmanice I — Potrubní rozvody 
- ÚČOV Ostrava — Šneková čerpadla na vstupní čerpací stanici „D“ 

- UCOV Ostrava — Sanace betonu dosazovací nádrže č. 2 

- ČOV Heřmanice II — nádrž na koagulant 

- ČOV Heřmanice I — rekonstrukce technologie 

za příkazce 

Ing. Břetislav Riger 

náměstek primátora 

na základě plné moci 

-podepsáno elektronicky- 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

za příkazníka Digitálně podepsal 
Ing. Petr ing. Petr Konečný, Ing. Petr Konečný, MBA 
Konečný, MBA místopředseda představenstva 

Datum: 2025.09.18 
MBA 09:32:45 +02'00" -podepsáno elektronicky- 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2240/2025/OI/VZ 

Počet stran: 1 

SEZNAM VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB 

= UCOV Ostrava — Sanace ocelových potrubí z CSMPV do Odry 

= UCOV Ostrava — Jeřábový drapák pro těžbu tuků na lapačích písku 

= COV Heřmanice I — Potrubní rozvody 

= UCOV Ostrava — Šneková čerpadla na vstupní čerpací stanici „D“ 

= UCOV Ostrava — Sanace betonu dosazovací nádrže č. 2 

= COV Heřmanice II — nádrž na koagulant 

= COV Heřmanice I — rekonstrukce technologie 

14/15 Smlouva příkazní - „Vodohospodářské stavby (TD 2025)“ 

/ Jj- X 
ČASOVÝ 
bí 1 
14001 | | 
Va sod



Statutární město Ostrava 
magistrát 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE 
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH 

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2240/2025/OWVZ 

  

  

  

    
        

  

  

Sledované období: číslo ZP 

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel: 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Bankovní ústav: Ceska spořitelna a.s., poboč. Ostrava 

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 

Ičo: "00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 

Číslo smlouvy objednatele : 

ze dne: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

ze dne: 

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH: 

Výše DPH 
0,00 Kč 

Celková cena díla vč. DPH 

0,00 Kč 

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH 0,00 Kč 

Výše DPH 0,00 Kč 

Cena - vč. DPH 0,00 Kč 

NÁZEV STAVBY: 

ORG: 

PŘEDMĚT DÍLA: 

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. MZ. příloha 

PRŮBĚH FAKTURACE 
  

  

    

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

              

A od zahájení do konce od zahájení do konce a : 
popis položky předchozího období ve sledovaném období sledovaného období zbývá k fakturaci 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč| 

PŘEHLED FAKTURACE - část B 

díičí faktura období částka poznámka 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč 

Zbývá fakturovat 0,00 Kč 

PROHLÁŠENÍ 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání dila nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí dila nebo části 

objednatelem. 

sh, huvníh 
  Tímto předáním nejsou dotčena práva a povů ti vyplý   jící z u: o vztahu. 
  
Poznámka Objednatele: 

    
Za Zhotovitele: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 
  

  

  

Za Objednatele převzal: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 
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