

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Rekonstrukce kotelny budovy Obchodní akademie, T. G. Masaryka 1000, Choceň

1. V měsících září – říjen předmět plnění díla bude zhotovitel provádět za plného provozu školy. V měsících červenec – srpen s omezeným provozem, bez výuky.
2. Hlučné práce ve dnech výuky musí být prováděny až po 15:00 hodině nebo po dohodě s vedením školy.
3. Celá stavba bude prováděna tak, aby bylo maximálně omezeno riziko vzniku škody na majetku Pardubického kraje.
4. Vstup na staveniště bude umožněn zhotoviteli v dohodnuté době a po stanovených trasách.
5. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele využít určené přístupné toalety v prostoru objektu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě potřeby musí zajistit nezbytnou součinnost při výkonu činnosti objednavatele.

Uchazeč přizpůsobí (zahrne rizika spojená s těmito podmínkami) nabídkovou cenu za jednotlivé položky rozpočtu, technické a časové řešení provádění dodávek a prací těmito podmínkám a zajistí respektování podmínek všemi svými pracovníky (včetně subdodavatelů).