
Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní 

město Dobříš 

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
IČO: 00242098 
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH) 
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta 
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
č. účtu: 94-6218211/0710 
kontaktní osoby: ve věcech technických — Vendula Látalová, referentka správy majetku, tel. 

č.: 771 134 313; e-mail: latalova©mestodobris.cz 

(dále jen objednatel) 

a 

STALER s.r.o. 
se sídlem: Dubno 62, 261 01 Příbram 
adresa pro doručování: Dubno 62, 261 01 Příbram 
IČO: 01498240 
DIČ: CZ01498240 (je pláttem DPH) 
zastoupení: Martin Roušal 
kontaktní odpovědné osoby: Martin Roušal 

tel. č.: 602 605 612; e-mail: rousal©Astaler.cz 

(dále jen zhotovitel) 

ve smyslu $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

smlouvu o dílo na stavební práce 

I. 
Předmět díla 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 
a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „oprava 
hlavního vstupu a nájezdové rampy DPS, Dukelské náměstí 443“ 

Předmět díla je dán cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1. 

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle předložené cenové nabídky a v rozsahu dle čl. II odst. 1 
písm. a) a b). 

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny 
související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce 
je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. 

V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména výškové 
a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby v návaznosti na 
údaje v projektové dokumentaci. 

Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 
sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem 
vztahujících se k technologické části díla. 
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7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 
a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. 

II. 
Doklady pro uzavření smlouvy 

1.. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady: 

a) Soupis prací včetně výkazu výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů 

b) Technický popis včetně situace 

2. | Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 
vmístě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové 
dokumentaci. 

II. 
Vymezení lhůt plnění díla 

1. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení se 
zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak 15 kalendářní dnů, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději 31.12.2025. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla 
povinen staveniště vyklidit. 

3. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení 
prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

4. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

IV. 
Cena díla 

1.. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 

Cena bez DPH: 295 600 Kč (slovy: dvěstědevadesátpěttisícšestset korun českých) 

Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná 
a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 
vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci 

znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení 
po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu 
dle čl. II smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla. 

4.. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních 
a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci. 

Stránka2z7



10. 

11. 

12. 

V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažených 
v cenové nabídce, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou 
obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy a která je její nedílnou součástí. 

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel poskytne 
zálohu ve výši 70 %. Doplatek za dílo bude fakturován po předání díla. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Zhotovitel vystaví fakturu po ukončení stavebních prací a po protokolárním převzetí předmětu 
díla objednatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se 
bude rovnat ceně díla bez DPH, neboť na uvedenou akci bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle ust. $ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.' Od této 
částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky 
řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy. 

Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový 
daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v 
prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury). 

V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. 

Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10% z fakturované částky. Tato 
částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem 
v zápise o předání a převzetí díla. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv 
třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. 
Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 5 dnů od uzavření této smlouvy nebo 
předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním 
díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu. 

Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se 
zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady. Náklady této činnosti 
jsou kryty smluvní cenou. 

1 Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná 

o ekonomickou činnost objednatele 
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10. 

11. 

12. 

13. 

Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. 
Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu. 

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor 
staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou. 

Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy 
a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si 
skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště apod. 

Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, 
vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. 
Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění 
denního úklidu v rámci stavební činnosti. 

Případné, provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou 
v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací 
a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou 
zápisu ve stavebním deníku. 

Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. 
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel. 

V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 

V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou 
sjednány nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má 
objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude 
vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude 
projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací. 
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VII. 
Předání a převzetí díla 

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, 
nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla. 

V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo 
nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 
10 % z celkové ceny díla. 

Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 2 pracovní dny před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. 

Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

c) soupis příloh, 

d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel 
své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 

VIII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena. 

Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení $ 2113 až $ 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

„ V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen 
mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel 
za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 
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d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí 
být doručeno zhotoviteli. 

IX. 
Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 

a)v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za 
každý den prodlení. 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude 
v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, že 
zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených 
v předložené nabídce. 

Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení 
dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení 
díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní 
strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má 
právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany 
poskytovatele dotace. 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. 
Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu 
objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný 
nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy. 

Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto 
o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek 
majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh. 
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5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

6.. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy. 

7.. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 
s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1.. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 

které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této 
osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací 
orgán objednatele. 

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou. 

3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole. 

4.. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5. — Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

Zadavatel požaduje deklarování zhotovitele o dodržování korektních podmínek a dodržování 
zákonných parametrů. 

7.. Zadavatel požaduje deklarování zhotovitele o dodržování korektních smluvních podmínek 
s případnými poddodavateli, zejména včasné plnění závazků. 

8. | Smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění 
v registru smluv. Tuto povinnost nese objednatel v zákoně stanoveného lhůtě. 

9.. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní 
tajemství a nemusí být anonymizováno 

10. Uzavření této smlouvy schválil v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice č. 1/2020, o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, starosta města 

11. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí — Nabídka zhotovitele ze dne 10.9.2025. 

V Dobříši V Dobříši Digitálně 

| podepsal 

za objednatele za zhotovitele Ma rti n Martin Roušal 
Ing. Pavel Svoboda R v psem 

w Digitální podpis: Oo U S a Toouso. 5 2'00' 

18.09.2025 07:16 D9 

Ing. Pavel Svoboda Martin Roušal 
starosta města zhotovitel 
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