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Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru na akci:  

„SSL Olšava, p.o. – připojení objektu k rozvodné síti EGD“ 
 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel  Sociální služby Olšava, příspěvková organizace 
Sídlo : Nezdenice 43, 687 32 Nezdenice 
Zástupce : Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka 
b) ve věcech technických : Ing. Petr Škorík, investiční technik 

 
   
IČO : 70850909 
DIČ :  

Bankovní ústav : Komerční banka, a. s.,  
Číslo účtu : 27-771700267/0100 
Telefon : +420 604 567 005 
ID datové schránky : 2wkkity 
E-mail : marie.vaskovicova@sslolsava.cz 

 
(dále také jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel 

 
: 

 
VOLTECH s.r.o 

Sídlo : Na Drahách 728, 686 04 Kunovice 
Statutární orgán :  
Zapsán v obchodním rejstříku : C 93511, Krajský soud v Brně 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních 
 

: Ing. Tomáš Margetík, jednatel 
Ing. Antonín Březina, jednatel 
 

b) ve věcech technických 
 

: 
: 

Ing. Tomáš Margetík 

IČO : 05084164 
DIČ : 

 
CZ05084164 

Bankovní ústav : Fio banka 
Číslo účtu1 : 2200997668/2010 
Telefon : +420 577 477 554 
ID datové schránky : 7xcvr7f 
E-mail 
 

: 
 

info@voltech.cz 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 

 

 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo spočívající ve:  
1.1.1. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby,  
1.1.2. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,  
1.1.3. výkonu inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby (dále také jen „IČ“),  
1.1.4. následném autorském dozoru (dozoru projektanta), a 
1.1.5.  provedení níže uvedených výkonů  

 
(dále jen „dílo“) ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při 
respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České 
republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a 
péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou 
činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na 
základě plné moci objednatele. To vše na akci: 
 

„SSL Olšava, p.o. – připojení objektu k rozvodné síti EGD“. 
 

1.2. Akce „SSL Olšava, p.o. – připojení objektu k rozvodné síti EGD“ bude realizována na 
pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje: parc. č. st. 1833/1 a p.č. 7427/2, vše v katastrálním 
území Uherský Brod.  

1.3. Předmětem projekčních prací bude: 
1.3.1. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti na 

pozemcích parc. č. st. 1833/1 a p.č. 7427/2, vše v katastrálním území Uherský brod.  

1.3.2. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby; 
1.3.3. Zpracování položkového rozpočtu nákladů stavby 

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA: 

2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
131/2024 Sb.“), a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), včetně: 
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených 
inženýrských sítí; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním 
rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

2.1.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o povolení stavby; 
2.1.3. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 

vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
2.1.4. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 
2.1.5. propočet celkových nákladů stavby v členění na jednotlivé stavební objekty, profese a 

provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet 
měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí 
být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na 
přípravu a realizaci stavby a uvedení stavby do provozu;  

2.1.6. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), ve fázi přípravy stavby; 

2.1.7. prezentace projektové dokumentace pro povolení stavby objednateli, v místě sídla 
objednatele, v termínu dle dohody smluvních stran. 
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2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána s 
cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (povolení 
stavby) dle stavebního zákona, včetně:  
2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako 

příloha k žádosti o povolení stavby; 
2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.3. vyplnění žádosti o povolení stavby na základě udělené plné moci; 
2.2.4. podání žádosti o povolení stavby na základě udělené plné moci a předložení kopie 

podané žádosti zástupcům objednatele; 
2.2.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby 

a zabezpečení vydání povolení stavby; 
2.2.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 

projektové dokumentace; 
2.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby. 
2.2.8. Veškeré správní poplatky spojené s vydáním povolení odstranění staveb hradí 

objednatel. V případě, že daný poplatek je se souhlasem objednatele (osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických) uhrazen zhotovitelem, je objednatel 
povinen částku odpovídající svou výší danému uhrazenému poplatku, uhradit 
zhotoviteli. 

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 
131/2024 Sb. a stavebního zákona, včetně: 
2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 
prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“). Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán v elektronické 
podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu 
*xls., *xlsx.; 

2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací.   

2.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických); 

2.3.5. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.3.6. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých profesí a řemesel. v měřítku min 1:200.  

2.3.7. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení stavby,  

2.3.8. kompletních výkresů rozvaděčů s jejich podrobnou náplní a vybavením; 
2.3.9. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; 

2.3.10. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v dostatečně 
reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.4. Autorský dozor = dozor projektanta (dále jen „AD“) 

V průběhu veřejných zakázek na realizaci stavby: 
2.4.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace, v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce, do 
2 pracovních dnů od doručení těchto dotazů zhotoviteli objednatelem; 
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2.4.2. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby, do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele. 

V průběhu realizace akce: 
2.4.3. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby s 

příslušnou projektovou dokumentací v rozsahu min. 2 hodin měsíčně, v případě 
potřeby na telefonickou výzvu. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem 
tak, aby byl zajištěn soulad stavby s příslušnou projektovou dokumentací; 

2.4.4. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb stavby a pokynů objednatele; 
2.4.5. kontrola a odsouhlasování výrobní/dílenské dokumentace, spolupráce při výběru 

dodavatelů a při uvedení stavby do provozu;  
2.4.6. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; v případě nedostatečné 

součinnosti či nedostatečné technické pomoci zhotovitele bude zhotovitel objednatelem 
(osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických) písemně (např. e-
mail) vyzván k nápravě a bude mu stanovena lhůta pro odstranění nedostatku; 

2.4.7. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby pro povolení stavby či projektové 
dokumentace pro provádění stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této 
skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dané dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.4.8. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby 
zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby; 

2.4.9. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.4.10. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
2.4.11. Účast na kontrolních dnech stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen 

vedoucí projektového týmu zhotovitele. 
2.4.12. autorským dozorem nejsou: 

2.4.12.1 případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 
vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
potřebné projekční (projektové) práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady 
projekčního (projektového) řešení; 

2.5.12.2 případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny 
projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. 
V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a 
náklady objednatele.  

2.5. Součástí díla je rovněž: 
2.5.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, 

min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí všech 
projektových dokumentací uvedených v této smlouvě (bez vad a nedodělků) a budou 
ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy 
přítomen vedoucí projektového týmu zhotovitele, nebo jím pověřená osoba, která bude 
oprávněna činit závazné závěry;  

2.5.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné 
způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;  

2.5.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 
dokumentací. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1. této smlouvy v termínu do 90 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a potvrzení umístění Hlavní domovní 
(„přívodní“) pojistkové skříně EGD.  

3.2. Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby dle odst. 2.2. této smlouvy (zajištění vydání 
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rozhodnutí v právní moci) v předpokládaném termínu do 120 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1. této smlouvy bez 
vad a nedodělků objednatelem. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny 
zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení stavby, prodlužuje se 
(automaticky) sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.  

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.3. této smlouvy v termínu do 
90 kalendářních dnů od doručení povolení stavby zhotoviteli.  

3.4. Výkon AD dle odst. 2.4. této smlouvy: 
3.4.1. AD v průběhu veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru bude prováděn 

v rozsahu dle odst. 2.4.1–2.4.2. této smlouvy. 
Předpokládaný termín průběhu zadávání veřejné zakázky realizace stavby: 06/2026 

3.4.2. AD v průběhu realizace akce dle odst. 2.4.3. – 2.4.12 této smlouvy 
bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby, a bude probíhat 
v termínech vyplývajících z termínů veřejných zakázek na realizaci stavby a ze smluv o 
dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu 
po uzavření smluv s dodavatelem stavby. 
Předpokládaný termín průběhu realizace stavby: 08/2026–12/2026  
V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel vyhrazuje změnu 
závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru dle odst. 2.4. 
této smlouvy v celém rozsahu, včetně s tím souvisejícím snížením ceny díla v rozsahu, 
který dle rozpisu odst. 4.2.4 této smlouvy připadá na nerealizovanou příslušnou část 
díla - výkon autorského dozoru. 

3.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla/jeho části, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo/jeho část přijímá nebo 
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.6. Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů projektové dokumentace (dle odst. 2.1., 
2.3. této smlouvy) delší jak 20 kalendářních dnů je podstatným porušením smlouvy pouze v 
případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

3.7. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlasené a projednané příslušné části díla (např. příslušného stupně projektové 
dokumentace) objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.8. Místem plnění je: Sociální služby Olšava, příspěvková organizace, Nezdenice 43, PSČ 687 32 
Nezdenice, IČO: 70850909.  

3.9. AD bude vykonáván v místě provádění stavby, tj. na pozemcích parc. č. st. 1833/1 a p.č. 7427/2, 
vše v katastrálním území Uherský Brod.  

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené (dokončené) a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.,              
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná a činí:  

               71 900    Kč (bez DPH) 
               15 099    Kč (DPH 21%) 
               86 999    Kč (vč. DPH) 

(slovy:osmdesátšettisícdevětsetdevadesátdevět korun českých) 

4.2. Rozpis ceny: 

4.2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odstavce 2.1. této smlouvy 
cena bez DPH 25 000 Kč, DPH 21% 5 250 Kč, cena včetně DPH 30 250 Kč; 

4.2.2. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o povolení stavby (zajištění vydání 
rozhodnutí v právní moci) dle odstavce 2.2. této smlouvy 
cena bez DPH 10 000 Kč, DPH 21% 2 100 Kč, cena včetně DPH 12 100 Kč; 

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.3.  této smlouvy 
cena bez DPH 22 000 Kč, DPH 21% 4 620 Kč, cena včetně DPH 26 620Kč; 
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4.2.4. Výkon autorského dozoru dle odstavce 2.4.  této smlouvy 
cena bez DPH 19 900 Kč, DPH 21% 4 179 Kč, cena včetně DPH 24 079Kč 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 3 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání povolení stavby dle odst. 2.1. této 

smlouvy, včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu 
*pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn., *doc., 
*xlsx., *xls apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna                   
ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu           
a číslováním výkresů. Jedno vyhotovení dokumentace obdrží objednatel ověřené 
stavebním úřadem.  

4.4.2. Odborný propočet a soupis agregovaných položek dle odst. 2.1.5. této smlouvy: 
1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; *pdf 

4.4.3. 1 x originál (nebo ověřená kopie) tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány 
a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x v digitální formě ve 
formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení stavby v digitální formě v 
editovatelném formátu (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem. 

4.4.4. 5 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 
2.3. této smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, 
datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v 
editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., *xls apod. 
Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 
tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.5. Soupis prací dle odst. 2.3.5. této smlouvy: 
1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; *pdf 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 
prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky 
variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak (viz např. odst. 
4.5. této smlouvy). 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného 
(dokončeného) a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle 
odst. 2.1., 2.3. této smlouvy).  IČ dle odstavce 2.2. této smlouvy bude ukončena předáním 
pravomocného rozhodnutí – povolení stavby, včetně protokolárního ukončení této části díla. 
Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit 
objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Přílohou faktury musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. 
Nedílnou přílohu každé příslušné faktury (dle charakteru fakturované části díla) dále tvoří 
protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace nebo protokol o ukončení IČ, 
případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána 
bez vad a nedodělků. 
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5.3. Výkon AD dle odst. 2.4. bude fakturován jedinou fakturou, která bude vystavena po ukončení 
činnosti AD. Součástí faktury k úhradě AD musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude 
popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a 
odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDS). Přílohou faktury za výkon AD musí být i 
protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. Výkon AD bude 
ukončen po dokončení a předání stavby (bez vad a nedodělků). Splatnost faktur je 30 
kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. 

5.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 

5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů [s výjimkou odst. 1 písmene 
f)], nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně čísla faktury zhotovitele, 
data splatnosti faktury a fakturované částky bez DPH a s DPH. Na faktuře budou uvedeny 
jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Součástí faktury (ve formě její přílohy) bude vždy buď 
kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, resp. protokolu o ukončení IČ, 
AD v případě těchto částí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo 
(příslušná část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků.  

5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo náležitosti (včetně příloh faktury) dle této smlouvy. Ode dne doručení 
řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. této smlouvy. 

5.7. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
5.7.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
5.7.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

5.7.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.7.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.7.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.7.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.7.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
5.7.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.7.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.8. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 5.7. této smlouvy, a to i 
opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení. 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem 
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, bude je 
zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu 
díla, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  
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6.3. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.4. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1., 2.3., této smlouvy) bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1.  Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat    
      s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro  
      vytvoření díla další nezbytnou součinnost a příslušné podklady, kterou lze po něm spravedlivě  
      požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném  
      předstihu objednateli.  

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat požadavky provozovatele na dispoziční a kapacitní 
řešení pro řádné a včasné zhotovení (dokončení) díla v termínu do 5 pracovních dnů ode dne 
nabytí účinnosti                                                                                                                                                                                            

7.3. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely této smlouvy                 
a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.4. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí 
dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí 
jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se 
zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.6. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené (dokončené) dílo či jeho část i před termínem 
plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení 
každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků) 
se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran – osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady a 
nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
podepsaný zástupci obou smluvních stran – osobami oprávněnými jednat ve věcech 
technických - prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo (či 
příslušná jeho část) bylo řádně předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k jeho příslušné části) jeho (jejím) 
protokolárním převzetím bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle (resp. na jeho příslušné 
části) přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho (jejího) protokolárního předání zástupci 
objednatele bez vad a nedodělků. 
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8.5. Objednatel není dílo (resp. jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné 
vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. 
dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] užít 
k realizaci stavby, dále ke všem formám užití díla, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a 
násl. občanského zákoníku nevýhradní (resp. modifikovanou omezeními dle odst. 8.7 
této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění 
k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského 
zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu 
občanského zákona a autorského zákona, a to včetně  oprávnění upravit či jinak měnit 
takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence 
zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně 
oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším 
osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž 
bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí 
osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, 
k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu-stavby apod.). 

8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. na jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla/jeho části bez vad a nedodělků. 

9.3. Záruční doba na dílo (jeho jednotlivé části) je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
- V projektové dokumentaci pro povolení stavby a/nebo 
- V projektové dokumentaci pro provádění stavby a/nebo 
- v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a/nebo  
- ve výkazu výměr 
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dojde následně ke zvýšení ceny stavby (bez DPH), která je realizována dle projektové 
dokumentace dle této smlouvy, a to (v součtu za celou dobu realizace stavby) až do nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí dané stavby) o více než 3 % původní ceny stavby bez 
DPH (vychází se z ceny stavby k okamžiku uzavření smlouvy mezi objednatelem a 
dodavatelem stavby, tj nezohledňuje se změna ceny stavby na základě dodatků smlouvy mezi 
objednatelem a dodavatelem stavby).  

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady (reklamace) musí být 
zhotoviteli zasláno písemně e-mailem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení 
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-
li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 kalendářních dnů od 
doručení oznámení (reklamace) vady. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel požaduje odstranění 
vady díla v souladu s odst. 10.2 této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je 
povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel 
oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu za prodlení s předáním dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků 
(mimo výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru) dle čl. 2 této smlouvy oproti příslušným 
termínům uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny příslušné části 
díla (tj. té, u níž došlo k prodlení s řádným předáním bez vad a nedodělků) včetně DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení s předáním příslušné části díla. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení (dokončením) inženýrské činnosti dle odst. 
3.2. této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla (tj. příslušné ceny 
inženýrské činnosti) včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným 
ukončením (dokončením) příslušné části díla (tj. příslušné inženýrské činnosti). 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování 
reklamovaných vad díla (viz odst. 10.1 této smlouvy) ve výši 500,- Kč za každou vadu a 
započatý kalendářní den prodlení se zahájením odstraňování vady. Zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady díla (viz odst. 10.2 této 
smlouvy) ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 
vady. 

11.4. V případě, že se na díle vyskytne vada/vady popsané v odst. 9.4. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny celkových zvýšených 
investičních nákladů bez DPH (tedy z celkového zvýšení ceny stavby bez DPH oproti ceně 
stavby uvedené ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem stavby nepočítaje v to 
případné změny celkové ceny stavby schválené případnými dodatky předmětné smlouvy). 
Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy bude vyfakturována objednatelem až po nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí dané stavby.  

11.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že na výrobním výboru nebude přítomen 
vedoucí projektového týmu či jím pověřená osoba (v případech a za podmínek předvídaných 
touto smlouvou) či nebudou splněny podmínky pro přítomnost takové osoby na daném výrobním 
výboru (viz odst. 2.5.1 této smlouvy), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000 Kč. 
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11.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že na kontrolním dnu nebude přítomen 
vedoucí projektového týmu či jím pověřená osoba (v případech a za podmínek předvídaných 
touto smlouvou) či nebudou splněny podmínky pro přítomnost takové osoby na daném 
kontrolním dnu (viz odst. 2.4.11 této smlouvy), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000 Kč 

11.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury oprávněně 
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli zákonný 
úrok z prodlení. 

11.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v rozsahu 
převyšujícím smluvní pokutu. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny Direct pojišťovna, a. s. s limitem pojistného 
plnění 5 000 000,- Kč (min. 1.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli 
na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění 
uvedeného ve větě první. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení 
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupit lze i jen 
od příslušné části smlouvy. 

13.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy či případně její 
příslušné části je: 
13.4.1. prodlení s dokončením díla nebo jeho části delší než 20 kalendářních dnů; 
13.4.2. nedodržení parametrů a požadavků objednatele uvedených v této smlouvě nebo 

nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání                  
a nezhoršujících kvalitu díla; 
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13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy ve smyslu odst. 12.1. této smlouvy na žádost 
objednatele v termínu jím stanoveném nebo nepředložení příslušné pojistné smlouvu 
s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě, případně pokud 
přestane být pojistná smlouva účinná v době provádění díla a nebude adekvátně 
nahrazena jinou obdobnou pojistnou smlouvou; 

13.4.4. pokud vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí               
o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je prodlení 
s úhradou řádně vystavené faktury delším než 30 dnů oproti termínu úhrady ze strany 
objednatele. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 kalendářních dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 kalendářních dnů ode 
dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a 
místně příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat 
stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné 
posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 kalendářních dnů, vyjasní si obě smluvní 
strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný 
dodatek k této smlouvě. 
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16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými 
vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) 
budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do 
datové schránky. S výjimkou změny samotné smluvní strany mohou být identifikační, jakož i 
jiné, údaje zhotovitele a objednatele, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních na straně 1 
této smlouvy, změněny i jen písemným oznámením (bez nutnosti uzavírat dodatek smlouvy), 
které bude včas zasláno druhé straně. V záležitostech týkajících se nároků z vad díla a 
smluvních sankci jsou oprávněny za smluvní strany jednat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických nebo smluvních. V záležitostech podávání a doručování výzev dle článku 3 této 
smlouvy jsou oprávněné jednat za smluvní strany osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

17.2.   Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“).  

18.9. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této 
smlouvy a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským 
oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených 
dokladů. 

18.10. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

18.11. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení.  

18.12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku.  

18.13. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
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18.14. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

18.15. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsaná v analogové formě, bude vystavena 
ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. V případě, že tato smlouva 
bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, 
a to po jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami. 

 
Za objednatele  Za Zhotovitele 
 
  
V Nezdenicích   V Kunovicích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________   
Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka Ing. Tomáš Margetík, jednatel 
       




