



S00JP01AZI7R

statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené [redacted], primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [redacted]

odpovědný útvar: Odbor životního prostředí a zemědělství

kontaktní osoba: [redacted] vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny

tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Dolanský

se sídlem třída Tomáše Bati 2638, 760 01 Zlín

zastoupený [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 67500731 není plátcem DPH

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **1700250164**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Výměna 4 kusů plynových kotlů na Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. **Předmět plnění:**

Předmětem veřejné zakázky je výměna 4 stávajících plynových kotlů ve čtyřech budovách v areálu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava, Mezilesí 628, Zlín.

Jedná se o 4 objekty, a to budovy označené jako B, C, D, E.

4. Součástí zhotovitelem poskytovaných prací je likvidace odpadů, zkoušky těsnosti a výchozí revize OPZ dle NV 191/2022 Sb., a autorizovaného uvedení plynových spotřebičů do provozu.
5. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla jsou zejména:

- výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
- nabídka zhotovitele

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: 8 dní od účinnosti smlouvy o dílo
2. Dílo bude dokončeno a předáno: 1 měsíc od zahájení provádění díla
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
4. Termín provedení díla může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem zadavatele.
5. **Místo plnění:**
Místem plnění jsou objekty ve vlastnictví objednatele v areálu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava, Mezilesí 628, Zlín.

Článek IV.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, a zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou a včasnou realizací předmětu plnění.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle úplné a závazné cenové nabídky, stanovené jako součet prací a dodávek na základě soupisu prací pro jednotlivé objekty (**příloha č. 1** této smlouvy) ve výši:

499.730,55 Kč

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplné a závazné cenové nabídky, která je součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury, vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla.
2. Podkladem pro vystavení faktury zhotovitelem je předávací protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oběma smluvními stranami. Splatnost faktury je smluvními stranami sjednána v délce 30 dnů ode dne doručení objednateli. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla uvedeného v protokolu o předání. Nedoručí-li zhotovitel fakturu objednateli ve stanoveném termínu, prodlužuje se lhůta splatnosti faktury o dobu shodnou s dobou, po kterou byl zhotovitel v prodlení s jejím doručením objednateli.
3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Nebude-li faktura, obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vrátit vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve faktuře vyznačí objednatel důvod jejího vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové řádné faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy bude objednateli doručena opravená faktura.
5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (pisemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VI. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Pokud objednatel shledá nedostatky v předávaném díle, pak je vymezí v předávacím protokole. Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky odstranit a znovu vyzvat objednatele k převzetí díla. K řádnému předání díla dochází až dnem potvrzení objednatele převzetí „bezvadného“ díla na předávacím protokole.

Článek VII. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem díla se stává objednatel okamžikem jeho předání a převzetí (tj. okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla podle článku VI. bodu 5. této smlouvy). Do té doby nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodleně bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek IX. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek X. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla (nebo jeho části), pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.
2. Bude-li objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
4. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného ne zahájení, zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 10 dnů v rozporu s touto smlouvou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, které zajistí objednatel.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
11. **Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:**

Příloha č. 1 – Soupis prací, budovy BCDE

Schválení finančního krytí:

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 18. 8. 2025, č. j. 85/15R/2025, schváleno RO č. 31/ 2025 T23


Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 01. 09. 2025, č. j. 46/16R/2025




Ve Zlině dne 1. 9. -09- 2025

Ve 19 -09- 2025 dne

objednatel
statutární město Zlín



zhotovitel



Budova B / soupis materiálu a prací výměna plynového kotle

731 - Kotelny				
Plynový kotel Protherm Panther Condens AK120 25KKO-CS/1 3,3-26,	ks	1,00	60 630,00	60 630,00
NTC ôklo TV pro ko. Gepard a Panther Con.,	ks	1,00	380,00	380,00
Montáž kotlů plynových závěsných s ohřevem vody	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
Sestava odkoufení vodorovná 60/100 0.75 m	ks	1,00	1 755,00	1 755,00
Trubka sousosá 60/100 1m	ks	1,00	1 510,00	1 510,00
Ukončení korníkové nerez	ks	1,00	1 230,00	1 230,00
Montáž odkoufení Protherm kondenzační	soub	1,00	2 800,00	2 800,00
Revize spalinových cest	sou	1,00	3 500,00	3 500,00
Nádobu expanzní Reflex N (NG) 35l 4 bar	ks	1,00	2 895,00	2 895,00
Montáž expanzních nádob od 25 l do 38 L	ks	1,00	680,00	680,00
Expanzní nádoba Reflex 18/10	ks	1,00	2 155,00	2 155,00
Příslušenství k expanzní nádobě konzole s páskem	ks	1,00	347,00	347,00
Montáž expanzních nádob do 18 L	ks	1,00	400,00	400,00
Sifon kondenzační Concept pro odkap. kondenzát s držákem hadiček	ks	1,00	261,00	261,00
Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce do 6 m	%	2,00	830,43	1 660,86
731 - Kotelny - celkem				84 703,86
733 - Rozvod potrubí				
Potrubí z trubek CU22	m	1,00	688,00	688,00
Potrubí z trubek CU18	m	1,00	544,00	544,00
Potrubí z trubek CU15	m	1,00	455,00	455,00
Potrubí z trubek nerezových CATS 3/4"	m	2,00	725,00	1 450,00
CATS matice převlečná 3/4"	ks	6,00	58,00	348,00
vysazení odbočky na potrubí CU22	ks	3,00	380,00	1 140,00
Přesun hmot pro potrubí v objektech do výšky do 6 m	%	2,20	46,25	101,75
733 - Rozvod potrubí - celkem				4 726,75
734 - Armatury				
Filter magnetický 3/4"	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Montáž filtru magnetický 3/4"	ks	1,00	590,00	590,00
šroubení 3/4 mosaz	ks	8,00	142,00	1 136,00
zpětná klapka 3/4"	ks	1,00	212,00	212,00
pojistný ventil X 3/4" 6 BAR	ks	1,00	755,00	755,00
T kus 3/4	ks	3,00	177,00	531,00
redukce 3/4x1/2	ks	2,00	51,00	102,00
vsuvka 3/4	ks	8,00	62,00	496,00
Koleno 3/4	ks	2,00	94,00	188,00
Kulový kohout 3/4	ks	4,00	280,00	1 120,00
MK ventil 3/4	ks	1,00	1 021,00	1 021,00
vypouštěcí kohout giacomini DN 15	ks	4,00	388,00	1 552,00
Montáž vodovodních armatur se dvěma závity do G 3/4"	ks	34,00	100,00	3 400,00
Přesun hmot pro armatury v objektech do výšky do 6 m	%	2,80	146,03	408,88
734 - Armatury - celkem				15 011,88
767 - Konstrukce zámečnické				
Doplňkové konstrukce Mupro	kg	1,00	220,00	220,00
Montáž Mupro	kg	1,00	180,00	180,00
Přesun hmot pro kovové stavební a doplňkové konstrukce přes 12 do	%	2,45	4,00	9,80
767 - Konstrukce zámečnické - celkem				409,80
723 - Vnitřní plynovod				
Vysazení odbočky na potrubí vyvařením svařovací soupravou do DN	ks	1,00	544,00	544,00
Zhotovení závitu na ocelovém potrubí do DN 25	ks	1,00	260,00	260,00
potrubí z trubek nerezových plyn CATS 1/2"	m	1,00	560,00	560,00
CATS matice převlečná 1/2"	ks	2,00	51,00	102,00
Kulový kohout 3/4 PLYN	ks	1,00	380,00	380,00
Zkouška těsnosti / pevnosti plynového potrubí	sou	1,00	350,00	350,00
Revize plynového potrubí výchozí dle MV 191/2022 Sb.	sou	1,00	2 500,00	2 500,00
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech do výšky do 6 m	%	2,80	46,96	131,49
723 - Vnitřní plynovod - celkem				4 827,49
789 - HZS				
Fračková hadice pro dopouštění	sou	1,00	480,00	480,00
Odvod kondenzátu a pojistného ventilu	sou	1,00	1 200,00	1 200,00
stavební výpomoc	sou	1,00	1 000,00	1 000,00
demontáže, kotel potrubí	sou	1,00	4 200,00	4 200,00
doprava vč. zajištění materiálu	sou	1,00	2 000,00	2 000,00
Odvoz demontovaného materiálu a uložení na skládku	sou	1,00	1 500,00	1 500,00
Autorizované uvedení kotle do provozu odbornou firmou vč. MaR	sou	1,00	6 800,00	6 800,00
Ekvitermní regulace MiSet R	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
Doprava	sou	1,00	600,00	600,00
789 - HZS - celkem				25 780,00
Celkem bez DPH 21% RPDP				135 459,78

Budova C / soupis materiálu a prací výměna plynového kotle

731 - Kotelny				
Plynový kotel Protherm Panther Condens 25 KKO-CS/1	ks	1,00	49 750,00	49 750,00
Montáž kotlů plynových závěsných bez ohřevu vody	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Sestava odkouření vodorovná 60/100 0.75 m	ks	1,00	1 755,00	1 755,00
Trubka sousá 60/100 1m	ks	1,00	1 510,00	1 510,00
Ukončení komínové nerez	ks	1,00	1 230,00	1 230,00
Montáž odkouření Protherm kondenzační	soub	1,00	2 800,00	2 800,00
Revize spalinových cest	sou	1,00	3 500,00	3 500,00
Nádoba expanzní Reflex N (NG) 35l 4 bar	ks	1,00	2 895,00	2 895,00
Montáž expanzních nádob od 25 l do 38 L	ks	1,00	680,00	680,00
Sífon kondenzační Concept pro odkap. kondenzát s držákem hadiček	ks	1,00	261,00	261,00
Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce do 6 m	%	2,00	678,81	1 357,62
731 - Kotelny - celkem			69 238,62	
733 - Rozvod potrubí				
Potrubí z trubek CU22	m	2,00	688,00	1 376,00
Potrubí z trubek CU18	m	1,00	544,00	544,00
Koleno lisovací CU28	ks	4,00	380,00	1 520,00
T kus lisovací CU28 x 15	ks	2,00	512,00	1 024,00
T kus lisovací CU28 x 18	ks	1,00	503,00	503,00
Přechod lisovací CU28 x 1"	ks	4,00	474,00	1 896,00
Přechod lisovací CU18 x 3/4"	ks	1,00	179,00	179,00
Vysazení odbočky na potrubí CU22	ks	3,00	380,00	1 140,00
Přesun hmot pro potrubí v objektech do výšky do 6 m	%	2,20	81,82	180,00
733 - Rozvod potrubí - celkem			8 362,00	
734 - Armatury				
Filtr magnetický 3/4"	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Montáž filtru magnetický 3/4"	ks	1,00	590,00	590,00
Šroubení 3/4 mosaz	ks	3,00	142,00	426,00
T kus 3/4	ks	3,00	177,00	531,00
redukce 3/4x1/2	ks	3,00	51,00	153,00
vsuvka 3/4	ks	2,00	62,00	124,00
Koleno 3/4	ks	2,00	94,00	188,00
Kulový kohout 3/4	ks	3,00	280,00	840,00
MK ventil 3/4	ks	1,00	1 021,00	1 021,00
Zahradní ventil	ks	1,00	180,00	180,00
vypouštěcí kohout giacomini DN 15	ks	3,00	388,00	1 164,00
šroubení 1/2 mosaz	ks	2,00	142,00	284,00
redukce 1 x 1/2	ks	2,00	69,00	138,00
Montáž vodovodních armatur se dvěma závitody G 3/4"	ks	25,00	100,00	2 500,00
Přesun hmot pro armatury v objektech do výšky do 6 m	%	2,80	116,39	325,89
734 - Armatury - celkem			11 964,89	
767 - Konstrukce zámečnické				
Doplňkové konstrukce Mupro	kg	1,00	220,00	220,00
Montáž Mupro	kg	1,00	180,00	180,00
Přesun hmot pro kovové stavební a doplňkové konstrukce přes 12 do	%	2,45	4,00	9,80
767 - Konstrukce zámečnické - celkem			409,80	
723 - Vnitřní plynovod				
Vysazení odbočky na potrubí vyvařením svařovací soupravou do DN	ks	1,00	544,00	544,00
potrubí z trubek nerezových plyn CATS 1/2"	m	1,00	560,00	560,00
CATS matice převlečná 1/2"	ks	2,00	51,00	102,00
Kulový kohout 3/4 PLYN	ks	1,00	380,00	380,00
Zkouška těsnosti / pevnosti plynového potrubí	sou	1,00	350,00	350,00
Revize plynového potrubí výchozí dle NV 191/2022 Sb.	sou	1,00	2 500,00	2 500,00
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech do výšky do 6 m	%	2,80	44,36	124,21
723 - Vnitřní plynovod - celkem			4 560,21	
789 - HZS				
Pračková hadice pro dopouštění	sou	1,00	480,00	480,00
Odvod kondenzátu a pojistného ventilu	sou	1,00	1 000,00	1 000,00
stavební výpomoc	sou	1,00	1 000,00	1 000,00
demontáže, kotel potrubí ochranná skříň	sou	1,00	3 200,00	3 200,00
doprava vč. zajištění materiálu	sou	1,00	2 000,00	2 000,00
Odvoz demontovaného materiálu a uložení na skládku	sou	1,00	1 200,00	1 200,00
Autorizované uvedení kotle do provozu odbornou firmou vč. MaR	sou	1,00	6 800,00	6 800,00
Bivitermní regulace MIGO Select bezdrátová	ks	1,00	6 860,00	6 860,00
Doprava	sou	1,00	600,00	600,00
789 - HZS - celkem			23 140,00	
Celkem bez DPH 21% RPDP			117 675,52	

Budova D / soupis materiálu a prací výměna plynového kotle

731 - Kotelny				
Plynový kotel Protherm Panther Condens 25 KKO-CS/1	ks	1,00	49 750,00	49 750,00
Montáž kotlů plynových závěsných bez ohřevu vody	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Sestava odkouření vodorovná 60/100 0.75 m	ks	1,00	1 755,00	1 755,00
Trubka souosá 60/100 1m	ks	1,00	1 510,00	1 510,00
Ukončení komínové nerez	ks	1,00	1 230,00	1 230,00
Montáž odkouření Protherm kondenzační	soub	1,00	2 800,00	2 800,00
Revize spalinových cest	sou	1,00	3 500,00	3 500,00
Nádoba expanzní Reflex N (NG) 35l 4 bar	ks	1,00	2 895,00	2 895,00
Montáž expanzních nádob od 25 l do 38 L	ks	1,00	680,00	680,00
Sifon kondenzační Concept pro odkap. kondenzát s držákem hadiček	ks	1,00	261,00	261,00
Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce do 6 m	%	2,00	678,81	1 357,62
731 - Kotelny - celkem			69 238,62	
733 - Rozvod potrubí				
Potrubí z trubek CU22	m	2,00	688,00	1 376,00
Potrubí z trubek CU18	m	1,00	544,00	544,00
Koleno lisovací CU28	ks	4,00	380,00	1 520,00
T kus lisovací CU28 x 15	ks	2,00	512,00	1 024,00
T kus lisovací CU28 x 18	ks	1,00	503,00	503,00
Přechod lisovací CU28 x 1"	ks	4,00	474,00	1 896,00
Přechod lisovací CU18 x 3/4"	ks	1,00	179,00	179,00
Vysazení odbočky na potrubí CU22	ks	3,00	380,00	1 140,00
Přesun hmot pro potrubí v objektech do výšky do 6 m	%	2,20	81,82	180,00
733 - Rozvod potrubí - celkem			8 362,00	
734 - Armatury				
Filter magnetický 3/4"	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Montáž filtru magnetický 3/4"	ks	1,00	590,00	590,00
šroubení 3/4 mosaz	ks	3,00	142,00	426,00
T kus 3/4	ks	3,00	177,00	531,00
redukce 3/4x 1/2	ks	3,00	51,00	153,00
vsuvka 3/4	ks	2,00	62,00	124,00
Koleno 3/4	ks	2,00	94,00	188,00
Kulový kohout 3/4	ks	3,00	280,00	840,00
MK ventil 3/4	ks	1,00	1 021,00	1 021,00
Zahradní ventil	ks	1,00	180,00	180,00
vypouštěcí kohout giacomini DN 15	ks	3,00	388,00	1 164,00
šroubení 1/2 mosaz	ks	2,00	142,00	284,00
redukce 1 x 1/2	ks	2,00	69,00	138,00
Montáž vodovodních armatur se dvěma závity do G 3/4"	ks	25,00	100,00	2 500,00
Přesun hmot pro armatury v objektech do výšky do 6 m	%	2,80	116,39	325,89
734 - Armatury - celkem			11 964,89	
767 - Konstrukce zámečnické				
Doplňkové konstrukce Mupro	kg	1,00	220,00	220,00
Montáž Mupro	kg	1,00	180,00	180,00
Přesun hmot pro kovové stavební a doplňkové konstrukce přes 12 do	%	2,45	4,00	9,80
767 - Konstrukce zámečnické - celkem			409,80	
723 - Vnitřní plynovod				
Vysazení odbočky na potrubí vyvařením svařovací soupravou do DN	ks	1,00	544,00	544,00
potrubí z trubek nerezových plyn CATS 1/2"	m	1,00	560,00	560,00
CATS matice převlečná 1/2"	ks	2,00	51,00	102,00
Kulový kohout 3/4 PLYN	ks	1,00	380,00	380,00
Zkouška těsnosti / pevnosti plynového potrubí	sou	1,00	350,00	350,00
Revize plynového potrubí výchozí díle NV 191/2022 Sb.	sou	1,00	2 500,00	2 500,00
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech do výšky do 6 m	%	2,80	44,36	124,21
723 - Vnitřní plynovod - celkem			4 560,21	
789 - HZS				
Pračková hadice pro dopouštění	sou	1,00	480,00	480,00
Odvod kondenzátu a pojistného ventilu	sou	1,00	1 000,00	1 000,00
stavební výpomoc	sou	1,00	1 000,00	1 000,00
demontáže, kotel potrubí ochranná skříň	sou	1,00	3 200,00	3 200,00
doprava vč. zajištění materiálu	sou	1,00	2 000,00	2 000,00
Odvoz demontovaného materiálu a uložení na skládku	sou	1,00	1 200,00	1 200,00
Autorizované uvedení kotle do provozu odbornou firmou vč. MaR	sou	1,00	6 800,00	6 800,00
Ekvitermní regulace MIGO Select bezdrátová	ks	1,00	6 860,00	6 860,00
Doprava	sou	1,00	600,00	600,00
789 - HZS - celkem			23 140,00	
Celkem bez DPH 21% RPDP			117 675,52	

Budova E / soupis materiálu a prací výměna plynového kotle

731 - Kotelny				
Plynový kotel Protherm Panther Condens 25 KKO-CS/1	ks	1,00	49 750,00	49 750,00
Montáž kotlů plynových závěsných bez ohřevu vody	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Sestava odkouření vodorovná 60/100 0.75 m	ks	1,00	1 755,00	1 755,00
Trubka souosá 60/100 1m	ks	1,00	1 510,00	1 510,00
Ukončení kominové nerez	ks	1,00	1 230,00	1 230,00
Montáž odkouření Protherm kondenzační	soub	1,00	2 800,00	2 800,00
revize spalinových cest	sou	1,00	3 500,00	3 500,00
Nádoba expanzní Reflex N (NG) 35l 4 bar	ks	1,00	2 895,00	2 895,00
Montáž expanzních nádob od 25 l do 38 l	ks	1,00	680,00	680,00
Přečerpávací stanice pro odvod kondenzátu	ks	1,00	4 280,00	4 280,00
Montáž přečerpávací stanice pro odvod kondenzátu	ks	1,00	2 180,00	2 180,00
Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce do 6 m	%	2,00	740,80	1 481,60
731 - Kotelny - celkem			75 561,60	
733 - Rozvod potrubí				
Potrubí z trubek PPR do DN 25	m	9,00	388,00	3 492,00
Tvarovky PPR do DN 25	sou	1,00	650,00	650,00
Přechod závitový PPR 25 x 3/4 ven	ks	2,00	178,00	356,00
Potrubí z trubek CU22	m	2,00	688,00	1 376,00
Potrubí z trubek CU18	m	1,00	544,00	544,00
Koleno lisovací CU28	ks	4,00	380,00	1 520,00
T kus lisovací CU28 x 15	ks	2,00	512,00	1 024,00
T kus lisovací CU28 x 18	ks	1,00	503,00	503,00
Přechod lisovací CU28 x 1"	ks	4,00	474,00	1 896,00
Přechod lisovací CU18 x 3/4"	ks	1,00	179,00	179,00
Vysazení odbočky na potrubí CU22	ks	3,00	380,00	1 140,00
Přesun hmot pro potrubí v objektech do výšky do 6 m	%	2,20	126,80	278,96
733 - Rozvod potrubí - celkem			12 958,96	
734 - Armatury				
Filter magnetický 3/4"	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Montáž filtru magnetický 3/4"	ks	1,00	590,00	590,00
šroubení 3/4 mosaz	ks	3,00	142,00	426,00
T kus 3/4	ks	2,00	177,00	354,00
redukce 3/4x1/2	ks	2,00	51,00	102,00
vsuvka 3/4	ks	2,00	62,00	124,00
Kulový kohout 3/4	ks	3,00	280,00	840,00
MK ventil 3/4	ks	1,00	1 021,00	1 021,00
Zahradní ventil	ks	1,00	180,00	180,00
vypouštěcí kohout glacomini DN 15	ks	2,00	388,00	776,00
Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů do G 3/4"	ks	16,00	100,00	1 600,00
Přesun hmot pro armatury v objektech do výšky do 6 m	%	2,80	95,13	266,36
734 - Armatury - celkem			9 779,36	
767 - Konstrukce zámečnické				
Doplňkové konstrukce Mupro	kg	2,00	220,00	440,00
Montáž Mupro	kg	2,00	180,00	360,00
Přesun hmot pro kovové stavební a doplňkové konstrukce přes 12 do	%	2,45	8,00	19,60
767 - Konstrukce zámečnické - celkem			819,60	
723 - Vnitřní plynovod				
Vysazení odbočky na potrubí vyvařením svařovací soupravou do DN	ks	1,00	544,00	544,00
Potrubí z trubek nerezových plyn CATS 1/2"	m	1,00	560,00	560,00
CATS matice převlečná 1/2"	ks	2,00	51,00	102,00
Kulový kohout 3/4 PLYN	ks	1,00	380,00	380,00
Zkouška těsnosti / pevnosti plynového potrubí	sou	1,00	350,00	350,00
Revize plynového potrubí výchozí dle NV 191/2022 Sb.	sou	1,00	2 500,00	2 500,00
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech do výšky do 6 m	%	2,80	44,36	124,21
723 - Vnitřní plynovod - celkem			4 560,21	
789 - HZS				
Pračková hadice pro dopouštění	sou	1,00	480,00	480,00
stavební výpomoc	sou	1,00	1 000,00	1 000,00
demontáže, kotel potrubí	sou	1,00	2 800,00	2 800,00
doprava vč.zajištění materiálu	sou	1,00	2 000,00	2 000,00
Úprava rozvodu elektro pro kotel a přečerpání kondenzátu	sou	1,00	3 500,00	3 500,00
Odvoz demontovaného materiálu a uložení na skládku	sou	1,00	1 200,00	1 200,00
Autorizované uvedení kotle do provozu odbornou firmou vč. MaR	sou	1,00	6 800,00	6 800,00
Elektrická regulace MIGO Select bezdrátová	ks	1,00	6 860,00	6 860,00
Doprava	sou	1,00	600,00	600,00
789 - HZS - celkem			25 240,00	
Celkem bez DPH 21% RPDP			128 919,73	