

Ing. Leona Táborská

MČ Praha - Satalice

tel: [REDACTED]

mob: [REDACTED]

Nabídka

na zajištění činnosti technického dozoru investora (TDI) podle zákona č.183/2006 Sb., na stavbě
„Cyklostezka A266 Satalice - I. etapa“. TDI bude provádět Ing. Radim Jiskra

I. výkon TDI následujících činností:

- průběžný dozor (1 x týdně) nad dodržováním dojednaných ustanovení uzavřené smlouvy výstavby s dodavatelem stavby;
- spolupráce s objednatelem;
- v případě zjištění nedostatků neprodlené informování zadavatele a příprava návrhu opatření k nápravě;
- kontrola harmonogramu provádění stavebních prací;
- kontrola dodržování kvality prováděných prací a jejich souladu s technickými normami;
- kontrola stavu a rozmístění zařízení staveniště dodavatele stavby, při zahájení a ukončení prací;
- průběžné sledování a porovnávání nákladů na realizaci stavby s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí;
- kontrola věcné, cenové správnosti a úplnosti faktur GD, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě (včetně souladu s rozpočtem stavby), se skutečným stavem provedení díla;
- kontrola a přebírání těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším průběhu realizace stavby zakryté nebo se stanou nepřístupnými;
- spolupráce s objednatelem a s dodavatelem při návrzích na zlepšení parametrů díla při dodržení sjednané ceny;
- průběžné pořizování fotodokumentace z provádění stavby v potřebném rozsahu, kontrola všech dokladů, revizních zpráv, atestů, komplexních zkoušek a dalších dokladů stanovených ve stavebním povolení, nutných pro řádné převzetí díla;
- kontrola zápisů a zapisování do SD, v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě s GD;
- řízení a organizace kontrolních dnů a dalších jednání souvisejících s realizací díla, včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám;
- příprava soupisu podkladů zajištěných dodavatelem stavby, pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí. Účast na jednání o odevzdání a převzetí dokončeného díla;
- vypracování seznamu vad a nedodělků a kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdání díla ve stanovených termínech;

II. Předpokládaný termín plnění

22.9. - 15.12.2025


III. Cena za provedené činnosti TDI

24.750 Kč /1 měsíc, bez DPH

V případě přerušení prací stavebního dodavatele, nebo dokončení díla před koncem měsíce bude proplácena poměrná (týdenní) část, dle skutečně prováděné činnosti TDI

V Praze 12.9.2025

Ing. Radim Jiskra
jednatel společnosti Expe s.r.o.
tel: [REDACTED]



Příloha: osvědčení o autorizaci u ČKAIT, Ing. Radim Jiskra

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **5941**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Radim Jiskra

jméno a příjmení

611130/1042

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

0001925

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 07.02.94



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT