

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
608	2017	012
poř. číslo	rok	zkr. odb.

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm,
se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

00297852
CZ00297852, plátce DPH
Komerční banka, a.s.

(dále „objednatel“)

a

JM Demicarr s.r.o.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen ve věcech smluvních:

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
63489163
CZ63489163, plátce DPH
PaedDr. Miroslav Charvát – jednatel společnosti
Ing. Jan Zmrzlý – jednatel společnosti

zastoupen ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

(dále „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
6. Účelem smlouvy je realizace stavby „**Víceúčelové hřiště Kopaná, Frenštát p. R.**“.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Víceúčelové hřiště Kopaná, Frenštát p. R.**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované Evou Pálovou, zodp. projektant Jiří Viktorín, ČKIT 1301307 vč. položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
 - zadávací dokumentace k této veřejné zakázce,
 - předpisů upravujících provádění příslušných dodávek.
2. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
2. Součástí díla je také:
 - a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy,
 - b) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - c) dodávka všech dokladů o atestech, popř. provozních návodů a předpisů v českém jazyce,
 - d) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
 - a) plnit případné podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. Při instalaci umělého sportovního povrchu bude zhotovitel postupovat v souladu s postupy doporučenými výrobcem.
5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	673.147,71 Kč
sazba DPH 21 %	141.361,02 Kč
cena celkem včetně DPH	814.508,73 Kč.

2. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena díla je stanovena nejen položkovým rozpočtem stavby (příloha č. 1 smlouvy), ale je stanovena rozsahem předmětu smlouvy vymezeném celou zadávací dokumentací v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
5. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle ceníků stavebních prací, platných v době provádění víceprací, a to ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

V.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci díla do **60 kalendářních dnů od data zahájení realizace** - tj. předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem, **podmínkou je termín zahájení prací nejpozději 20. 8. 2017, ukončení díla nejpozději do 20. října 2017** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Ukončením realizace je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu dle odst. 2, čl. VIII. této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště způsobem stanoveném v odstavci 3 tohoto článku.
2. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.
3. Místem plnění je plocha pozemku **p.č. 3193/4**, v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm.
4. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od data předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a

poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem (nezbytná součinnost se zadavatelem a se zástupcem Spolku „Klub důchodců a přátel školy na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm“).
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady; objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá; pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající/osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
9. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozporu řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

VII. Platební podmínky

1. Platba ceny za dílo dle článku IV. této smlouvy bude objednatel provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to po převzetí díla objednatel.
2. Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací zajištěno financování díla.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Objednatel neposkytuje zálohy předem. Doba splatnosti faktur se stanovuje na 14 kalendářních dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 16. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 zákona o DPH v platném znění se zhotovitel zavazuje daňový doklad prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Smluvní pokuta, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli, činí 0,05 % z částky přenesené DPH dle §92 zákona o DPH za každý den prodlení z neplnění této povinnosti.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatel zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis s uvedením termínu odstranění, který podepíše oprávnění zástupci smluvních stran. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
6. Přechod vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

IX. Vady díla a záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo **záruku za jakost v délce 60 měsíců**, přičemž záruka na sportovní povrch hřiště se poskytuje v délce trvání dané výrobcem, min. však 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a. e-mail: info@jmdemicarr.cz nebo
 - b. adresu: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
5. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení s odstraněním vad, vzniká Objednateli nárok za každou jednotlivou vadu na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující není tímto dotčen.
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Realizace a termín dokončení díla je závislý na výši finančních prostředků přidělených objednateli z rozpočtu obce na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.
8. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm dne 26. 7. 2017, usn. č. 1659/67/RM/2017.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 11. 7. 2017

Ve Slavkově u Brna dne



za objednatele


Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-52-



za zhotovitele

PaedDr. Miroslav Charvát – jednatel společnosti



za zhotovitele

Ing. Jan Zmrzlý – jednatel společnosti

JM Domicon s.r.o.
Bučoviclá 180 • 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 476
Tel.: 544 221 035 ©
IČO: 084 89 163 • DIČ: CZ63489163

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			38 627,93
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			4 625,60
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			22 580,74
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			139 364,00
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			150 150,00
8	Trubní vedení	HSV			16 088,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			27 143,72
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 778,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 249,72
59.1	Sportovní povrch	HSV			187 440,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			21 100,00
Cena celkem					638 147,71

Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové sportovní hřiště kopaná Frenštát pod Radhoštěm
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						38 627,93
		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m hřiště:26*15*0,1	m3	39,00000 39,00000	45,00	1 755,00
2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných hřiště:26*15*0,1-8	m3	31,00000 31,00000	20,00	620,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 hřiště:26*15*0,2 zatravňované plochy:47*0,05	m3	80,35000 78,00000 2,35000	78,00	6 267,30
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 80 mm drén:26*4*0,3*0,4 100 mm drén:17*0,4*0,6	m3	16,56000 12,48000 4,08000	265,00	4 388,40
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:10*1,1*1,2	m3	13,20000 13,20000	260,00	3 432,00
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 volejbal:0,5*0,5*0,75*2 m. kopaná:0,5*0,5*0,75*4 oplocení:0,4*0,4*1,1*(28-5)	m3	5,17300 0,37500 0,75000 4,04800	676,00	3 496,95
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 oplocení:0,5*0,5*1,1*5	m3	1,37500 1,37500	780,00	1 072,50
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny kanalizace:10*1,1*0,4	m3	4,40000 4,40000	311,00	1 368,40
9	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí kanalizace:10*1,1*0,4	m3	4,40000 4,40000	187,00	822,80
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace:10*1,1*0,7	m3	7,70000 7,70000	57,00	438,90
11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m kanalizace:10*1,2*2	m2	24,00000 24,00000	88,00	2 112,00
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m kanalizace:10*1,2*2	m2	24,00000 24,00000	17,00	408,00
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 80,35+16,56+13,2+5,17+1,38-4,4-7,7	m3	104,56000 104,56000	78,00	8 155,68
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním hřiště:26*15	m2	390,00000 390,00000	11,00	4 290,00
Díl: 18						4 625,60
Povrchové úpravy terénu						
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 80*0,1	m3	8,00000 8,00000	125,00	1 000,00
16	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 80*0,1	m3	8,00000 8,00000	32,00	256,00
17	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 80	m2	80,00000 80,00000	26,00	2 080,00
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 80	m2	80,00000 80,00000	13,00	1 040,00
19	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž 80*0,03	kg	2,40000 2,40000	104,00	249,60
Díl: 2						22 580,74
Základy,zvláštní zakládání						
20	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného volejbal:0,5*0,5*0,1*2 m. kopaná:0,5*0,5*0,1*4 oplocení:0,4*0,4*0,1*28	m3	0,59800 0,05000 0,10000 0,44800	780,00	466,44
21	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	34,00000	104,00	3 536,00

		volejbal:2		2,00000		
		m. kopaná:4		4,00000		
		oplocení:28		28,00000		
22	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	5,45500	2 756,00	15 033,98
		volejbal:0,5*0,5*0,65*2		0,32500		
		m. kopaná:0,5*0,5*0,65*4		0,65000		
		oplocení:0,4*0,4*1*28		4,48000		
23	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	17,04000	156,00	2 658,24
		volejbal:0,5*4*0,3*2		1,20000		
		m. kopaná:0,5*4*0,3*4		2,40000		
		oplocení:0,4*4*0,3*28		13,44000		
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	17,04000	52,00	886,08
		volejbal:0,5*4*0,3*2		1,20000		
		m. kopaná:0,5*4*0,3*4		2,40000		
		oplocení:0,4*4*0,3*28		13,44000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				139 364,00
25	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím 12+16	kus	28,00000	406,00	11 368,00
				28,00000		
26	R0314a	Sloupek pro oplocení, 4800/ 76/4 mm, žárově pozinkovaný Vč. víčka uchycení pro lanka.	kus	12,00000	1 752,00	21 024,00
		6*2		12,00000		
27	R0315a	Sloupek pro oplocení 3800/ 60/3 mm, žárově pozinkovaný	kus	16,00000	1 508,00	24 128,00
		8*2		16,00000		
28	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	328,00000	31,00	10 168,00
		82*4		328,00000		
29	R0306A	Průběžné ztužení TR 57/3 mm, žárově pozinkované	m	82,00000	260,00	21 320,00
		15*2+26*2		82,00000		
30	R0401A	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, zelená, dodávka a montáž Vč. lanek, svorek a napínáku.	m2	260,00000	151,00	39 260,00
		(15*2-4)*4+(26*2)*3		260,00000		
31	R0401.1	Síť pro oplocení shrnovací PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž Vč. lanek, svorek a napínáku.	m2	16,00000	171,00	2 736,00
		4*4		16,00000		
32	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	520,00	520,00
33	R0320	Branka plotová 1 x 2 m, žárově pozinkovaná	ks	1,00000	8 840,00	8 840,00
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp				150 150,00
34	R564 80-1111	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm hřiště:26*15	m2	390,00000	53,00	20 670,00
				390,00000		
35	R564 80-1111	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm hřiště:26*15	m2	390,00000	50,00	19 500,00
				390,00000		
36	R564 80-1111	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm hřiště:26*15	m2	390,00000	57,00	22 230,00
				390,00000		
37	R564 81-1112	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm hřiště:26*15	m2	390,00000	72,00	28 080,00
				390,00000		
38	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm hřiště:26*15	m2	390,00000	95,00	37 050,00
				390,00000		
39	564821112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, frakce 0-63 mm hřiště:26*15	m2	390,00000	58,00	22 620,00
				390,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				16 088,00
40	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x2000 kanalizace:10	m	10,00000	119,00	1 190,00
				10,00000		

41	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace:10*1,1*0,1	m3	1,10000	780,00	858,00
42	R006-0	Napojení kanalizace do stávající šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové pruchodky.	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00
43	894431311RBI	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	1,00000	8 840,00	8 840,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				27 143,72
44	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 80 mm drén:26*4 100 mm drén:17	m	121,00000 104,00000 17,00000	12,00	1 452,00
45	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm 80 mm drén:26*4*1,02	m	106,08000 106,08000	23,00	2 439,84
46	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 100 mm drén:17*1,02	m	17,34000 17,34000	26,00	450,84
47	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 80 mm drén:26*4*(0,3*3+0,4*2) 100 mm drén:17*(0,4*3+0,6*2)	m2	217,60000 176,80000 40,80000	11,00	2 393,60
48	69366201R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200 cm 80 mm drén:26*4*(0,3*3+0,4*2)*1,15 100 mm drén:17*(0,4*3+0,6*2)*1,15	m2	250,24000 203,32000 46,92000	21,00	5 255,04
49	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. 80 mm drén:26*4*0,3*0,4 100 mm drén:17*0,4*0,6	m3	16,56000 12,48000 4,08000	915,00	15 152,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 778,00
50	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 hřiště:26*2+15*2	m	82,00000 82,00000	229,00	18 778,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 249,72
51	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 275,97+15,69	t	291,66000 291,66000	42,00	12 249,72
Díl: 59.1		Sportovní povrch				187 440,00
52	R0420.	Umělý trávník s křemičitým vsypem, tl. 15+2 mm Umělý trávník s křemičitým vsypem, tl. min.18mm (24mm).Typ monofilního vlákna,tloušťka vlákna: 180 µm šířka vlákna. 1 mm, výška vlasu: 24 mm, jemnost vlasu /dtex/ 10 400/8 hřiště:26*15	m2	390,00000	430,00	167 700,00
53	R0430.	Lajna vřezaná pro umělý trávník volejbal, nohejbal:89+30,4 m. kopaná atyp.:25*2+14*2	m	390,00000 197,40000 119,40000 78,00000	100,00	19 740,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				21 100,00
54	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, dodávka a montáž	sada	1,00000	8 100,00	8 100,00
55	R0780B	Branka pro mini kopanou 2,4 x 1,6 m, pozinkovaná, vč. sítě a kotvení, dodávka a montáž	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00
26						638 147,71

TECHNICKÝ LIST

platnost od 1.12.2010

revize 1.1.2011


OBCHODNÍ NÁZEV:	PLAY COMFORT		
POUŽITÍ:	MULTISPORT		
	VLAS:	PE monofilament (texturovaný)	
MATERIÁL:	PODKLADOVÁ TEXTILIE:	100% PP	
	ZÁTĚR:	SBR Latex	
DĚLENÍ:	3/8"		
BARVA:	zelená		

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu	[dtex]	10.400/8	± 5%
Šířka vlasu	[mm]	1	± 10%
Tloušťka vlasu	[µm]	180	± 10%
Plošná hmotnost vlasu	[g/m ²]	1.291	± 10%
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/ 10 cm]	21,5	± 1
Počet vpichů / m ²	[-/m ²]	22.572	± 5%
Počet konců/ m ²	[-/m ²]	361.152	± 5%
Výška vlasu	[mm]	24	± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m ²]	170	± 10%
Plošná hmotnost zátěru	[g/m ²]	950	± 10%
Celková plošná hmotnost	[g/m ²]	2.411	± 10%
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 30	
UV stabilita (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupeň	≥ 4	
Stand. šířka role	[m]	4,02	± 0,02

POZNÁMKY:

Doporučený vsyp: křemičitý písek 0,6 - 1,2 mm -> ±11 kg/m².

Podrobnější informace a certifikáty jsou k dispozici na vyžádání u obchodních zástupců.
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.



Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575