

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-001167
Číslo smlouvy konzultanta: 2025/ŘSD/06-E

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5, PoGTP – TDI

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD PK – MAX 2024 II.

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupen:

jako Společník společnosti
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je TDI i odborný geotechnický dozor během realizace podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) pro D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5. Součástí této zakázky je i odborný dohled nad realizací dočasné přístupové komunikace k provádění PoGTP pro pilíře P2 a P3, která je nedílnou součástí tohoto průzkumu.

TDI (dozor) bude zaměřen na kontrolu provádění průzkumu v souladu s TP 76 a se Smlouvou o dílo se zhotovitelem průzkumu.

Odborný geotechnický dohled musí být prováděn odborně způsobilou osobou příslušným oprávněním dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP 206/2001 Sb., zároveň s Oprávněním od Ministerstva dopravy k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací podle MP SJ-PK čj. 20 840/01–120 ve znění pozdějších změn, která se vztahuje na provádění geotechnického průzkumu.

Výstupem bude závěrečná zpráva odborného dohledu, která bude popisovat kontrolu provádění PoGTP.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Nepoužije se.

Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové dohodě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2.377.500,- Kč

DPH: 499.275,- Kč

včetně DPH: 2.876.775,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je _____ a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je _____
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele _____
 - za konzultanta _____

Článek III. Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení plnění: Dnem nabytí účinnosti Smlouvy
 - dokončení plnění: _____

V návaznosti na dokončení DoGTP (předpokládaná doba realizace 30 měsíců od Výzvy na zahájení DoGTP)

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Provádění TDI (odborného geotechnického dozoru)	Do 15 měsíců od zahájení realizace podrobného GTP pro SO 302-201 Most Sázava v km 16,5
Závěrečná zpráva odborného dohledu podrobného GTP	Do 3 týdnů od doručení konceptu závěrečné zprávy podrobného GTP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj.

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Nepoužije se

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující Nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
 - Nepoužije se.
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení stavenišť.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu _____ v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Technické podmínky plnění smlouvy - Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Podrobná specifikace předmětu plnění

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU

D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5, PoGTP – TDI

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je odborný dohled během realizace podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu D3 302-201 Most Sázava v km 16,5. Součástí této zakázky je i odborný dohled nad realizací dočasné přístupové komunikace k provádění PoGTP pro pilíře P2 a P3, která je nedílnou součástí tohoto průzkumu.

Odborný dohled nad prováděním průzkumu dohlíží na provádění průzkumu, kontroluje správnost provádění technických prací v souladu s TP 76 a se Smlouvou na realizaci IGP, dohlíží nad dodržováním technologických postupů při odkryvných a vrtných pracích, odběrech vzorků a provádění zkoušek in-situ. Rozhoduje o určení vzorků k archivaci.

Kontroluje koncept závěrečné zprávy průzkumu z hlediska úplnosti a správnosti metodických postupů při provádění průzkumu.

Kontroluje soulad formy výstupů průzkumů se Smlouvou.

Odborný geotechnický dohled musí být prováděn odborně způsobilou osobou příslušným oprávněním dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP 206/2001 Sb., zároveň s Oprávněním od Ministerstva dopravy k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací podle MP SJ-PK č. 20 840/01–120 ve znění pozdějších změn, která se vztahuje na provádění geotechnického průzkumu.

Náplň činnosti Odborného dohledu objednatele:

Hlavním úkolem odborného dohledu objednatele v obecné rovině je kontrola shody prováděných průzkumných prací realizačním projektem průzkumu a se zadávací dokumentací IGP.

Úkolem odborného dohledu je především:

1. Seznámit se se zadávací dokumentací IGP.
2. Dohled nad tvorbou Realizačního projektu průzkumu, účast při projednávání změn realizačního projektu průzkumu za účasti Objednatele a Autorského dozoru.
3. Účast na jednání o změnách Realizačního projektu průzkumu v průběhu prací, pokud je k účasti vyzván Objednatelem.
4. Průběžně kontrolovat shodu prováděných průzkumných prací s realizačním projektem průzkumu a se Zadávací dokumentací IGP jak do:
 - a) objemu prací uvedených v soupisu prací průzkumu (délky/hloubky prováděných odkryvných prací, odběry vzorků zemin, hornin a podzemní vody, počtu prováděných sond apod.),
 - b) tak i kvalitativních a technických podmínek prováděných prací, zejména dodržování projektem předepsaných norem, předepsaných postupů laboratorních a terénních zkoušek i měření.
5. Průběžně kontrolovat dodržování požadovaných technologií a kvalitativních podmínek předepsaných v projektu průzkumu při provádění odkryvných prací.
6. Průběžně kontrolovat dodržování postupů při odběru vzorků zemin, hornin a podzemní vody, a to v souladu s ČSN EN ISO 22485-1 a jejich odvoz do laboratoří.
7. Průběžně kontrolovat správnost a úplnost a včasnost dokumentování odkryvných prací.
8. Kontrolovat dodržování podmínek vstupu na pozemky, kde probíhají odkryvné a průzkumné práce a měření.
9. Kontrolovat dodržování podmínek pro provádění IGP vydané kompetentními správními orgány.
10. Sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděné v souladu se zásadami ochrany životního prostředí (úkypy ropných látek, nadměrné ničení vegetace, znečištění odpady).
11. Zkontrolovat a formálně (písemně) odsouhlasit, zda byly odkryvné práce zlikvidovány v souladu s Realizačním projektem průzkumu a ev. dalšími vydanými podmínkami a zákonnými předpisy.
12. Evidovat zjištěné nedostatky v průběhu realizace IGP a zapisovat je do stavebního deníku s požadavkem na nápravu.
13. Odsouhlasovat podklady pro fakturaci průzkumných prací předkládaných řešitelem průzkumu. Objednateli předkládat písemný souhlas o shodě fakturovaných prací se skutečností a s jejich provedením podle projektu průzkumu.

14. Zkontrolovat koncept Závěrečné zprávy IGP v souladu TP 76 a vypracovat k němu stanovisko, které nejdříve předkládá objednateli v konceptu a po odsouhlasení v čistopise.
15. Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP – stávající projektová dokumentace stavby + zkrácený projekt prací vybraného zhotovitele průzkumu.
16. Průběžná konzultace se zpracovatelem podrobného geotechnického průzkumu a s experty zadavatele (ŘSD ČR a GŘ) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky.
17. Prohlídka lokality, průběžná kontrola terénních odkryvných prací a jejich likvidace.
18. Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů
19. Kontrola a schválení prvotní dokumentace (kombinace hmotné dokumentace a písemné dokumentace vrtaných sond).
20. Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných sond.
21. Průběžná kontrola zpracování textových a grafických příloh závěrečné zprávy podrobného průzkumu IGP, HGP staveb v souladu s nároky TP 76 a platných ČSN a EN.
22. Zpracování závěrečné zprávy o výsledku odborné technické pomoci pro podrobné průzkumy staveb.
23. Přepravní náklady – komplet
24. Kontrola digitálního zpracování závěrečné zprávy a ostatních textových příloh.
25. Kontrola digitálního zpracování předávaných mapových výstupů.
26. Kontrola digitálního zpracování předávaných geotechnických profilů trasou komunikace.
27. Kontrola předávané geotechnické dokumentace jednotlivých geologických sond.
28. Kontrola ostatní předávané geotechnické dokumentace
29. Kontrola předávané geotechnické dokumentace zpracované do databázových souborů
30. Celková kontrola shodnosti digitálních dat s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy
31. Ověření celkového zpracování závěrečné zprávy – normalizace dle C4 (2015)
32. Odsouhlasení změn realizace GTP, vč. ZBV
33. Kontrola fakturace realizace GTP a LVV
34. Výstupní kontrola dat a zpracování závěrečné zprávy
35. Kontrola provádění přístupové komunikace v souladu s jejím projektem (viz Příloha č. 6 – Zajištění přístupů k provádění podrobného GTP pro pilíře P2 a P3)

Upřesnění rozsahu činnosti vybraných členů TDI:

- Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtu
 - Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak:
 - Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby;
 - Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8;
 - Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele;
 - Spolupráce s Objednatelem/Správcem stavby při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.), včetně zajištění koordinace za účelem nastavení postupu při řízení a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele;
 - Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).

Počet vyhotovení (v případě dokumentace):

3 vyhotovení Závěrečné zprávy odborného dohledu v tištěné podobě + 1 vyhotovení v elektronické podobě na Flash disku.

Technické podmínky plnění smlouvy

Fakturace:

Po dokončení dílčího plnění, na základě soupisu provedených prací a schváleného výkazu odpracovaných hodin dle položek rozpočtu z nabídky.

Technické podmínky plnění smlouvy:

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pipk.cz>).

Technické podmínky plnění smlouvy – Nepoužije se.

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PB-00001167 objednatele

Soupis prací

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU

D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5, PoGTP – TDI

A) Celkem:		CELKEM	465 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	1 566 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	346 500
Celkem (bez DPH) :			2 377 500

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD PK – MAX 2024 II.**

zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5, PoGTP – TDI 02PB-001167“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta	Identifikace podkonzultanta: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant je / není malým nebo středním podnikem f) pod konzultantovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit	Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.
GRID, a.s.	a) IČO: 612 51 437 b) Praha 3, Vinohrady, Slezská 2526/113 c) d) e) je f) nejsou	Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství 11,1 %	PRAGOPROJEKT, a.s.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD PK – MAX 2024 II.**

zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235, jakožto konzultant služby „D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5, PoGTP – TDI 02PB-001167“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5, PoGTP – TDI 02PB-001167“.

Funkce ⁴	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah ke konzultantovi /podkonzultantovi ⁵
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Koordinátor BOZP		
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství		
Asistent Správce stavby – specialista pro ekodozor		
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – inženýrská geologie		

4) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo Rámcové dohody 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a nebo pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy.

5) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-001167

Číslo smlouvy konzultanta: [doplněno]

Název související veřejné zakázky: [doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:
[doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [doplněno pokud se vyskytl problém, či se vyskytl]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že [doplněno] stejnopis je určen pro objednatele a [doplněno] stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [doplněno podle potřeby]

V [doplněno] dne _____

V [doplněno] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]