
SMLOUVA O DÍLO 
„ZUŠ Tišnov Dvořáčková - úpravy 3N P" 

uzavřená dle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů mezi: 

Město Tišnov 
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Drhlík 
zástupce ve věcech technických: Ing. Luděk Štarha 
Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb 
IČ: 00282707 
DIČ: CZ00282707 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100 

(dále jen „objednatel") 

a 

NEJEZ stavitel s.r.o. 
se sídlem: Dvořákova 1750, 666 01 Tišnov 
zastoupená Leošem Nejezem, jednatelem společnosti 
IČ: 292 7i327 
DIČ: CZ29272327 
Tel:  

 

(dále jen „zhotovitel") 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je kompletní dodávka stavby: „ZUŠ Tišnov Dvořáčkova -úpravy 
3NP" 

/dále jen „dílo"/ 

2. Rozsah a kvalita díla je vymezen: 

a/ cenovou nabídkou (příloha č. 1 této smlouvy} 

b/ příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla 

cf podmínkami dodavatele stanovenými v této smlouvě 

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu. 



( Článek li. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 15.05.2017 do 
31.08.2017. 

Článek Ill. 
Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu: 

Cena díla: 
DPH (21%) 
Celkem vč. DPH 

98 557,- Kč 
20 697,- Kč 

119 254,- Kč 

2. Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž 
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen. 

3. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího 
protokolu. 

Článek IV. 
Platební podmínky 

1. Splatnost faktury je 14-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení 
faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků 
z účtu objednatele. 

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění 
pozdějších předpisů. 

Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, tj. bez DPH. 
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové 
faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli. 



Článek V. 
Smluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení 

§ 2050 a § 2051 občanského zákoníku. 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 

2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží 1 vyhotovení. 

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv 
MVČR. 

5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich 
pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. 

o V V 5-, f; • ?&1-:f-v T1snove dne ........................ . 
f'� r , QA 1}---

V Tišnově dne ............................ . 

Ing. Václav Drhlík 
vedoucí OSM KS města Tišnova 



Rozpóčet '·' ·: · 
Objekt 
1424.-. 
Stavba 
1424 f • . \ 

Projektant 

. . . . „ s 

Zpracovatel proiektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

1424·· 

Název objektu 
Stavební prace 
Název stavby 

POLOŽKOV Ý ROZPOČET 

· ZUS Ti$nov, Ráboňova 316 - stavve 

.•• „ . • .- � �, -„ - . �� "'::..;.' -�· . ,„, "- - � „ -i 
„� . 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 

MESTO TISNOV 2017 . � -· -· - · - Náklady na m.j. . . - „ ' 

Typ rozpočtu 
o 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

ROZPOČTOV �NÁKLADY 

o 
o 

Základoí,rozpočtove náklady :.! ' 
- � 

' . ' . 

Ostatní rozpočtové náklady ' . • ti.,' ' - ;; ;„• ' )" 

. 

HSVcelkem 

z PSVcelkem 
R M práce celkem 
N M dodávky celkem 
ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 
ZRN+ost.náklady+HZS 

Vypracoval .. „ 
„ 

Jméno: 

Datum: 

Podpis : 

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

48 303 Ztížené výrobní podmínky 
26 444 Oborová přirážka 
19 300 Přesun stavebních kapacit 

O Mimostaveništní doprava 
94 047 Zařízení staveniště 

Provoz investora 

O Kompletačni činnost (IČO) 
94 047 

98 557 

21,0 

21,0 

0,0 

0,0 

Ostatní náklady neuvedené 
Ostatní náklady celkem 
Za zhofovitele ,. 

Jméno: 

Datum

.Podpis:

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBjEKJCELKEM .,. . 

-· - !. -

, l "  _; ,,-

- '· - :�1��-. ·1 ·' ·-

Poznámka: 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

747 

o 
o 
o 

1 881 

1 881 

o 
o 

4 509 

Za objednatele. il{' „ -

Jméno : 

: 

: 

98 557 Kč 
20 697 Kč 

O Kč 
O Kč 

.. 11 • ·��r : 
· � · 1 "-.f•_ 

.� �� • .:� 1.. -- �--·· 119 254. �č � ' 
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I ·'· 

Stavba: 1424 MESTO TISNOV 2017 
Ob'ekt : 1424 Stavební ráce 

Rozpočet : 1424 

ZUŠ Tišnov, Ráboňova 316 - stavvební 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

·stavební díl. .... . .  
3 Svislé a kompletni konstrukce 
64 Výplně otvorů 
94 Lešení a stavební výtahy 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 

99 Staveništní přesun hmot 
733 Rozvod potrubí 
766 Konstrukce truhlářské 
775 Podlahy vlysové a parketové 
776 Podlahy povlakové 
783 Nátěry 
784 Malby 
M21 Elektromontáže 

CELKEM OBJEKT . -· •' f.·,, ;-;i_. • ·'.t 

HSV 

34 375 

8 180 

2 402 

1 749 

1 597 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

48 303 

.· · PSV 

o 

o 

o 

o 

o 

5 680 

12 892 

2 291 

965 

900 

3 716 

o 

26444 

Dodávka 

h " 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

VE DLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN 
·'-

Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništnf doprava 
Zařízeni staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (ICD) 
Rezerva rozpočtu 

- CELKEM·VRN 
. 

I · - . . .  
·· - ·-

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Kč 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
. .  

' '-

- -

% Základna 

1,0 74 747 

0,0 74 747 

o.o 74 747 

o.o 74 747 

2,0 94 047 

2,0 94 047 

0,0 94 047 

o.o 94 047 

Montáž 

. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

19 300 

19 300 

,. ·-· 

, „ .,- .. 

- --- � �. 
"' 

HZS 

• 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

'Kč 
747 

o 

o 

o 

1 881 

1 881 

o 

o 

4 509 
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Stavba: 
Ob"ekt: 

P.č. Čislo položky 
Díl: 3 

1 342261213ROO 

2 342263996ROO 

Celkem za 
Díl: 64 

3 642942214RT2 

4 642200011RAA 

' Celkem·za 
Díl: 94 

5 941955002ROO 

Celkem za 
Díl: 95 

6 952901 1 1 1 ROO 

Celkem za 
Díl: 99 

7 999281 1 1 1 ROO 

Celkem za 
Díl: 733 

8 pc 

Celkem za 
Díl: 766 

9 766660021 uoo 
1 0  pc 

1 1  pc 

12 pc 

Celkem za 
Díl: 775 

13 775413040ROO 

1 4  611 93682 

Celkem za 
Díl: 776 

15 pc 

Celkem za 
Díl: 783 

16 pc 

Celkem za 
Díl: 784 

17 784161401ROO 

18 78416551 2ROO 

19 pc 

Celkem za 
Díl: M21 

20 pc 

Celkem za 

Položkový rozpočet 

1424 MESTO TISNOV 2017 
1424 Stavební ráce 

Název položky 
Svislé a kompletní konstrukce 
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm 

Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 1 o cm 

3 Svislé a.komoletní konstrukce 
Výplně otvorů 

-

Osazení zárubně do sádrokarton. prfčky ti. 150 mm včetně 

dodávky zárubně 800/150 

Vybourání dveře 1 kř, zárubeň, práh zeď tloušťky 30 cm 

64 Wo/ně otvorů 
Lešení a stavební výtahy 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 

94 Lešení a stavebnl výtahy 

MJ 

m2 

m2 

kus 

kus 

m2 

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 

95 Dokončovacl konstrukce na pozemnlch stavbách 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

99 Staveništní ořesun hmot 
Rozvod potrubí 
Příprava pro montáž klimatizace 

733 Rozvod potrubí ! Konstrukce truhlářské 
Mtž dveře -80 1 kř požár oc zárubeň 

Montáž kliky a štítku 

Kování klika - klika 

Dveře vnitřmí protipožární 800/1970 

766 Konstrukce truhláfské 
Podlahy vlysové a parketové 
Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem 

Lišta soklová 

775 Podlahy vlysové a parketové -- - -

Podlahy povlakové 
Vyříznutí podlahy pro sdk 

776 Podlahv oovlakové 
Nátěry 
Nátěr ocelových zárubní 

783 NátětY 
Malby 
Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x 

Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 

Příplatek za barevnost 

784Ma/by 
Elektromontáže 
Elektroinstalace 

M21 Elektromontáže 

- - -- -

' 
·- · ·- -

,. 

t 

kpl 

kus 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 
" 

ks 

m2 

m2 

kpl 

--

kpl 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Rozpočet: 1424 

ZUŠ Tišnov, Ráboňova 316 - stavvebni úpravy 3.n.p 

množství cena I MJ 

32,80 972,00 

32,81 76,00 

2,00 1 610,00 

1,00 4 960,00 

23,10 104,00 

23,10 75,70 

2,04 782,00 

1,00 5 680,00 

2,00 816,00 

2,00 420,00 

2,00 580,00 

2,00 4 630,00 
-l, 

16, 1 0  65,40 

18,00 68,79 

9,65 100,00 

2,00 450,00 

32,81 14,60 

32,81 43,80 

1 ,00 1 800,00 

-

1,00 19 300,00 

celkem (Kč) 

31 881,60 

2 493,56 

34 375,16 

3 220,00 

4 960,00 

8 180,00 

2 402,40 

2 402,40 

1 748,67 

1 748,67 

1 597,00 

1 597,00 

5 680,00 

5 680,00 

1 632,00 

840,00 

1 160,00 

9 260,00 

12 892,00 

1 052,94 

1 238,22 

2 291,16 

965,00 

965.00 

900,00 

900,00 

479,03 

1 437,08 

1 800,00 

3 716,10 

19 300,00 

19 300,00 
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