

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1 - Hradčany

IČ: 49366076
DIČ: CZ49366076
Telefon: 224 371 111
Fax: 224 372 343

Bankovní spojení:

Dodavatel :

SYMBIO Digital, s.r.o.

Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha - Holešů

IČ: 26492407

DIČ: CZ26492407

Útvar: 100 Ředitel SPH

Externí číslo (ginis): HRADP00E5NV3

Datum vystavení: 19.9.2025

Cena bez DPH: 450 000,00 Kč

Termín plnění: 31.12.2027

Cena celkem: 544 500,00 Kč

Zakázka:

Na základě předešlé dohody u Vás objednáváme:

na základě výsledků poptávkového řízení u vás objednáváme vytvoření přehledné struktury pro nový web hrad.cz, jejíž součástí bude:

- Výzkum cílové skupiny
- Návrh informační architektury
- Sitemapa webu
- Lo-fi wireframes

Předpokládané aktivity

- 1.Úvodní workshop s interními lidmi
- 2.Výzkum s uživateli webu
- 3.Výzkum návštěvnosti webu - GA
- 4.Sitemapa
- 5.Informační architektura
- 6.Návrh 17 stránek wireframes v nástroji Figma

Projekt bude rozdělený do čtyř fází.

Po odsouhlasení a převzetí výsledků každé fáze bude vystavena faktura na danou část.

Jedná se o tyto fáze:

Výzkum 90 000 CZK

Definice obsahu 60 000 CZK

Tvorba wireframes 215 000 CZK

Součinnost s dodavatelem 2. fáze tvorby webu:

grafika a vývoj (rozsah do 50 hod – fakturace dle plnění) 85 000 CZK

Cena celkem 450 000 CZK (bez DPH)

Cena za jednotlivé poskytnuté služby bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, přičemž poskytovatel je oprávněn fakturovat služby po jejich řádném poskytnutí po ukončení příslušné fáze dle této objednávky. Daňový doklad vystaví poskytovatel nejpozději do 15 kalendářních dnů od řádného poskytnutí a ukončení příslušné fáze.

Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 19.09.2025 akceptována Dodavatelem: SYMBIO Digital, s.r.o.

Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.

Daňové doklady budou vystaveny vždy se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost poskytovatele, na který má být platba poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“), pokud je poskytovatel plátcem DPH. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 21 kalendářních dnů od jeho doručení objednateli. Pokud daňový doklad nebude splňovat zákonné náležitosti, a to včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH pokud je poskytovatel plátcem DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 kalendářních dnů.

Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený v daňovém dokladu dle této objednávky (v případě, že je poskytovatel plátcem DPH, tak na účet, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH). V případě, že je poskytovatel plátcem DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu za poskytnuté služby na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH.

Objednatel se zavazuje proplatit řádně vystavené daňové doklady dle výše uvedeného ve lhůtě jejich splatnosti.

Daňové doklady může poskytovatel zasílat objednateli elektronicky na e-mailovou adresu: posta@hrad.cz.”

Termíny:

Úvodní workshop: do 4 týdnů od účinnosti smlouvy, přičemž objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při organizaci workshopu

Výzkum: do 5 týdnů od úvodního workshopu

Definice obsahu: do 7 týdnů od úvodního workshopu

Tvorba wireframes: do 12 týdnů od úvodního workshopu

Součinnost s dodavatelem 2. fáze tvorby webu: dle potřeby a zasmulvněných termínů předmětné zakázky

Každá z uvedených fází bude ukončena schválením ze strany objednatele. Poskytovatel po dokončení příslušné fáze zašle objednateli výstupy z dané fáze k odsouhlasení. Objednatel pošle poskytovateli zpětnou vazbu do 5 pracovních dnů o doručení zaslaných výstupů, a to buď s odsouhlasením daných výstupů nebo s připomínkami k vypořádání. Pokud zašle objednatel poskytovateli zpětnou vazbu s připomínkami, je poskytovatel povinen do 5 pracovních dnů tyto podmínky zpracovat a odeslat opravenou verzi objednateli. Objednatel opětovně poskytne zpětnou vazbu poskytovateli dle výše uvedeného. Jednotlivé fáze jsou řádně ukončeny vždy, když objednatel nemá k daným výstupům již žádné připomínky.

Poskytovatel je povinen poskytovat objednateli součinnost v 2. fázi tvorby webu, přičemž dokončení této fáze je plánováno v roce 2027.

Každá uvedená fáze je ukončena schválením ze strany objednatele. Harmonogram počítá s tím, že schvalovací zpětná vazba bude trvat nejdéle 5 pracovních dnů.

Poskytované služby a výstupy z jednotlivých fází budou sloužit jako podklady pro navazující veřejnou zakázku. Poskytovatel akceptací této objednávky stvrzuje, že poskytnuté výstupy mohou být zveřejněny na profilu zadavatele objednatele společně s podmínkami daného řízení. Zároveň poskytovatel potvrzuje, že jednotlivé výstupy nebudou směřovat ke konkrétnímu řešení či systému a budou sloužit pro otevřené výběrové či zadávací řízení dle pravidel daných zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

Správa Pražského hradu

Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 19.09.2025 akceptována Dodavatelem: SYMBIO Digital, s.r.o.

Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.