

**Dodatek č. 1 smlouvy
o společném zadávání veřejných zadavatelů ze dne 20. 1. 2025**

Číslo smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko: **SSPZ/1/2025**

Číslo smlouvy Město Velké Meziříčí: **574/2024**

Číslo smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: **005/2025-KSÚSV**

1.

Smluvní strany

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Se sídlem: Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 59101 Žďár nad Sázavou

Zastoupen: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

(dále jen „**zadavatel č. 1**“)

a

Město Velké Meziříčí

Se sídlem: Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

Zastoupen: Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem, starostou města

IČO: 00295671

DIČ: CZ00295671

(dále jen „**zadavatel č. 2**“)

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zastoupen: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

(dále jen „**zadavatel č. 3**“)

(společně také dále jen „**zadavatelé**“)

uzavírají shodným projevem vůle tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném zadávání veřejných zadavatelů ze dne 20. 01. 2025. Dále jen Smlouva.

2.

Předmět Dodatku

Předmětem dodatku je doplnění čl. 3 o odstavec 3.22 **Smlouvy** v tomto znění:

Zadavatelé se dohodli, že zadavatel č. 1 zajistí pro všechny zadavatele dopracování harmonogramu, ZOV (POV) a DIO a dále projednání záměru s DOSS pro veřejnou zakázku včetně doplnění rozpočtu o vedlejší náklady spojené s výstavbou veřejné zakázky jako celku. Náklady na tyto činnosti budou mezi jednotlivé zadavatele rozděleny třetinovým podílem, tj. každý ze zadavatelů uhradí podíl těchto nákladů ve výši jedné třetiny, úhradu nákladů za provedení těchto prací provede zadavatel č. 1 na základě samostatné smlouvy (objednávky) uzavřené s dodavatelem, a následně bude provedeno vypořádání mezi zadavatelem č. 1 a zadavateli č. 2 a 3.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání a skutečnosti uvedené ve Smlouvě se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní zadavatel č. 1.

Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to všemi smluvními stranami.

Dodatek je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

O uzavření dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření Rady Města Velké Meziříčí ze dne 21. 6. 2023 usnesením č. 582/20/RM/2023.

Dodatek byl projednán a schválen formou per rollam předsednictvem Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 28. 7. 2025.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za zadavatele č. 1


Ve Žďáru nad Sázavou, dne: viz
podpis

Za zadavatele č. 2

Ve Velkém Meziříčí, dne: viz
podpis

Za zadavatele č. 3


V Jihlavě, dne: viz podpis



.....
Ing. Radek Zlesák, předseda
předsednictva Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko



.....
Ing. arch. Alexandros Kaminaras
starosta Města Velké Meziříčí



.....
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace

