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SMLOUVA O DÍLO         
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 
 OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb. 
Adresa: Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové 
za kterou jedná:   Ing. Jaroslav Bačina - ředitel  
IČO:     71185241    
Bankovní spojení:        ČNB, pobočka Hradec Králové                             
         
Číslo účtu:                   9623511/0710 
Telefon: +420 495 801 111 
E-mail:  
ID datové schránky:  ynmadqi 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: Petr Kukla    
Sídlo:  Na Dubince 1834, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO:     73582671 
DIČ:   
Bankovní spojení: MONETA a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Číslo účtu:  
Telefon:  
E-mail: 
ID datové schránky:  
 (dále jen „zhotovitel“) 
  
Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek 
podaných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem 
„KP Rychnov – Snížení energetické náročnosti budovy - vybudování otopné soustavy“, č. j.  
KÚ-02446/2025-660-02030, identifikační číslo SMVS: 346V033000405, systémové číslo NEN: 
N006/25/V00026663. 
  

II. Vymezení pojmů 

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
2. Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení (vybraný dodavatel) po uzavření smlouvy 

na plnění veřejné zakázky. 
3. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou  

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
(projektová dokumentace ze dne 04/2025 zpracovaná v podrobnostech dokumentace  
pro provedení stavby včetně výkazů výměr společností Ing. Radko Vondra-PRIDOS, Na 
Potoce 648/6b, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11, IČO: 13207245, dále jen „PD“). 
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4. Položkovým rozpočtem je soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr 
oceněný zhotovitelem v nabídce zadávacího řízení, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny 
u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny.  

 
III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavební úpravy budovy Katastrálního 
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, které zahrnují 
vybudování nové otopné soustavy (dále jen „dílo“) v rozsahu schválené PD. Dílo zhotovitel 
provede na své náklady a své nebezpečí, včas, řádně a kvalitně, poskytne další plnění 
uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převede za podmínek níže 
uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu. 

2. Předmětem smlouvy je závazek objednatele poskytnout potřebnou součinnost, převzít 
řádně provedené dílo a uhradit cenu za řádně provedené dílo dle podmínek uvedených  
ve smlouvě. 

3. Předmět díla je financován z veřejných prostředků státního rozpočtu. 
 

IV. Specifikace předmětu díla 

1. Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací dle podmínek uvedených 
v zadávací dokumentaci č. j. KÚ-02446/2025-660-02030 (dále jen „ZD“). 

2. Jednoznačné vymezení předmětu díla je stanoveno schválenou PD, která určuje stavbu  
v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech.  

3. Součástí předmětu díla je zejména:   
a) zřízení, provoz a odstraněn í zařízení staveniště včetně jeho napojen í na inženýrské sítě,   
b) ověření správnosti připojovacích bodů všech médií (např. elektřina, plyn, voda, 

kanalizace) a, pokud bude nutné, tak vytýčení inženýrských sítí, dále vlastní provedení 
napojení, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených,   

c) zaj ištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru nutných k řádnému provedení díla,   

d) zpracování dílenské dokumentace, v případě potřeby zpracování,   
e) účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby,   
f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku,   
g) průběžná likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a j iných odpadů 

ze stavby na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona  
č. 541/2020 Sb., o odpadech, zaj ištění, provoz a údržba všech případných deponií  
a mezideponií, 

h) zaj ištění průběžného úklidu znečištěných komunikací vlivem stavebních činností, 
i) provedení závěrečného úklidu a uvedení všech povrchů dotčených stavbou  

do původního, případně náležitého stavu,   
j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životn ího prostředí,   
k) projednání a zaj ištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady poplatků spojených se záborem veřejného prostranství a nájemného,   
l) vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací,   
m) provedení předání stavby,   
n) zaj ištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných j iných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání d íla, kterými 
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bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
d íla,   

o) zajištění a předání všech certifikátů, atestů, prohlášen í o shodě  
a technických listů k zabudovávaným materiálům objednateli, a to ještě před jejich 
použitím, proveden í všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 
v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,   

p) zaj ištění a předán í příslušných protokolů o měření požadovaných právními předpisy, 
projektovou dokumentací nebo stavebním souhlasem objednateli a provedení všech 
opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů,   

q) zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních 
zpráv, atestů a dokladů dle zákona č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení  
o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných  
a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,   

r) zpracování a předání dokumentace skutečného proveden í díla v listinné podobě  
ve třech vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči,  

s) seřízení všech zařízení na optimální provoz, zaškolení obsluhy objednatele,   
t) pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám způsobené činností zhotovitele 

stavby s limitem plnění min imálně 5 mil. Kč.   
4.   Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy,  
a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého 
z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou  
ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 
analogického charakteru.    

5.   Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou a zejména 
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných 
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 
zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací 
odsouhlasenou a převzatou objednatelem.    

6.   Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu  
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných  
ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho 
části se řídí:   
a)   touto smlouvou,   
b)   podmínkami stanovenými ČSN,    
c)   projektovou dokumentací,    
d)   obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.   
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7.   Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 
použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.   

8 .  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárn ím 
předáním předmětu díla objednateli a jeho převzetím objednatelem za podmínek 
upravených v čl. XI. této smlouvy.  

9 .     Změny rozsahu předmětu díla jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných 
okolností a po odsouhlasení objednatelem nebo případně, pokud bude objednatel 
požadovat provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem prováděcí 
projektové dokumentace (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění (méněpráce).   
 

V. Doba a místo plnění 

1. Termín zahájení díla: 23. 9. 2025. 
2. Termín dokončení díla: 15. 12. 2025. 
3. Dokončením díla se rozumí jeho řádné protokolární předání bez vad a nedodělků  

za podmínek upravených v čl. XI. této smlouvy.  
4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba na provedení změny díla, budou 

smluvní strany postupovat dohodou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V těchto případech může 
dojít i k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání díla, bude-li to taková změna 
vyžadovat. Prodloužení termínu ukončení díla je možné i v případě nepříznivých klimatických 
podmínek, které neumožňují technologicky dokončit dílo. Prodloužení termínu dokončení 
díla je možné pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami.  

5. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla z důvodů 
na straně objednatele, se prodlužuje o tuto dobu prodlení i termín dokončení a předání díla. 

6. Místem plnění je objekt České republiky – Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 
Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 

 
VI. Cena za dílo 

1. Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím 
řízení č. j. KÚ-02446/2025-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními 
předpisy a zadávací dokumentací.  
 

Cena díla bez DPH: 2 550 674,01 Kč 

DPH 21%:    534 421,44 Kč 

Cena díla včetně DPH: 3 085 095,45 Kč 

 
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dohodnutou cenu za dílo 

včetně DPH postupem uvedeným v čl. VII. této smlouvy. 
3. Cena díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími  
s plněním zadávacích podmínek. Dohodnutou cenu dle odst. 1. nelze překročit kromě změn 
uvedených v odstavcích 3.1., 3.2. a 3.3. 
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3.1. Změna ceny díla v důsledku změn sazeb DPH. 
Cena díla včetně DPH může být měněna z důvodu změny zákona o dani z přidané 
hodnoty, kdy bude cena za dílo včetně DPH snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti 
příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3.2. Změny ceny díla v důsledku změny legislativních či technických předpisů a norem. 
Cena díla může být měněna z důvodu změny legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na zvýšení ceny. Takovou změnu ceny díla  
je zhotovitel povinen objednateli písemně doložit. V případě změny cen u položek, které 
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu uvedeném v příloze č. 2 smlouvy, budou změny 
cen stanoveny na základě jednotkových cen daných v položkovém rozpočtu beze změn 
v jejich výši. Pokud to není možné, ocení zhotovitel jednotkové ceny, maximálně však  
do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok 
realizace díla (dále jen „Cenová soustava URS“). 

3.3. Změna závazku ze smlouvy. 
V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba na provedení změny díla, 
budou smluvní strany postupovat dohodou v souladu s § 222 ZZVZ.   
3.3.1. Pokud při realizaci díla zhotovitel zjistí potřebu změn závazku ze smlouvy,  

je povinen bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu 
jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění a popisu jednotlivých položek.  

3.3.2. Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen 
bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých 
změn včetně jejich odůvodnění. 

3.3.3. V případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, budou 
posuzovány jako vícepráce. Vícepráce budou oceněny dle položkového rozpočtu 
beze změn ve výši jednotkových cen. Pokud to není možné, ocení zhotovitel 
jednotkové ceny, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové 
soustavy URS. Vzniklé vícepráce budou připočteny k celkové ceně za dílo 
uvedené v čl. VI odst. 1. smlouvy. 

3.3.4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, budou 
tyto posuzovány jako méněpráce. Vzniklé méněpráce budou oceněny 
podle položkového rozpočtu a odečteny z celkové ceny za dílo uvedené v čl. VI. 
odst. 1. smlouvy. 

3.3.5. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se zjistí 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, a všechny tyto 
skutečnosti budou mít vliv na cenu díla, bude provedena změna ceny díla  
dle odst. 3.3.3. a 3.3.4.  

4. Veškeré změny ceny díla musí být před jejich realizací odsouhlaseny objednatelem 
a potvrzeny dodatkem smlouvy o dílo oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele, 
uvedenými v čl. XV. smlouvy (dále jen „oprávnění zástupci“).  Před odsouhlasením změn ceny 
díla je zhotovitel povinen předložit návrh úpravy časového a finančního harmonogramu 
uvedeného v příloze č. 3 smlouvy o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.  
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VII. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude hrazena průběžně na základě jednotlivých 
samostatných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za skutečně provedené 
práce, nejvýše však jedenkrát měsíčně. Platba za dílo může být rozdělena na dvě samostatné 
faktury dle postupu prací. Konečné vypořádání bude provedeno nejpozději do 15. 12. 2025. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí každé faktury  
je objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu  
je faktura neúplná.  

2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit oprávněnému zástupci objednatele 
soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených 
v položkovém rozpočtu. Objednatel soupis skutečně provedených prací odsouhlasí do 15 
pracovních dnů od jeho předložení. Zhotovitel předloží fakturu objednateli nejpozději do 10 
pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.   

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení soupisu skutečně provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo  
k rozporu.  
Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Adresa pro elektronickou 
fakturaci je  

4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména 
náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  
a náležitosti uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), případně i náležitosti dle § 29 zákona 
č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je-li zhotovitel plátcem DPH. Kromě uvedených 
náležitostí musí faktura obsahovat název akce s registračním číslem projektu SMVS: 
346V033000405 „KP Rychnov – Snížení energetické náročnosti budovy. 

5. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou, termín splatnosti začíná běžet znovu, a to ode dne doručení nové faktury 
objednateli. 

6. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené faktury až do výše 50 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH. Překročí-li zhotovitel ve faktuře výši 50 % z celkové ceny díla včetně DPH, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. VII. odst. 5. smlouvy. Zbývající 
část, tj. 50 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, uhradí objednatel na základě konečné 
faktury zhotovitele (dále jen „konečná faktura“). Konečná faktura bude uhrazena po předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Mimo uvedených náležitostí musí obsahovat: 
- výslovný název konečné faktury, tj. "konečná faktura", 
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur s cenami bez DPH, vyčíslením DPH a cen včetně DPH, 
- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a částku včetně DPH, 
- protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 
 Bez předání kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je 

oprávněn postupovat v souladu s čl. VII. odst. 5. smlouvy. 
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7. Objednatel poukáže platbu bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Je-li 
zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňující 
dálkový přístup dle zákona o DPH. Za den splnění platební povinnosti se považuje den 
odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.  
 

VIII. Provádění díla 

1. Před zahájením prací se zhotovitel s objednatelem písemně vzájemně informují o rizicích  
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce  
a pracoviště a spolupracují při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny 
zaměstnance na pracovišti. 

2. Povinnosti objednatele 
1.1. Objednatel na vyžádání zhotovitele předá jedno listinné vyhotovení (paré) PD  

při podpisu smlouvy zhotoviteli na základě předávacího protokolu. Objednatel odpovídá 
za správnost a úplnost předané PD.  

1.2. Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu poskytne na základě písemné 
výzvy zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění podkladů, 
poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu realizace díla, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele. 

1.3. Objednatel je povinen za účelem zhotovení díla předat zhotoviteli staveniště  
ve stanoveném termínu zahájení díla uvedeném v čl. V. smlouvy. Předání staveniště 
bude provedeno na základě protokolu o předání a převzetí stavby podepsaného oběma 
smluvními stranami. Den předání staveniště, který je uvedený v protokolu o předání  
a převzetí stavby, je dnem zahájení díla. O předání staveniště bude učiněn zápis  
do stavebního deníku. Staveništěm se rozumí prostory, které jsou místem plnění 
smlouvy dle čl. V. odst. 6. smlouvy. 

1.4. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost odběru  
a užívání zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody.  

1.5. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi, pokud na základě sdělení zhotovitele budou naplněny požadavky § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). 

 
3. Povinnosti zhotovitele 

2.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla právní předpisy a normy, které se týkají 
jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením 
tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. 

2.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli před podpisem smlouvy seznam 
poddodavatelů, pokud má v úmyslu část plnění díla zadat jednomu či více 
poddodavatelům. Seznam poddodavatelů bude uveden v příloze č. 4 smlouvy a bude 
před podpisem smlouvy doplněn o identifikační údaje poddodavatelů, které zhotovitel 
předložil objednateli do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru zhotovitele, 
pokud mu byly známy. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty  
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a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni před 
zahájením jejich plnění veřejné zakázky. Tato povinnost se považuje za splněnou, jsou-li 
tyto údaje vedeny ve stavebním deníku podle § 163 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „stavební zákon“). Pokud vybraný zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, může provést změnu tohoto 
poddodavatele pouze se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Využitím 
poddodavatelů není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného 
plnění.  

2.3. Před zahájením díla je zhotovitel povinen provést kompletní prohlídku místa plnění 
a kontrolu předaných dokumentů, ověřit shodu podkladů pro provádění díla, PD 
a dokumentů předaných objednatelem se skutečností. Případný soupis zjištěných vad  
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel 
předá objednateli před předáním staveniště. 

2.4. Při předání a převzetí staveniště předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam všech 
pracovníků, kteří budou vstupovat do budovy, včetně pracovníků poddodavatelů, pokud 
jsou zhotoviteli známi. V seznamu uvede jméno a příjmení pracovníka, firmu a čísla 
občanského průkazu, případně jiného dokladu prokazujícího totožnost. V případě 
pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží 
zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatele před 
zahájením plnění díla tímto poddodavatelem. Tato povinnost se považuje za splněnou, 
jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. Seznam pracovníků je zhotovitel 
povinen průběžně aktualizovat. 

2.5. Zhotovitel je povinen vybudovat, označit a zabezpečit staveniště v souladu se svými 
potřebami dle příslušných právních předpisů, dokumentací předanou objednatelem  
a s požadavky objednatele. Prostory staveniště budou upřesněny při předání a převzetí 
staveniště zápisem do stavebního deníku. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel 
povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta  
a technického dozoru objednatele, a to v přiměřeném rozsahu. Po dokončení díla je 
zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, uvést veškeré plochy dotčené zařízením 
staveniště do původního stavu a vyklidit staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po 
předání a převzetí díla. 

2.6. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady 
a povolení k řádnému provedení díla, zejména pro zřízení a provozování zařízení 
staveniště a pro dopravu materiálu z a na staveniště, včetně úhrady správních a jiných 
poplatků (zábor komunikací apod.). 

2.7. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit nerušený chod úřadu. 
Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného provozu objednatele přednostně 
v pracovní dny v době od 7 do 18 hodin. Práce mimo tuto stanovenou dobu mohou být 
prováděny pouze výjimečně v nevyhnutelných případech po dohodě s objednatelem. 
Bourací práce budou prováděny mimo úřední hodiny nebo po dohodě s objednatelem. 
Úřední hodiny jsou stanoveny následovně: pondělí a středa 8.00 - 17.00, úterý a čtvrtek 
8.00 - 14.00, pátek: 8.00 - 12.00 hodin. Práce budou probíhat po dohodě s objednatelem 
postupně po etapách tak, aby nebyl narušen chod úřadu. Po celou dobu provádění prací 
je zhotovitel povinen provádět opatření k ochraně proti hluku a prachu a zachovat 
bezpečný přístup do budovy. 
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2.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 163 stavebního zákona. 
Stavební deník je zhotovitel povinen ukládat v budově na určeném místě a umožnit 
oprávněným osobám jeho kontrolu. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního 
deníku údaje a záznamy související s provedením prací čitelně a v rozsahu, ze kterého 
bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. Zápisy musejí 
být podepsány osobou odpovědnou za realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“) v den, 
kdy byly práce provedeny. Do stavebního deníku může udělat zápis zástupce 
objednatele, technický dozor investora, případně zpracovatel projektu. Nesouhlasí-li 
stavbyvedoucí s obsahem takového zápisu, je povinen k němu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O 
nesouhlasu je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat objednatele a technický 
dozor investora písemně nebo e-mailem. 

2.9. Zhotovitel určí v čl. XV. smlouvy oprávněné osoby a stavbyvedoucího, jehož 
prostřednictvím prokázal splnění profesní způsobilosti. Stavbyvedoucí bude odpovědný 
za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 159 odst. 1 stavebního zákona a bude 
po celou dobu provádění díla dohlížet na jeho plnění. Změnu stavbyvedoucího může 
zhotovitel provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je v případě této změny 
povinen doložit objednateli před podpisem dodatku ke smlouvě, že nový stavbyvedoucí 
disponuje kvalifikací požadovanou v odst. 15.1.2 písm. c) ZD. 

2.10. Zhotovitel je při provádění díla odpovědný za to, že odborné práce budou provádět 
pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací. Kvalifikaci pracovníků zhotovitel prokazuje 
předložením dokladu o kvalifikaci, který je povinen předložit na požádání objednateli.  
V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen nekvalifikované pracovníky nahradit 
pracovníky, kteří příslušnou kvalifikací disponují a tuto kvalifikaci objednateli prokáží. 
Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací 
organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

2.11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského 
dozoru projektanta, při práci na staveništi po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je 
povinen umožnit vstup na staveniště oprávněným zástupcům objednatele uvedeným  
v čl. XV. smlouvy. V případě zjištění vážných závad je oprávněný zástupce objednatele 
oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění. 
Jestliže zhotovitel závady neodstraní ani v přiměřené stanovené lhůtě, bude takový 
postup považován za porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je z tohoto 
důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy. 

2.12. Zhotovitel zodpovídá za to, že na staveništi nebude vykonávána nelegální práce ve 
smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  
v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Toto 
ustanovení smlouvy má objednatel právo v průběhu provádění díla kontrolovat. 
Zhotovitel předloží objednateli na vyžádání doklady svých zaměstnanců, případně 
zaměstnanců jeho poddodavatelů (povolení k zaměstnání, povolení k pobytu, pracovní 
smlouvu). 

2.13. Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů o BOZP, PO a ochraně životního prostředí při provádění díla. 
Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost s oprávněnými zástupci objednatele při plnění 
požadavků stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. a  nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,  
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o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
informace nezbytné k splnění povinnosti zřídit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. 

2.14. Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály  
a výrobky, pokud není v PD uvedeno jinak. Na požádání objednatele je zhotovitel 
povinen prokázat, že použité materiály, výrobky a zařízení při realizaci díla plně 
odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které zhotovitel uvedl ve stavební 
dokumentaci a v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky 
objednatele stanovené v ZD k veřejné zakázce. Případné změny v materiálech  
a technologiích během provádění stavby musí být předem písemně objednatelem 
odsouhlasené zápisem do stavebního deníku a dodatkem ke smlouvě dle čl. XVI. odst. 
13 smlouvy. Zaměňovaný materiál či technologie musí splňovat všechny předepsané 
parametry v souladu se ZD. 

2.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím 
před tím, než se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku nejméně  
3 pracovní dny přede dnem jejich plánovaného zakrytí. Zároveň telefonicky nebo 
elektronickou poštou vyrozumí některou z oprávněných osob objednatele uvedenou 
v čl. XV. smlouvy. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam  
do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel tyto 
povinnosti, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném 
termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. V případě zjištění, že práce byly provedeny 
v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady na odstranění závad 
zhotovitel. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, 
je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. 

2.16. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a montážního zařízení  
v místě plnění na své náklady. Zhotovitel je odpovědný za zajištění bezpečného  
a nezávadného skladování materiálu a montážního zařízení na staveništi. 

2.17. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a činit na své 
náklady opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. 
Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby budova nezůstala volně přístupná 
z lešení či z montážních lávek. 

2.18. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zejména zamezí odlétání 
odřezků materiálu do okolí. Uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky 
materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. 
Demontované hmoty je zhotovitel povinen pravidelně odvážet. Komunikace je povinen 
zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění prováděním díla.  
Na staveništi ponechá pouze materiály, vybavení a montážní zařízení nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místech, kde nebudou překážet 
běžnému provozu objednatele. 

2.19. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě ve smyslu zákona  
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

2.20. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil překážky 
znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout 
objednateli způsob změny provádění díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
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oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě 
na změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit. 

2.21. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek a povinností zhotovitel zahrnul  
ve své nabídce v jednotkových cenách oceněného položkového výkazu výměr soupisu 
stavebních prací.  
 

IX. Kontrolní dny 

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolní dny na staveništi za účasti zástupců subjektů 
podílejících se na plnění díla. Objednatel vyzve zástupce subjektů písemně nebo emailem 
k uskutečnění kontrolního dne na staveništi nejméně 3 pracovní dny před stanoveným 
termínem konání. Na kontrolních dnech bude kontrolován stav plnění smlouvy zhotovitelem, 
posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a další účelné 
oblasti související s plněním díla. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost  
při konání kontrolních dnů. Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech  
i zástupce poddodavatele, je povinen se kontrolního dne zúčastnit a sdělovat stanoviska 
k řešeným problémům.  

2. Záznam o průběhu kontrolního dne zaznamená do stavebního deníku zhotovitel, resp. 
stavbyvedoucí. Obsahem zápisu jsou závěry kontrol stavby, další postupy realizace díla 
odsouhlasené oběma smluvními stranami, případně soupis zjištěných vad. K odstranění vad 
zjištěných při kontrolním dnu poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která bude 
uvedena v záznamu ve stavebním deníku. 

3. Závěry kontrolních dnů jsou, pokud není dohodnuto jinak, závazné.  
 

X. Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 
1.1. Je-li zhotovitel v prodlení se zahájením díla, resp. nedodrží bezdůvodně termín převzetí 

staveniště uvedený v čl. V. odst. 1. smlouvy, je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

1.2. Při nesplnění smluvních povinností zhotovitele, uvedených v čl. VIII. odst. 2 smlouvy,  
je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
jednotlivou nesplněnou povinnost. 

1.3. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla v termínu dle čl. V. odst. 2. smlouvy, uplatní 
objednatel vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

1.4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním přejímkových vad v termínech uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XI. odst. 4 písm. e) smlouvy, uplatní 
objednatel vůči němu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý  
i započatý den prodlení. 

1.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované záruční vady díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 5 
písm. a) smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

1.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované záruční vady díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 5 
písm. b) smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.  

2. Zhotovitel je oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury). 
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3. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná 
smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích.  

4. Úhrada smluvních pokut a úroků z prodlení proběhne na základě samostatných daňových 
dokladů (faktur). Součástí faktury bude vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení. 
Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury.   

5. Vyúčtování provede oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování pokuty či úroku opravňuje, a způsob 
výpočtu celkové výše částky. Strana povinná se musí k vyúčtování vyjádřit nejpozději  
do 5 pracovních dnů ode dne obdržení, jinak platí, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením  
se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná 
s vyúčtováním, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 4 sdělit straně oprávněné 
důvody, pro které vyúčtování pokuty neuznává. 

6. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ, její celková výše není 
omezena. 

7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti smlouvy, jakož i po odstoupení 
od smlouvy jednou či oběma smluvními stranami.   

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím 
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody 
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává 
do případné náhrady škody.  
 

XI. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli. Řádným zhotovením a předáním pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, bude schopné bezvadného provozování  
a zároveň budou předány všechny doklady k dílu dle odst. 5 tohoto článku a plochy dotčené 
stavbou budou řádně vyklizeny a uvedeny do původního stavu.  

2. Dílo bude předáváno a přebíráno v dohodnutých etapách dle harmonogramu. 
3. Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení. Místem předání díla je místo plnění předmětu 

smlouvy dle čl. V. smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen 
vyzvat objednatele k převzetí díla ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným 
k předání a převzetí díla. 

4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven ve dvou originálech protokol  
o předání a převzetí díla. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení protokolu. 
Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran  
a bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje: 
a) název díla, 
b) datum a místo předání a převzetí díla, 
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c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných 
zástupců smluvních stran, 

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
e) soupis a popis přejímkových vad a nedodělků s dohodnutými termíny jejich odstranění,  
f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí, 
g) prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, podpisy oprávněných zástupců smluvních 

stran. 
5. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli: 

a) veškeré doklady související s dílem či jeho částmi, certifikáty, atesty a doklady prokazující 
požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách a měřeních, 
týkající se materiálu, výrobků, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti  
se zhotovením díla, 

c) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
d) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům, případné návody k obsluze, 
e) doklady o nakládání s odpady, 
f) stavební deník v originále, 
Nebudou-li tyto doklady při předání řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

6. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 
dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta. 

7. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí díla aktivně 
zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu díla a funkce jednotlivých částí díla přerušit, pokud 
zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části díla 
nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí 
následného poškození zhotovitelem či jiných důvodů na straně zhotovitele provést. 

8. Obsahoval-li protokol o předání a převzetí díla soupis a popis přejímkových vad a nedodělků, 
bude o odstranění těchto vad nebo nedodělků vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis 
o odstranění vad a nedodělků. Neodstraní-li zhotovitel tyto přejímkové vady a nedodělky  
v termínu dle protokolu o předání a převzetí díla, či oznámí-li objednateli, že tyto přejímkové 
vady a nedodělky neodstraní, může objednatel požadovat místo jejich odstranění 
přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo může po předchozím písemném oznámení zhotoviteli 
odstranit přiměřeným způsobem tyto vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby na  náklady zhotovitele bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky  
za jakost díla jako celku. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady přiměřeně 
vynaložené objednatelem na odstranění těchto vad a nedodělků.  

9. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. V případě,  
že objednatel odmítne dílo převzít, je povinen v zápisu o předání a převzetí díla uvést důvody 
nepřevzetí díla. 

10. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými ojedinělými drobnými vadami, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Pokud zhotovitel tyto drobné přejímací vady neodstraní 
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v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, platí, že dílo předáno a převzato 
nebylo. 

11. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla, a to i před uplynutím doby plnění 
dle čl. V. odst. 2. smlouvy. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

XII. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady. 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. U dodaných strojů, zařízení, 
výrobků a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla a byly dodány jejich výrobci 
s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, se nahrazuje doba záruky 
uvedená v předešlé větě těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. 
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením, výrobkům a jiným předmětům 
záruční listy potvrzené výrobci s odpovědností za vady.  

2. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání a převzetí díla uvedeného v protokolu o předání 
a převzetí díla. V případě, že při předání díla bude dílo vykazovat vady nebo nedodělky, začne 
běžet záruční lhůta za jakost díla od odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedených  
v Zápisu o odstranění vad a nedodělků dle čl. XI. odst. 7 smlouvy. Reklamaci lze uplatnit 
nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem  
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel se po dobu záruční doby zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vymezené touto 
smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.  

4. Zhotovitel je povinen objednatelem reklamované záruční vady díla odstranit bezplatně. 
Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli písemnou formou.  

5. Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady díla podle této smlouvy odstranit 
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však: 
a) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku 

objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení 
dotčeného provozu objednatele, 

b) do 10 kalendářních dnů v ostatních případech, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak. 

Lhůta k odstranění vad počíná běžet dnem následujícím po dni převzetí reklamace.  
O odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění vad odsouhlasený oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či oznámí-li objednateli, 
že  vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu 
z  ceny díla, nebo může po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit 
přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele 
bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky za  jakost díla jako celku  
a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady přiměřeně vynaložené objednatelem  
na odstranění vady. 

7. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související 
s vadným plněním zhotovitele. 

8. Záruka se nevztahuje na případy poškození z důvodu neodborného zásahu a vandalismu, 
opotřebení, zanedbání povinné údržby, znečištění vlivem životního prostředí nebo vnějšími 
vlivy a na škody způsobené vyšší mocí (zemětřesení, uragán, statické poruchy staveb apod.).  
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XIII. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody, které způsobí svou činností při plnění 
předmětu smlouvy objednateli nebo třetí osobě opomenutím, nedbalostí nebo nesplněním 
podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, jiných norem, ze zadávací 
dokumentace nebo ze smlouvy. Odstranění škody je zhotovitel povinen provést  
bez zbytečného odkladu a, není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady 
na odstranění či úhradu škody nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel je povinen ihned po vzniku škody neprodleně informovat oprávněnou osobu 
objednatele telefonicky a následně písemnou formou.  

3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout při provádění 
stavebních prací jeho činností včetně činností jeho pracovníků. Pojištění odpovědnosti  
za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám při plnění díla s minimální výší pojistné 
částky 50 mil. Kč je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy. 
Originál platné pojistné smlouvy včetně potvrzení o zaplacení pojistného je zhotovitel 
povinen předložit zhotoviteli před podpisem smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv  
v průběhu platnosti smlouvy. Ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu)  
či potvrzení o pojištění tvoří přílohu č. 5 smlouvy. 

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XIV. Ukončení závazku ze smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským 
zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení smlouvy podstatným 
způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným 
způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména: 
a) prodlení s převzetím staveniště o více než 30 kalendářních dnů po sjednaném termínu 

zahájení díla, 
b) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 kalendářních dnů po sjednaném 

termínu dokončení díla, 
c) bezdůvodné přerušení prací na dobu delší než 15 pracovních dnů, 
d) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem v písemné výzvě ke splnění 
povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení 
takovéto výzvy, 

e) pokud zhotovitel nedodrží povinnost povinného pojištění odpovědnosti dle čl. XIII.  
odst. 3 smlouvy. 

2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 pracovních dnů, 
b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 20 pracovních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě. 
3. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že: 

a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 
b) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo 
c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání. 
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4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení musí obsahovat 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a termín, ke kterému ukončení závazku  
ze smlouvy požaduje. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé 
smluvní straně. 

5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení od smlouvy druhé strany nebo popírá-li 
jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení od smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem  
na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí. 

6. Ukončením závazku ze smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti 
za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, 
ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani dalších ustanovení o právech a povinnostech, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

7. V případě jakéhokoliv ukončení závazku ze smlouvy před provedením díla je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě maximální 
nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle smlouvy  
či jejich příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby 
objednateli nevznikla škoda, přičemž zhotovitel se zavazuje tuto součinnost poskytovat 
s odbornou péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě 
požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností objednatelem či objednatelem 
určenou třetí osobou, maximálně však po dobu 3 měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Součinnost bude spočívat zejména v předání staveniště a provedení všech nezbytných 
prací, které nesnesou odkladu, a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace 
o aktuálním stavu plnění díla. 

8. V případě jakéhokoliv ukončení závazku ze smlouvy před provedením díla jsou smluvní strany 
povinny nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy vyrovnat písemnou dohodou 
vzájemně poskytnutá plnění na základě této smlouvy (tj. do té doby provedené práce na díle 
a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část ceny 
za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná. 
 
 
 

XV. Zástupci smluvních stran 

1. K zajištění plnění smlouvy určily smluvní strany zástupce oprávněné jednat v záležitostech 
týkajících se provádění díla.  
Zástupci oprávnění jednat za objednatele: 

 Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bačina - ředitel KÚ pro Královéhradecký kraj,  
  tel.: ; e-mail: 
   

 Ve věcech technických:  Ing. Jiří Jasanský – ředitel KP Rychnov nad Kněžnou,  
  tel.: ; ; e-mail :     

  Ing. Jiří Rehovič – vedoucí OHS, tel.: ; 
  e-mail:  

   
Technický dozor investora: Ing. Jiří Sochůrek 
      tel.: , e-mail:  
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Zástupci oprávnění jednat za zhotovitele:  

Ve věcech smluvních: Petr Kukla 
 tel.: , e-mail:  
Ve věcech technických:  Petr Kukla 
 tel.: , e-mail:  
Stavbyvedoucí: Petr Kukla 
 tel.: , e-mail: 
  

2. Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech 
technických, zejména ve věcech: 
- předání a převzetí staveniště, 
- řešení technických problémů při provádění díla, 
- koordinace poddodavatelů, 
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací, 
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů, 
- provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou, 
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem 

poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla, 
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na 

termín dokončení díla, 
- odsouhlasení soupisu provedených prací, 
- předání a převzetí dokončeného díla. 
Zástupci smluvních stran oprávněni jednat ve věcech technických nejsou oprávněni provádět 
změny smlouvy. 
 

XVI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1764 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro 
objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám.  
V opačném případě zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli 
vzniknou. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Nastanou-li u některé ze smluvních 
stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních 
stran. 

5. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů uvedených v čl. I. a v čl. XV. smlouvy.  

6. Práva a povinnosti účastníků smlouvy, jakož i další vztahy vyplývající z této smlouvy, 
které zde nejsou výslovně upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
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občanským zákoníkem.  
7. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit 

zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této 
smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude případný spor řešen soudem příslušným 
podle sídla objednatele. 

8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje,  
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
a se zveřejněním této smlouvy nebo její části za dodržení podmínek vyplývajících  
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního 
čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání ve statutárních orgánech a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, 
tj.  všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. 
Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, 
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10. Vzhledem k tomu, že prováděné dílo je financováno z veřejných prostředků, je zhotovitel 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

11. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle ZD. Uveřejnění v registru smluv 
zajistí objednatel. Zhotovitel před podpisem smlouvy zřetelně označí ve smlouvě ty části,  
jež považuje za obchodní tajemství a které nebudou zveřejněny. Pokud tak neučiní, má se  
za to, že žádná část smlouvy není považována za obchodní tajemství. Za obchodní tajemství 
nemůže být nikdy považována výše ceny za poskytnuté plnění a další skutečnosti 
nenaplňující definici § 504 občanského zákoníku.    

12. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se 
vztahuje i na zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění 
předmětu smlouvy zmocnil. 

13. Tuto smlouvu lze měnit na základě souhlasného projevu vůle obou účastníků smlouvy jen 
písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. 

14. Smlouva je podepisována elektronicky. 
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
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16. Obě smluvní strany se dohodly, že veškerá písemná korespondence ve smluvním vztahu 
bude zaslaná výhradně na adresy uvedené v čl. I. této smlouvy. Písemná korespondence 
zaslaná na jakoukoliv jinou adresu je právoplatně považována za neplatnou. Korespondovat 
lze též elektronicky prostřednictvím datových a emailových zpráv. 

17. Obě smluvní strany si přečetly znění smlouvy, souhlasí s ním bez výhrad, a proto ji takto, 
na základě projevu svobodné a pravé vůle, podepsaly. 

 

XVII. Přílohy smlouvy 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro zhotovení stavby. 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet obsahující oceněný výkaz výměr dle nabídky zhotovitele v 

zadávacím řízení č. j. KÚ-00993/2025-660-02030  
Příloha č. 3 – Časový harmonogram stavebních prací.   
Příloha č. 4 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát) či potvrzení o pojištění. 
 

XVIII. Podpisy smluvních stran 
 
V Hradci Králové dne:  V Rychnově nad Kněžnou dne:    
Za objednatele:                                         Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Bačina              Petr Kukla 
          ředitel

 






























































	



