
SMLOUVA O DÍLO

KRIKU-THERMMONT,s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Žiline, oddíl Sro, vložka 72453/L
se sídlem: Staškov 768, 02353 Staškov
IČO: 52411672 zastoupený: DIČ: CZ684911175

Jurajom Krížkom, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“)
a

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
se sídlem: Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
IČO: 00068691 zastoupená: DIČ: CZ00068691

MUDr. Janem Křenem, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu:

oprávněná osoba ve věcech smluvních: MUDr. Jan Křen, ředitel
oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Roman Novotný, provozně-technický náměstek

jako objednatel na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“) a na základě vyhodnocení výsledků zakázky s názvem „Výměna přípojky (propoje) ÚT
mezi pavilony B a U v areálu PN Kosmonosy“, (dále jen „Veřejná zakázka“), tuto

smlouvu o dílo:



Čl. I
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na základě nabídky Zhotovitele ze dne
„20.8.2025 (dále jen „Nabídka“) a v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna
přípojky (propoje) ÚT mezi pavilony B a U v areálu PN Kosmonosy“ dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě,
ve Výkazu výměr, který tvoří přílohu A této smlouvy a Dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „Projektová
dokumentace“), která je přílohou B této smlouvy, dále jen „dílo“.

2. Místem plnění je Psychiatrická nemocnice Kosmonosy - Pavilon B, č. p. 255, 293 06 Kosmonosy, k.ú. Kosmonosy
[669857].

3. Předmětem díla je rovněž:

a. zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné (3 paré) a elektronické podobě na flash
disku;

b. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, vč. zajištění všech
potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, bude-li jich potřeba;

c. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla;

d. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

e. likvidace, odvoz a uložení vybouraných a demontovaných hmot, zařízení a stavební suti na
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

f. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce
stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. Zhotovitel je povinen obstarat a předložit investorovi dokumenty
o způsobilosti materiálů, látek a zařízení k použití k provádění stavby včetně všech státními nebo státem
uznávanými zkušebnami udělených atestů, certifikátů, schválení, revizí nebo osvědčení. Součástí plnění
zhotovitele a dokladem řádného provedení stavby je doložení výsledků potřebných měření a zkoušek
podle požadavků příslušných státních orgánů a požadavků investora. Protokoly o provedených měřeních
a výsledky zkoušek, testů a měření předá zhotovitel investorovi jako součást předávací dokumentace;

g. zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě,
seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky;

h. závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za objekt.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje veškerým potřebným vybavením a potřebným
oprávněním a takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které

jsou k provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat Objednateli dokončené dílo dle podmínek sjednaných
touto smlouvou a převést na Objednatele vlastnické právo k dílu.

6. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a řádně dokončené dílo, které bude prosté jakýchkoliv vad



a nedodělků od Zhotovitele převzít a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto smlouvou.

7. Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto
kontaktů:

Zhotovitel
Jméno Funkce Telefon Email

Juraj Krížek Jednatel +421 907 135 491

Objednatel - Pověřená osoba
Jméno Funkce Telefon Email

Ing. Roman Novotný Provozně-technický náměstek 326 715 740

8. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen
„stavební zákon“), a souvisejícími předpisy, zejména:

- zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění vyhlášky č.
92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních
pracovišť domácí péče v platném znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.;

- vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr, zejména ustanovení § 2 odst. 1 (dále jen „dokumentace pro
zadání stavebních prací“) které určuje stavbu technických, ekonomických a architektonických podrobnostech,
které jasně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické,
dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a
služeb (dále jen „soupis prací“ nebo „Výkaz výměr“),

a dílo provést též v souladu s

- nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
- nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a

kontaktních pracovišť domácí péče,
- vyhláškou č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách,

zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky,
- technickým normami (zejm. ČSN) a dalších příslušných technických předpisů.

Čl. II

Cena Díla a platební podmínky

1. Celková cena za zhotovení díla je cenou smluvní a byla sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH činí: 1 199 333,00 Kč

Sazba DPH 21 % činí: 251 859,93 Kč

NEBO: „Dílo bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti“ „PLATNÉ VYBERE ÚČASTNÍK“

Celková cena včetně DPH činí: 1 451 192,93 Kč



a je vytvořena na základě Technické specifikace včetně Výkazu výměr, který je přílohou A této smlouvy.

2. Uvedená cena je úplná a zahrnuje veškeré poplatky náklady spojené s plněním dle čl. I. této smlouvy a je cenou
maximální a nepřekročitelnou. Výši smluvní ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných
poplatků nebo změn jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem a zaslaných Objednateli. Smluvní
strany se dohodly na tom, že provedené práce budou fakturovány zpětně měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného
soupisu provedených prací. Vzniklý doplatek celkové dohodnuté ceny Díla bude Zhotoviteli Objednatelem zaplacen na
základě závěrečné faktury, kterou je oprávněn Zhotovitel vystavit až poté, co bude Dílo řádně předáno Objednateli dle
článku VI této smlouvy. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném
znění. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci (možno odkazem na přiložený předávací protokol),
- odkaz na tuto smlouvu,
- předávací protokol(y).

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení
se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel není oprávněn zálohy požadovat.

7. Každá faktura bude zaslána elektronicky na adresu: fakturace@pnkosmonosy.cz ve formátu PDF, v názvu souboru
nesmí být diakritika. K faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem způsobem
sjednaným v čl. VI, odst. 8 a 9. V případě zaslání faktury elektronicky bude předávací protokol přiložen v naskenované
podobě. Název soboru nesmí obsahovat diakritiku.

8. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně, a to na základě řádně
vystaveného daňového dokladu Zhotovitele.

9. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání na účet Zhotovitele. V případě opožděné platby je Objednatel
povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

10. V případě že  dílo  při  převzetí  vykazuje  drobné  vady a  nedodělky,  které  však  nesmí  bránit  bezpečnému užití  díla,  je
Objednatel oprávněn zadržet 10 % z ceny díla dle dílčí Objednávky do úplného odstranění těchto vad a nedodělků.

11. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nejsou uvedeny v Položkovém rozpočtu, musí být
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně jejich ocenění formou změnového listu. V
případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto Položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany
stanovení jejich ceny dohodou, přičemž pokud se strany na jejich ceně nedohodnou, bude cena určena dle cenové
soustavy URS. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že práce a
dodávky realizované Zhotovitelem byly zahrnuty v předmětu díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Každá
změna rozsahu prací podléhá změnovému řízení Objednatele. Změnu lze ve fakturaci uplatnit až po schválení změny
formou dodatku ke smlouvě o dílo. Bez předchozího odsouhlasení Objednatelem nesmí být prováděny žádné změny
projektovaných parametrů a technologií díla. Změny se zaznamenávají ve změnových listech, které jsou předem
projednány oběma smluvními stranami, následně se vyjádří se k nim i projektant, zejména zda odpovídají požadavkům
na kvalitu a požadovaný rozsah nebo jiné skutečnosti díla, resp. zda-li jsou ve vazbě k němu relevantní a opodstatněné.
Poté jsou změny zaznamenány ve stavebním deníku a schváleny smluvními stranami.

mailto:fakturace@pnkosmonosy.cz


12. V případě, že některé práce, které byly obsahem nabídky Zhotovitele, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich
cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla uvedena v položkových rozpočtech Zhotovitele. V
případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany
stanovení jejich ceny dohodou, přičemž pokud se strany na jejich ceně nedohodnou, bude cena určena dle cenové
soustavy ÚRS.

Čl. III
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a řádně provedené kompletní dílo předat Objednateli dle podmínek
sjednaných v této smlouvě nejpozději do 10.10.2025.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této smlouvy,
která je rovněž výzvou k předání staveniště. Nebude-li však z objektivních důvodů (zejména v důsledku prokazatelné
nedostupnosti nezbytného materiálu) možné v této lhůtě zahájit práce, lhůta uvedená ve větě první se přiměřeně
prodlužuje dle možností zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen neprodleně informovat objednatele,
doložit důvod nemožnosti zahájení a uvést předpokládaný termín zahájení prací. Termín pro dokončení díla tímto není
dotčen.

3. V případě, že Zhotovitel dle odstavce 2 tohoto článku nezahájí dílo - nepřevezme staveniště do 10 pracovních dnů od
vyzvání Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Doba plnění se prodlužuje o dobu:
- po kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti;
- po kterou trvá překážka vzniklá v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje Zhotoviteli plnit

dílo.

5. Dílo se považuje dle této smlouvy za dokončené, pokud bylo:
- řádně předáno, včetně příslušné dokumentace;
- provedeny funkční zkoušky/ příslušné revize, včetně vyhotovení a předání příslušné dokumentace;
- protokolárně převzato Objednatelem v místě jeho sídla formou potvrzení předávacího protokolu.

6. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při
uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. epidemie, válka,
živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky,
nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů, klimatické podmínky, epidemie), nemožnost provádět
dílo v důsledku výpadků zboží a služeb způsobených vyšší mocí apod. Smluvní strany výslovně prohlašují, že za vyšší
moc se nepovažuje válka Ukrajině ani konflikt na území státu Izrael. Za okolnosti vyšší moci se dále nepovažují
zpoždění dodávek poddodavatelů apod.

7. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu
vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou
smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci,
věrohodný důkaz o této skutečnosti.

8. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy
nebude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce,
situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

9. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, pokud nedojde
k dohodě dle odst. 7 tohoto článku.



Čl. IV
Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostory v areálu Psychiatrické nemocnice Kosmonosy specifikované v Projektové dokumentaci,
která je přílohou C této smlouvy. Zhotovitel po předchozím projednání s Objednatelem zajistí vhodný přístup na stavby
a vhodné zabezpečení celého staveniště, a to na vlastní náklady.

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle článku III. do 7 dnů od
účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZBP“) v platném znění tak,
aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle článku IX. odst. 6 této smlouvy.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení
Objednatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou obsahem výše uvedeného
protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá.

4. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení
díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj
uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.

5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi a v jeho bezprostředním okolí udržovat pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Po
dokončení prací, nejpozději v den předání díla zajistí Zhotovitel kompletní úklid místa plnění.

6. Zhotovitel je povinen zajistit opatření k eliminaci nežádoucích vlivů provádění díla na provoz Objednatelem, zejména
hluku a prašnosti, jako např. oddělení místa plnění protiprašnými příčkami, foliemi, geotextilií, zakrytí stávajícího
zařízení, bezprašná manipulace s materiálem apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit třídění vzniklého odpadu minimálně na plasty, papír, sklo, kovový odpad a suť včetně
skládky přebytečného materiálu (vybouraný materiál a odpad vyprodukovaný v souvislosti s realizací díla), dopravu a
likvidaci přebytečného materiálu a odpadu v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění a
souvisejícími právními předpisy, vše na vlastní náklady Zhotovitele (je zahrnuto v ceně díla). Zhotovitel nesmí ukládat
produkovaný odpad do nádob ani na jiná místa v areálu zadavatele. Veškerý produkovaný odpad je Zhotovitel povinen
předávat oprávněné osobě sám jako jeho původce.

8. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. V případě
nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu dle článku IX. odst. 7 této
smlouvy.

Čl. V
Provádění díla

1. V rámci realizace díla se smluvní strany dohodly, že vlastní přepojení nového potrubí na stávající rozvody (tj.
technologický zásah, v jehož důsledku dojde k přerušení dodávky teplé vody do pavilonů B a U), bude realizováno tak,
aby doba odstávky dodávky teplé vody nepřesáhla 48 hodin. Zhotovitel je povinen navrhnout termín a přesný časový
harmonogram odstávky nejméně 10 dnů před plánovaným zásahem a dohodnout jej s Objednatelem. V případě
prodloužení odstávky nad sjednaný rámec je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč
za každý započatý den prodlení.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Deníky vedené mezi Zhotovitelem



a jeho poddodavateli jsou deníky montážní, bez účinku a váhy na stavební deník vedený Zhotovitelem dle stavebního
zákona.

3. Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve smyslu § 166
stavebního zákona v platném znění. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě dle potřeby po celou dobu výstavby až
do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

4. Za účelem provádění kontroly stavby, tedy ověření souladu provádění stavby s ověřenou dokumentací, kvality
prováděných prací a průběhu prací - dodržování harmonogramu se budou po celou dobu výstavby pravidelně, nejméně
jednou za týden konat kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat v sídle Objednatele, termín bude určen
Objednatelem při předání staveniště. Stavbyvedoucí se bude účastnit všech kontrolních dnů.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy Objednatele podle svých
nejlepších profesních znalostí a schopností a v souladu s předpisy souvisejícími, vyjádřeními a stanovisky orgánů státní
správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury, právními předpisy, předpisy hygienickými, požární ochrany a
BOZP, technickými požadavky a normami (ČSN, ČSN EN) platnými v době realizace díla. Veškeré doporučující
stavebně technické ČSN a ČSN EN se v tomto případě stávají závaznými. Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění
díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná
osvědčení. Dodržování výše uvedených povinností doloží Zhotovitel na vyžádání Objednatele příslušnými povoleními,
atesty, certifikáty výrobců apod. Za případné nedostatky odpovídá Zhotovitel, který v případě porušení příslušných
právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré vzniklé náklady.

6. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění dle této smlouvy pravidelně kontrolovat kvalitu plnění díla, způsob provedení,
soulad s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně
zmocní, a Zhotovitel je povinen respektovat jakékoli pokyny a připomínky Objednatele týkající se plnění dle této
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) Objednatele ke kontrole a
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny
před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase zakrýt.

8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění.

9. Zhotovitel předloží před zahájením realizace díla jmenný seznam pracovníků s identifikačními údaji a seznam nutné
techniky a vozidel. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude stále přítomen stavbyvedoucí pracovník (nebo jeho
jmenovaný zástupce), zajišťující mimo jiné kontrolní činnost. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno
pracovníky mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání
Objednatele nebo technického dozoru, povinen kdykoli doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady
předkládá a za splnění odpovídá zástupce smluvního Zhotovitele - stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto
požadavku bude proveden zápis do stavebního deníku a uplatněno znění odst. 14 tohoto článku.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že v areálu Objednatele jsou umístěny léčebná a laboratorní pracoviště a administrativní
zázemí Objednatele, jejichž provoz nesmí být přerušen ani omezen. Celková doba provádění předmětu smlouvy bude
podřízena provozním potřebám Objednatele, které musí Zhotovitel respektovat (např. krátkodobé požadavky
Objednatele na přerušení hlučných nebo prašných prací). Z důvodu provozu v prostorách Objednatele je požadováno,
aby Zhotovitel navrhnul řešení a zohlednil ve své nabídkové ceně použití takových technologických postupů při
realizaci, které v maximální možné míře omezí prašnost a hluk.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup na pracoviště a přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro



výkon všech činností, potřebných pro nerušený provoz Objednatele.

12. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností a zajišťovat
ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany nedohodnou jinak.

13. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu veškerého materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a
výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak, nese Zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

14. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště a po
vymezených přístupových a zásobovacích cestách a nesmí vstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových
objektů a prostor areálu Objednatele, na střechy, do rozvoden, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné
osoby Objednatele.

15. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora (TDI) týkajících se kvality a bezpečnosti díla,
může být pro Objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese
Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Zastavení stavby Objednatelem z důvodů uvedených v tomto odstavci
je považováno za prodlení Zhotovitele s řádným prováděním díla.

16. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění dle této smlouvy informovat Objednavatele o skutečnostech, které mohou mít
vliv na řádné a včasné provedení díla, resp. jeho částí a dále o skutečnostech, které mohou mít vliv na provoz
Objednatele.

17. Komunikačním jazykem pro provádění díla je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně Zhotovitele, které se
budou podílet na provádění díla, nekomunikují (nebo komunikují nedostatečně) v českém jazyce, je Zhotovitel povinen
zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči Objednateli byly jednoznačné,
srozumitelné a v českém jazyce.

18. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na jeho žádost veškeré dostupné informace vztahující se k plnění
předmětu této smlouvy.

19. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro účely plnění dle této smlouvy.

Čl. VI
Předání díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy a zadávací dokumentace Veřejné
zakázky, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo
jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a jejich
přílohách nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole Objednatelem. K předávaným dokladům
Zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů a dokumentace je považováno za podstatnou vadu bránící
převzetí díla.

3. Předání díla k užívání následuje až po ověření funkčnosti, provedení všech potřebných zkoušek a revizí.

4. Pokud Objednatel neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy k
převzetí a předání dokladů písemně stanovit termín zahájení přejímacího řízení.

5. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle
podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s
tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle článku IX. odst. 5. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.



6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona. Bez
těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7. Pokud je součástí díla i dodávka technologických systémů, přístrojů apod., pak je v ceně díla zahrnuto i kompletní
příslušenství, balné, doprava na místo plnění, stěhovací a montážní práce vč. likvidace obalů, instalace, provedení
funkčních zkoušek, testů a revizí včetně předání příslušných protokolů a revizních zpráv, zaškolení příslušných
zaměstnanců Objednatele a předání dokladů, které se k dodávané technologii, zejména prohlášení o shodě a návody k
obsluze.

8. Zhotovitel se zavazuje předat dílo Objednateli formou písemného předávacího protokolu podepsaného zástupci obou
smluvních stran uvedených v čl. I. odst. 8 této smlouvy, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci
Veřejné zakázky, právním předpisům a technickým normám, umožňující řádné užívání díla, bez vad a nedodělků.

9. Předávací protokol bude obsahovat minimálně níže uvedené náležitosti:
- označení díla,
- název a sídlo Zhotovitele a Objednatele,
- označení smlouvy o dílo,
- datum zahájení a zhotovení díla,
- stav předávaného díla, včetně soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, pokud je dílo

obsahuje a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo že dílo přejímá s výhradou,
- datum ukončení záruky,
- termín vyklizení staveniště,
- datum a místo sepsání protokolu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace.

10. Zhotovitel na svůj náklad zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném právními předpisy,
která bude součástí dokumentace k předání stavby. Dokumentace bude vedle povinných náležitostí obsahovat část
technika prostředí staveb v členění a podrobnosti dokumentace pro provádění, která je součástí zadávací dokumentace.
Dokumentace bude předána 3x v tištěné podobě a v elektronické formě ve formátu .pdf a v otevřených formátech typu
.doc, .xls a .dwg na flash disku. Digitální forma dokumentace bude svým členěním odpovídat tištěné formě, včetně
členění a názvů dokumentů, součástí bude obsah dokumentace. Dokumentace bude obsahovat dokladovou část,
obsahující veškeré, platnou legislativou vyžadované originály revizních zpráv a protokolů a dále manuály, záruční listy
apod.

11. Zhotovitel je povinen předat nejméně 10 dnů před plánovaným předáním stavby Dokumentaci skutečného provedení ke
kontrole Objednateli, který do 3 dnů zašle k zaslané dokumentaci stanovisko a připomínky. Čistopis dokumentace
skutečného provedení se zapracovanými připomínkami je Zhotovitel povinen předat spolu s předáním díla (stavby). Bez
předané dokumentace skutečného provedení není dílo považované za předané.

12. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
řádnému a bezpečnému užívaní díla v souladu s právními předpisy, návody k používání a podmínkami provozu
stanovenými výrobcem. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu nejdéle do 7 dnů,
nedohodnou-li se strany jinak; dohoda musí být provedena písemně. Při následném převzetí díla bez jakýchkoliv vad
bude dílo předáno Objednateli opět na základě závěrečného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními
stranami. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 4.

13. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady a/nebo nedodělky bránící řádnému
užívání díla, je Zhotovitel povinen vady a/nebo nedodělky bez zbytečného odkladu odstranit, a to ve lhůtě určené
Objednatelem, a vyzvat Objednatele k novému předání a převzetí díla. Objednatel má právo dílo nepřevzít, pokud se



projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele.
Objednatel není povinen Zhotoviteli uhradit cenu díla, dokud nebudou vady a/nebo nedodělky bránící užívání
odstraněny. V případě, že i nadále bude dílo obsahovat vady a/nebo nedodělky bránící užívání díla, je Objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

14. Zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit, a to i pokud tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

15. Vlastnické právo má k dílu po celou dobu provádění Objednatel. Nebezpečí škody na díle a věcech souvisejících s
prováděním díla nese Zhotovitel až do převzetí řádně provedeného (tj. bez jakýchkoliv vad) díla Objednatelem.

Čl. VII
Záruka a záruční vady

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost dle podmínek této smlouvy.

2. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu předepsané vlastnosti a bude v souladu
se smlouvou, zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, nabídkou Zhotovitele a s obecně platnými právními předpisy,
které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

3. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání díla
(příp. jeho poslední části) Objednateli. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a reklamoval.
Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli bez vad a nedodělků. Objeví-li se v průběhu záruční doby na
díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

4. Cena díla zahrnuje i kompletní pravidelný servis a revize veškerých dodávaných přístrojů a zařízení, jsou-li součástí
plnění dle této smlouvy, v záruční době.

5. Zhotovitel, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, jako poddodavatel Zhotovitele, se zavazuje
po celou dobu trvání záruky zajišťovat bezplatný servis. Veškeré cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další
náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, jsou zahrnuty v ceně díla.

6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit Zhotoviteli e-mailem na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy nebo
prostřednictvím datové schránky.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady u závad neohrožujících život, zdraví, kde nehrozí
bezprostřední nebezpečí z prodlení nebo škody a tyto vady odstranit do 3 pracovních dnů od nahlášení závady. U závad
ohrožujících život, zdraví nebo nebezpečí bezprostředně hrozících škod velkého rozsahu je Zhotovitel povinen nastoupit
k odstranění reklamované vady a zahájit odstraňování vady do 24 hodin od nahlášení závady. Nenastoupí-li Zhotovitel k
odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Tento postup není porušením záručních podmínek.

8. Zhotovitel je povinen na svůj náklad reklamované vady díla bez průtahů odstranit, a to nejpozději ve lhůtě, na které se
obě smluvní strany dohodnou s přihlédnutím na rozsah vady a jejích důsledkům.

9. Objednatel se zavazuje za účelem provedení opravy a/nebo servisní prohlídky umožnit servisním technikům Zhotovitele
přístup do předmětných prostor.

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním servisních prací odborně způsobilou třetí osobu, odpovídá však objednateli
tak jako by servisní práce a s tím související činnosti provedl sám.

11. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Objednateli a/nebo činností svých pracovníků a/nebo
činností třetí osoby, kterou pověří prováděním servisních prací.



12. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných právnických či
fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil Objednateli či třetím subjektům,
ať již úmyslně či z nedbalosti.

Čl. VIII
Odstoupení od smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem. Odstoupení od
smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 občanského
zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

(a) Zhotovitel přes upozornění Objednatele opakovaně provede některou část stavby v rozporu s předanou
dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady stavby;

(b) Zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 30 dní s předáním stavby Objednateli, přičemž za den
předání stavby Objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby;

(c) Zhotovitel použije pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou;

(d) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Zhotovitele, na něž byl Zhotovitel Objednatelem prokazatelně
upozorněn a nezjednal nápravu;

(e) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo
provádění díla;

(f) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl Zhotovitel Objednatelem
prokazatelně upozorněn a nezjednal nápravu;

(g) opakované porušení povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy, ačkoli byl Zhotovitel v souvislosti
s těmito porušeními na možnost odstoupení od smlouvy písemně upozorněn;

(h) v případě zahájení insolvenčního řízení Zhotovitele;

(i) v případě neoprávněného zastavení nebo přerušení prací Zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů v rozporu s
touto smlouvou;

(j) v případě porušení povinnosti mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo její části po
dobu delší než 30 dnů.

4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod
odstoupení druhé smluvní straně.

5. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od smlouvy v
dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

6. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli vracet již provedenou
stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění této smlouvy (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií).
Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá Zhotovitel Objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen
částečně) v rámci plnění této smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií).

7. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od
smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých
prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení Objednatelem z důvodu na straně Zhotovitele.

8. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději ve lhůtě
5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je Objednatel
oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele.



9. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran
jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis a ocenění všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla,
tento soupis si s Objednatelem odsouhlasí. V případě, že Objednatel nebude souhlasit, je oprávněn dle svého
zvážení určit znalce, který zajistí ocenění provedených prací,

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších příp. práv a povinností spojených s odstoupením od smlouvy.

11. V případě předčasného ukončení této smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezplatně nezbytnou
součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací Zhotovitelem.

Čl. IX
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení
smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení se zahájením zhotovení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zahájením.

3. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. III. odst. 2 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením.

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 1.000, - Kč,
a to za každý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli připravenost díla k předání a zjistí-li se při přejímacím řízení, že dílo není dle
podmínek smlouvy ukončeno a připraveno k předání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000, - Kč.

6. V případě, že Zhotovitel neupozorní písemně Objednatele na vznik povinností dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč.

7. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle článku IV. odst. 8, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení.

8. V případě, že Zhotovitel vlastním zaviněním nenastoupí k odstranění řádně reklamovaných záručních vad ve lhůtě dle čl.
VII. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý, byť jen
započatý den prodlení.

9. V případě nesplnění povinností Zhotovitele uvedených v čl. V. této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den neplnění této povinnosti a za každý jednotlivý zjištěný případ.

10. Za nedodržení povinností dle podmínek v čl. X. odst. 4, 5, 6 a 7 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 2 000, - Kč za každý den prodlení nedodržení povinnosti.

11. Za nedodržení povinnosti mlčenlivosti dle závazku uvedeného v čl. X. odst. 8 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000, - Kč za každý zjištěný případ porušení.

12. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. X. odst. 9 této smlouvy této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu. Objednatel má



zároveň právo odstoupit od smlouvy.

13. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne
doručení druhé smluvní straně.

14. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné výši. Smluvní
strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek dle této smlouvy, a to i
nesplatných, vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. X
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez
zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §
106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si
dále společně ujednaly, že pokud Objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od
Zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o
DPH,  souhlasí  obě smluvní  strany  s  tím,  že  Objednatel  uhradí  za  Zhotovitele  daň z  přidané  hodnoty  z  takového
zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně
Objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit
sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen
Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní
strany se dohodly, že Objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96
odst. 1 zákona o DPH.

3. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah
uzavřených smluvních vztahů, a to na profilu Objednatele nebo jiným způsobem, určeným Objednatelem, zejména poté
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního
vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících. Tímto souhlasem však není dotčeno právo
Zhotovitele označit některé části této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a to v
případě, že se bude jednat konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně
nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem
jejich utajení. Objednatel je v takovém případě vždy oprávněn posoudit taková dílčí ustanovení smlouvy z pohledu
naplnění znaků uvedených výše a v případě jejích naplnění označené informace neuveřejní.

4. Zhotovitel je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetím
osobám při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele (pojistná smlouva č. 2409140889 u Generali Poisťovňa která je
předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši min. 20.000.000,- Kč, a to po celou dobu platnosti této
smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Objednatele
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných
rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek
oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je
požadováno v tomto ustanovení.



5. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace veřejné zakázky předložit Objednateli seznam, ve
kterém uvede, jaké části předmětu smlouvy a v jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s
identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto
způsobem identifikováni v nabídce Zhotovitele nebo před uzavřením této smlouvy a kteří se následně zapojí do plnění
veřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto
poddodavatelem.

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a
závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za
původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval
za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na
vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny
předmětné dokumenty předloženy.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v
platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to
vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel prohlašuje, že všechny osoby, které se na
plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají
příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá  k  plnění  veřejné  zakázky,  a  to  vždy  do  5  pracovních  dnů od  obdržení  platby  ze  strany  Objednatele  za
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o
Objednateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace
mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. K
mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy.
Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými
údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje
povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

9. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany
nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu
vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této
smlouvy oddělit.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v údajích
uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jejich
povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.



V Kosmonosech dne  ______________ V Staškove dne 22.9.2025

Zhotovitel
Juraj Krížek - Jednatel

3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku.

4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny v
souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dle místní příslušnosti obecného soudu
Objednatele.

5. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.
Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných dodatků k této smlouvě.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu
obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v
1 vyhotovení. Pokud je smlouva podepisována elektronicky, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném
kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Objednatel

MUDr. Jan Křen, ředitel

Přílohy, které jsou součástí této smlouvy:

Příloha A Výkaz výměr

Příloha B Projektová dokumentace
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Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód: 23-04-PN01
Stavba: Výměna přípojky (propoje) ÚT mezi pavilony B a U v areálu PN Kosmonosy

KSO:
Místo: PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel: PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy IČ: .00068691
IČ:00068691, DIČ: CZ00068691 DIČ: CZ0068691

Zhotovitel: KRIKU-THERMMONT,s.r.o. IČ: 52411672
DIČ: CZ684911175

Projektant: IČ: 69523321
Projekční kancelář Černý a Ferst DIČ: CZ7410250045

Zpracovatel: IČ: 69523321
Projekční kancelář Černý a Ferst DIČ: CZ7410250045

Poznámka:

Cena bez DPH 1 199 333,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 199 333,00 251 859,93

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 451 192,93

Zpracovatel
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 5. 2023

Projekční kancelář Černý a
Ferst
Projekční kancelář Černý a
Ferst

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
ÚT Vytápění

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-04-PN01

Stavba: Výměna přípojky (propoje) ÚT mezi pavilony B a U v areálu PN Kosmonosy

Místo: PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

Zadavatel:

Zhotovitel:

1 199 333,00 1 451 192,93

1 199 333,00 1 451 192,93
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Projektant

Stavba:

Výměna přípojky (propoje) ÚT mezi pavilony B a U v areálu PN Kosmonosy

Objekt:
ÚT - Vytápění

KSO:
Místo: PN Kosmonosy

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Projekční kancelář Černý a Ferst

Zpracovatel:
Projekční kancelář Černý a Ferst

Poznámka:

Cena bez DPH 1 199 333,00

DPH základní snížená

Základ daně 1 199 333,00 0,00 Sazba daně
21,00% 15,00%

Výše daně
251 859,93

0,00

Cena s DPH v CZK 1 451 192,93

Zpracovatel

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2023

IČ: .00068691
DIČ: CZ0068691

IČ: 52411672
DIČ: CZ684911175

IČ: 69523321
DIČ: CZ7410250045

IČ: 69523321
DIČ: CZ7410250045

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Výměna přípojky (propoje) ÚT mezi pavilony B a U v areálu PN Kosmonosy

Objekt:
ÚT - Vytápění

Místo: PN Kosmonosy Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Černý a Ferst

Zhotovitel: Zpracovatel:
Projekční kancelář
Černý a Ferst

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 199 333,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 101 343,88

1 - Zemní práce 214 837,79
4 - Vodorovné konstrukce 12 742,15

5 - Komunikace pozemní 59 509,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 214,14

8 - Trubní vedení 588 747,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 649,01

997 - Přesun sutě 40 723,86
998 - Přesun hmot 160 920,06

PSV - Práce a dodávky PSV 97 989,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 977,50

734 - Ústřední vytápění - armatury 9 943,93

781 - Dokončovací práce - obklady 19 353,75
999 - Ostatní 66 713,94
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Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PN Kosmonosy Datum: 26. 5. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Projekční kancelář
Černý a Ferst
Projekční kancelář
Černý a Ferst

Stavba:

Výměna přípojky (propoje) ÚT mezi pavilony B a U v areálu PN Kosmonosy

Objekt:

ÚT - Vytápění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 199 333,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 101 343,88

D 1 Zemní práce 214 837,79
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší

1 K 113106023 ze zámkové dlažby ručně - uchovat pro zpětnou pokládku m2 28,000 188,98 5 291,44

Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se
2 K 113106492 spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 15 m2

- uchovat pro zpětnou pokládku
m2 18,000 334,71 6 024,78

3 K 113107444 Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při
překopech strojně pl do 15 m2

m2 14,000 374,55 5 243,70

4 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do
200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 60,000 113,85 6 831,00

5 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně m2 87,000 68,31 5 942,97

6 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 89,500 823,10 73 667,45

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 186,000 170,77 31 763,22

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m m2 186,000 105,31 19 587,66

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m
9 K 162351104 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3
m3 32,050 113,28 3 630,62

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,050 24,93 799,01

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 57,450 178,74 10 268,61

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3 26,000 267,54 6 956,04

13 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 52,000 506,61 26 343,72

14 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 87,000 103,03 8 963,61

15 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 87,000 35,98 3 130,26

16 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,175 181,01 393,70

D 4 Vodorovné konstrukce 12 742,15

17 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého m3 6,050 2 106,14 12 742,15

D 5 Komunikace pozemní 59 509,46

18

19

K

K

564750001

564760001

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm
plochy do 100 m2 tl 150 mm
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2

m2

46,000

14,000

317,63

408,71

14 610,98

5 721,94

20 K 575191111 Obalované kamenivo - vsypný makadam VM tl 100 mm m2 14,000 299,41 4 191,74

21 K 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 14,000 440,58 6 168,12
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22 K 577146111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do
3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 14,000 398,46 5 578,44

23 K 584121109
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva
těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 - zapoužití m2 18,000 430,34 7 746,12

24 K 596211210

stávajících dílců
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80
mm skupiny A pl do 50 m2 - za použití stávající m2 28,000 553,29 15 492,12
dlažby

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 214,14

25 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do
4 m2 na stěnách kus 1,000 2 459,07 2 459,07

26 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1
do 4 m2 na stěnách kus 1,000 2 755,07 2 755,07

D 8 Trubní vedení 588 747,41

27 K 871351212R Montáž potrubí předizolovaného plastového 2 x d90
vnějšího průměru D 225 mm m 55,000 358,61 19 723,55

28 M R pol 01 Plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro
2xd90/72,0/6,0/Da225 m 55,000 7 652,71 420 899,05

29 M R pol 02 Lisovaný přechod navařovací d90/DN80 kus 4,000 14 458,40 57 833,60

30 M R pol 03 Smršťovací ukončovací manžeta double d90+d90 kus 2,000 5 031,98 10 063,96

31 M R pol 04 Těsnící kroužek - labyrintové těsnění kus 4,000 3 415,37 13 661,48

32 M R pol 07 Kotvení předizolovaného potrubí soubor 4,000 5 123,06 20 492,24

33 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 110,000 26,18 2 879,80

34 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou kus 4,000 10 530,72 42 122,88

35 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm -
teplovod zelená m 55,000 19,47 1 070,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 649,01

36 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200
mm m 19,000 226,55 4 304,45

37 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přes 300 do 350 mm

m 1,200 11 953,80 14 344,56

D 997 Přesun sutě 40 723,86

38 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
meziskládku do 1 km se složením 38,904 342,68 13 331,62

39 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
přes 1 km - do 10 km 350,136 14,91 5 220,53

40 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) směsného stavebního a t
demoličního kód odpadu 17 09 04

13,033 928,98 12 107,40

41 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

25,849 389,35 10 064,31

D 998 Přesun hmot 160 920,06

42 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop t 59,142 1 343,38 79 450,18

43 K 998276126

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z
plastických hmot za zvětšený přesun přes 1000 do 2000
m

t 59,142 1 377,53 81 469,88

D PSV Práce a dodávky PSV 97 989,12

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 977,50

44 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší
minerální na bázi cementu a disperze dvousložková m2 1,000 655,75 655,75

45 K 711413122 Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou
dvousložkovou na bázi pryže (latexu) a živice

m2 1,000 1 297,84 1 297,84

46 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m

% 12,500 1,91 23,91
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D 734 Ústřední vytápění - armatury 9 943,93

47 K 734193115
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C
disk tvárná litina soubor 2,000 4 565,21 9 130,42

48 M 31946408 příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 65 kus 2,000 398,46 796,92

49 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 76,700 0,22 16,59

D 781 Dokončovací práce - obklady 19 353,75

50 K 781473923 Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 22
do 25 ks/m2 kus 25,000 250,46 6 261,50

51 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 25,000 523,69 13 092,25

D 999 Ostatní 66 713,94
52 K 99901 Zařízení staveniště soubor 1,000 34 153,86 34 153,86

53 K 99902 Proplach potrubí soubor 1,000 7 969,20 7 969,20
54 K 99903 Topná a dilatační zkouška hod 72,000 341,54 24 590,88


