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ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA NA AKCI: 

 „Rekonstrukce učeben –  

ZŠ Komenského alej 749, Žatec“ 
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Cenová nabídka č. 12/2025 na: 

Zajištění technického dozoru stavebníka na akci : Rekonstrukce učeben ZŠ Komenského alej 749, Žatec

 

 

Objednatel :            

ZŠ Komenského alej 749, Žatec 
Mgr. Zdeněk Srp – ředitel školy 
 
 
 
 

 

 

Zhotovitel :             

Kalinovič Petr 
Autorizovaný stavební technik 
Kpt. Jaroše 510 
43201 Kadaň 
IČO: 08949263 (neplátce DPH)  

 
 
Zadání:  
Kontrolní činnost související s rekonstrukcí učeben na ZŠ v Žatci. 
 
 
V návaznosti na Vaši poptávku níže předkládám cenovou nabídku na zajištění technického dozoru stavebníka: 
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Cena : 20 000 Kč/měsíc bez DPH. Nejsem plátce DPH. 

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s výkonem tohoto technického dozoru, a dále: 

- Monitoring způsobu a postupů provádění stavby dle platné projektové dokumentace, technologických postupů a dle 
platných norem ČSN. 

- Vedení pravidelných kontrolních dnů (1x týdně), včetně oficiálního zápisu z KD. Kontroly stavby budou probíhat 2 x 
týdně (včetně kontrolního dne). Další kontroly budou dle potřeby, po domluvě s objednatelem. 

- Dohlížení na vedení stavebního deníku. 
- Kontrola dodržování BOZP na staveništi. 
- Dílčí přejímání dokončených prací včetně předepsaných zkoušek – důsledná kontrola dodavatele (včetně pořízení 

fotodokumentace). 
- Kontrola časového průběhu prací-dodržování smluvního harmonogramu rekonstrukce. 
- Kontrola finančního průběhu prací-potvrzování měsíčních soupisů prací, potvrzování podkladů k dílčí fakturaci. 
- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby, včetně vypracování oficiálního seznamu vad a nedodělků díla. 

 

Termín prací: cca od října 2025, doba realizace cca do konce prosince 2025. 

Platnost cenové nabídky: do 15. října 2025  

 

V Kadani dne 15. září 2025 

 

 

 

Vypracoval: Kalinovič Petr 

Autorizovaný technik, člen ČKAIT 
číslo autorizace: 0402354
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