

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Ivo Grimem, ředitelem
se sídlem: Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
IČO: 62073133
plátce DPH: Ne
zapsána v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. PROSTAVBY, a.s.

zastoupená: Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva
se sídlem: Dědina 447, 683 54 Otnice
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
plátce DPH: ano
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 4811
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Objednatel je investorem stavby „*Rekonstrukce školního hřiště*“ (dále „**Stavba**“ nebo také „**dílo**“).
- I.3. Účelem této smlouvy a zhotovení Stavby je uspokojení potřeb Objednatele spočívající ve vybudování zcela nového hřiště ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy a pro sportovní rekreační využití.

- I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor. Technický dozor objednatel vykonává osoba uvedená v příloze č. 2 této smlouvy (dále také „**TDI**“).
- I.5. Objednatel, resp. TDI zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci Stavby, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDI se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání díla.
- I.6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Rekonstrukce školního hřiště*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
- I.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
- I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, spočívající v odstranění zbývajících částí stávajícího hřiště s běžeckým oválem a vybudování nového sportoviště, které bude tvořeno hřištěm pro malou kopanou a volejbal, atletickým oválem, včetně navazujících zpevněných ploch a poskytování záručního plnění k dílu.
- II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této smlouvy.
- II.3. Zhotovením Stavby se rozumí:
- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen dokumentací pro výběr dodavatele Stavby „Multifunkční sportoviště gymnázia Blansko“ zpracovanou společností HUA HUA ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Porážka 459/2, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 09546146 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy;

b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“).

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy;
- b) geodetické zaměření stavby;
- c) výkopové a bourací práce;
- d) betonáž základových konstrukcí;
- e) zemní práce, úpravy povrchů, položení umělých povrchů;
- f) kácení a výsadba nových dřevin; zatravnění povrchů;
- g) připojení objektu na stávající vodovodní přípojku;
- h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- i) zabezpečení Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů podle ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- m) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;

- n) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“); Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);
- p) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelům Zhotoviteli;
- q) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- r) provedení zaškolení obsluhy Objednatel u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatel ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy;
- s) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- t) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím Stavby;
- u) poskytnutí potřebné součinnosti Objednateli k zajištění kolaudace díla v souladu s touto smlouvou.

II.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDI, uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy a osobou vykonávající autorský dozor projektanta uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**AD**“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny koordinátorem BOZP;
- e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- f) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. X.6. této smlouvy ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD / nosiči / USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf,

textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel.

- II.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci plnění podle smlouvy (dále jen „**autorská dokumentace**“), oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle odst. II.7. této smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve Sjednané ceně za splnění plnění dle smlouvy podle čl. V. této smlouvy.
- II.7. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako:
- a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele;
 - b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
 - c) licenci neodvolatelnou;
 - d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
 - e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
 - f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.
- II.8. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy.
- II.9. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené dílo bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „**Drobné vady**“).

III. Lhůta plnění. Harmonogram

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví;

b) termín zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem)

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává

100 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“)

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty;

e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla;

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.8. této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

III.4. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v době:

- pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hod.;
- soboty od 8:00 do 16:00 hod. v případě nutnosti a po předchozí dohodě s Objednatелеm;
- neděle a svátky pouze a zcela ve výjimečných případech, po nezbytně nutnou dobu a po předchozí dohodě s Objednatелеm.

Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována s Objednatелеm, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

III.5. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly,

a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Položkovém rozpočtu. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

- b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva / povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
 - c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
- III.6. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci na Staveništi uvedená v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.
- III.7. Lhůta plnění může být změněna pouze:
- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkovém rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
 - b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy.
- III.8. Způsob sjednání změny lhůty plnění
- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
 - b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je území na ulici B. Němcové, 678 01 Blansko, parcelní číslo: 787/42, katastrální území: Blansko [605018]. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem **8 287 639,81 Kč bez DPH** (slovy: osm milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc šest set třicet devět korun českých, osmdesát jedna haléřů), dále jen „**Sjednaná cena**“).

V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.

V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný soupis prací.

V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod.

V.5. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.6. a II.7. této smlouvy.

V.6. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

V.7. Platnost ceny

- a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
- b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí.
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy.
- d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.

V.8. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

V.9. Sjednaná cena může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkovém rozpočtu nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
- b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;

- c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- d) dohodou smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm.

V.10. Způsob sjednání změny ceny:

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení.
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

- VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatel musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatелеm lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatелеm a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatel bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek,

kteřá v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležitě odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.
- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.
- VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.8. této smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve dvou písemných vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.
- VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
- VII.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
- a) název Stavby: „Rekonstrukce školního hřiště“,
 - b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy,
 - c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - d) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
- VII.5. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.6. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDI (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývajícím (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
- VII.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny za zhotovení Stavby v Kč včetně DPH. Zbývajících část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po úplném vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad (pro účely této smlouvy jen „**Finální faktura Stavby**“).
- VII.9. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.

- VII.10. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno ustanovení odst. VII.8. této smlouvy, poslední věta.
- VII.11. Objednateli bude Finální faktura Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.
- VII.12. Zhotovitel je oprávněn Průběžné i Finální fakturu Stavby podle tohoto článku, zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf na e-mail Objednatele: [REDACTED]. V takovém případě Zhotovitel není povinen doručit Objednateli fakturu v listinné podobě.
- VII.13. Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
- VII.14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI). Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatелеm.
- VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
- VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.
- VIII.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatелеm vyzván do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy a nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatелеm. O předání a převzetí Staveniště sepsí smluvní strany protokol v den předání Staveniště.

- VIII.8. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.
- VIII.9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatелеm, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- VIII.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- VIII.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
- VIII.13. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby.
- VIII.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
- VIII.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- VIII.17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu odst. VIII.18. písm. f) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.
- VIII.18. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- VIII.19. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
- VIII.20. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- VIII.21. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni v příloze č. 3 této smlouvy Zhotovitel identifikuje Objednateli při předání Staveniště, avšak nejpozději před zahájením plnění Veřejné zakázky poddodavatelem, včetně uvedení výše jejich podílu. Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů, tento seznam je Zhotovitel povinen průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli; tím není dotčena povinnost Zhotovitele ve smyslu ust. § 105 odst. 5 ZZVZ.
- VIII.22. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- VIII.23. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu Stavebního zákona):
- a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby,
 - b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem.

VIII.24. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

VIII.25. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.8. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

VIII.26. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.

VIII.27. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů,
- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
- d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele, TDI nebo AD,
- e) kontrolní dny budou řízeny TDI,
- f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

VIII.28. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

IX. Vedení stavebního deníku

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatel předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatel nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Po dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Před předáním díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných zkoušek dle této smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle přílohy č. 1 za tuto položku. Nejpozději 15 dnů před předáním díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatel, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
- X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy.
- X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatel k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatel se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.
- X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s odst. VI.2. a/nebo s odst. VI.5. této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno, převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané

lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy.

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:

- a) označení předmětu díla,
- b) označení Objednatele a Zhotovitele,
- c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- d) zhodnocení jakosti díla,
- e) seznam převzaté dokumentace,
- f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přijímá,
- g) soupis příloh,
- h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
- i) datum a místo sepsání protokolu,
- j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,
- k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.

X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíše strany přijímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatelem, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. b) tohoto odstavce,
- b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, (dále též „**Záruční doba**“).

XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy.

XII. Pojištění

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti rizikům, zejména proti stavebně montážním rizikům a živlům, a to nejméně do výše Sjednané ceny. Doklad o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.

XII.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.

XII.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
- b) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.5. písm. b) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby;
- c) ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti;
- e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den

prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;

- f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- g) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele;
- h) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. VIII.18. této smlouvy, a to i opakovaně;
- i) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele týkajících se poddodavatelů, dle odst. VIII.20. a VIII.21. této smlouvy, a to i opakovaně;
- j) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.24. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- k) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.13. a/nebo VIII.14. této smlouvy při ochraně životního prostředí, a to i opakovaně;
- l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.25. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.8. této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
- m) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.25. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně.

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů,
- c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy,
- d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy,
- e) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,
- f) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.7. této smlouvy delší než 15 dnů,
- g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
- d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenčních ujednání, ujednání definovaných v odst. XIV.7. této smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Závěrečná ujednání

- XV.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- XV.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
- XV.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- XV.4. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
- XV.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XV.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- XV.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
- XV.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

- XV.9. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla.
- XV.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XV.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- XV.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- XV.13. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2: Seznam osob
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

V Blansku dne

V Otnicích dne

.....

Objednatel

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Mgr. Ivo Grim,
ředitel

.....

Zhotovitel

PROSTAVBY, a.s.

Ing. Jaroslav Bubla,
místopředseda představenstva

Callida, s.r.o.
Soběslavská 2056/32
13000 Praha 3 - Vinohrady
<http://www.callida.cz>

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Multifunkční sportoviště gymnázium Blansko
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	8 287 639,81 Kč
DPH:	1 740 404,36 Kč
Celkem včetně DPH:	10 028 044,17 Kč

Multifunkční sportoviště gymnázium Blansko - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	8 287 639,81
SO 00: Vedlejší a ostatní náklady	90 000,00
OST: Ostatní	90 000,00
SO 01: Demolice	57 109,56
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	15 629,59
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 479,97
SO 02: Nový stav	7 710 576,76
001: Zemní práce	103 876,51
002: Zakládání, zpevňování hornin	246 170,86
005: Komunikace pozemní	6 005 946,53
16: Přemístění výkopku	90 369,53
17: Konstrukce ze zemin	55 804,23
767: Konstrukce zámečnické	1 169 948,52
998: Přesun hmot	38 460,59
SO 03: Vodovod	92 830,25
001: Zemní práce	6 071,85
11: Trubní vedení	46 446,38
15: Roubení	15 555,40
16: Přemístění výkopku	2 759,96
17: Konstrukce ze zemin	18 337,08
45: Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	3 659,57
99: Staveništní přesun hmot	-
SO 04: Vegetační úpravy	104 884,50
D_001: Travní osev	104 884,50
SO 05: LED osvětlení hřiště	232 238,74
921: Silnoproud	232 238,74
Celkem (bez DPH)	8 287 639,81
DPH	1 740 404,36
DPH 21 % ze základny: 8 287 640	1 740 404,36
Celkem (včetně DPH)	10 028 044,17

Multifunkční sportoviště gymnázium Blansko - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				8 287 639,81
Objekt			SO 00: Vedlejší a ostatní náklady				90 000,00
Oddíl			OST: Ostatní				90 000,00
1	SUB	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
			Výkaz výměr: 1		1,000		
2	SUB	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
			Výkaz výměr: 1		1,000		
3	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
			Výkaz výměr: 1		1,000		
4	SUB	070001001	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
			Výkaz výměr: 1		1,000		
Objekt			SO 01: Demolice				57 109,56
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se sutí				15 629,59
5	SP	997002611-01	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	10,578	242,50	2 565,26
			Výkaz výměr: poz 1 PD odhodiště vrhu koulí		–		
			5,32*0,15*2,2		1,756		
			pozn č.2 PD obručníky		–		
			441,14*0,2*0,05*2,0		8,823		
6	SP	99723111-01	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1km	t	10,578	295,00	3 120,63
			Výkaz výměr: poz 1 PD odhodiště vrhu koulí		–		
			5,32*0,15*2,2		1,756		
			pozn č.2 PD obručníky		–		
			441,14*0,2*0,05*2,0		8,823		
7	SP	18355415	Příplatek ZKD i započatý 1 km vodorovného přemístění sutí	t	179,833	20,00	3 596,66
			Výkaz výměr: poz 1 PD odhodiště vrhu koulí		–		
			5,32*0,15*2,2*17		29,845		
			pozn č.2 PD obručníky		–		
			441,14*0,2*0,05*2,0*17		149,988		
8	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	10,578	600,00	6 347,04
			Výkaz výměr: poz 1 PD odhodiště vrhu koulí		–		
			5,32*0,15*2,2		1,756		
			pozn č.2 PD obručníky		–		
			441,14*0,2*0,05*2,0		8,823		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 479,97
9	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	441,140	82,50	36 394,05
			Výkaz výměr: pozn č.2 PD		–		
			441,14		441,140		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
10	SP	113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,320	956,00	5 085,92
		Výkaz výměr:	poz 1 PD odhodiště vrhu koulí		–		
			5,32		5,320		
Objekt			SO 02: Nový stav				7 710 576,76
Oddíl			001: Zemní práce				103 876,51
11	SP	181951112-01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 30MPa	m2	2 378,970	18,00	42 821,46
		Výkaz výměr:	Skladba S1 červená		–		
			650,07		650,070		
			Skladba S2 zelená		–		
			výměra dle PD		–		
			1487,4		1 487,400		
			Skladba S3		–		
			výměra dle PD		–		
			přírodní barva		–		
			128,6		128,600		
			červená		–		
			35,0		35,000		
			Skladba S4		–		
			výměra dle PD		–		
			53,9		53,900		
			Skladba S5 doskočiště		–		
			výměra dle PD		–		
			24,0		24,000		
12	SP	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	280,000	157,50	44 100,00
		Výkaz výměr:	Výměra dle výpisu PD		–		
			280,0		280,000		
13	SP	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,444	478,50	3 561,91
		Výkaz výměr:	V1 pro sloupky oplocení		–		
			3,14*0,15*0,15*1,0*24		1,696		
			V5 pro záchytnou síť		–		
			3,14*0,15*0,15*1,0*37		2,614		
			V6 pro sedací objekty		–		
			0,4*0,4*0,4*6*2		0,768		
			V7 pro stolek a židle		–		
			0,65*0,65*0,3		0,127		
			0,35*0,35*0,3*2		0,074		
			V10 pro přístřešek		–		
			0,4*0,4*1,0*4		0,640		
			V11 základ pod pítko		–		
			0,3*0,7*0,6		0,126		
			V 12 pro skladový kontejner		–		
			0,4*0,4*1,0*6		0,960		
			V13 pro odpadkový koš		–		
			0,4*0,4*0,35		0,056		
			V14 pro lavičku se 3 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2		0,192		
			V15 pro lavičku se 4 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2		0,192		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
14	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,020	657,00	6 583,14
Výkaz výměr: Základ pod OP					–		
0,8*0,5*12,0					4,800		
1,2*0,5*8,7					5,220		
15	SP	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	454,000	15,00	6 810,00
Výkaz výměr: Výměra dle PD					–		
454					454,000		
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				246 170,86
16	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	15,223	4 190,00	63 785,00
Výkaz výměr: V1 pro sloupky oplocení					–		
3,14*0,15*0,15*1,0*24					1,696		
V5 pro záchytnou síť					–		
3,14*0,15*0,15*1,0*27					1,908		
V10 pro přístřešek					–		
0,4*0,4*1,0*4					0,640		
V 12 pro skladový kontejner					–		
0,4*0,4*1,0*6					0,960		
Základ pod OP					–		
0,8*0,5*12,0					4,800		
1,2*0,5*8,7					5,220		
17	SP	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,357	58 570,00	20 915,35
Výkaz výměr: Základ pod OP výměra dle statické části PD					–		
357,1/1000					0,357		
18	SP	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,042	41 620,00	1 748,04
Výkaz výměr: Základ pod OP výměra dle statické části PD					–		
42,0/1000					0,042		
19	SP	275313711-B1	B1 Betonový prefabrikát 500/2000/400mm D+M	ks	2,000	9 400,00	18 800,00
Výkaz výměr: 2					2,000		
20	SP	275313711-B2	B2 Betonový prefabrikát 500/1400/400mm D+M	ks	3,000	6 500,00	19 500,00
Výkaz výměr: 3					3,000		
21	SP	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,534	3 430,00	5 262,48
Výkaz výměr: V6 pro sedací objekty					–		
0,4*0,4*0,4*6*2					0,768		
V7 pro stolek a židle					–		
0,65*0,65*0,3					0,127		
0,35*0,35*0,3*2					0,074		
V11 základ pod pítko					–		
0,3*0,7*0,6					0,126		
V13 pro odpadkový koš					–		
0,4*0,4*0,35					0,056		
V14 pro lavičku se 3 sedáky					–		
0,6*0,4*0,4*2					0,192		
V15 pro lavičku se 4 sedáky					–		
0,6*0,4*0,4*2					0,192		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
22	H	OSM.225010-01	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2 D+M	kus	51,000	1 030,00	52 530,00
			Výkaz výměr: V1 pro oplocení		-		
			24		24,000		
			V5 pro záchytnou síť		-		
			27		27,000		
23	SP	311113155	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	31,500	2 020,00	63 630,00
			Výkaz výměr: 21,0*1,5		31,500		
Oddíl			005: Komunikace pozemní				6 005 946,53
24	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 161,470	26,30	56 846,66
			Výkaz výměr: Skladba S1 červená		-		
			650,07		650,070		
			Skladba S2 zelená		-		
			výměra dle PD		-		
			1487,4		1 487,400		
			Skladba S5 doskočiště		-		
			výměra dle PD		-		
			24,0		24,000		
25	SP	564801111-01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/4mm, plochy přes 100 m2 tl 10 mm	m2	1 487,400	90,00	133 866,00
			Výkaz výměr: Skladba S2 zelená		-		
			výměra dle PD		-		
			1487,4		1 487,400		
26	SP	564801111-02	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 4/8mm, plochy přes 100 m2 tl 20 mm	m2	1 487,400	30,00	44 622,00
			Výkaz výměr: Skladba S2 zelená		-		
			výměra dle PD		-		
			1487,4		1 487,400		
27	SP	564801111-03	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/4mm, plochy přes 100 m2 tl 20 mm	m2	650,070	90,00	58 506,30
			Výkaz výměr: Skladba S1 červená		-		
			650,07		650,070		
28	SP	564801112-01x	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 8/16mm, plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	1 487,400	45,00	66 933,00
			Výkaz výměr: Skladba S2 zelená		-		
			výměra dle PD		-		
			1487,4		1 487,400		
29	SP	564811113-01x	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 16/32mm, plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	1 487,400	90,00	133 866,00
			Výkaz výměr: Skladba S2 zelená		-		
			výměra dle PD		-		
			1487,4		1 487,400		
30	SP	564831111-01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 16/32mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	231,500	150,00	34 725,00
			Výkaz výměr: Skladba S3		-		
			výměra dle PD		-		
			přírodní barva		-		
			128,6		128,600		
			červená		-		
			35,0		35,000		
			Skladba S4		-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			výměra dle PD		-		
			53,9		53,900		
			V 12 pod skladový kontejner		-		
			14,0		14,000		
31	SP	564831111-02	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/63mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	217,500	150,00	32 625,00
			Výkaz výměr: Skladba S3		-		
			výměra dle PD		-		
			přírodní barva		-		
			128,6		128,600		
			červená		-		
			35,0		35,000		
			Skladba S4		-		
			výměra dle PD		-		
			53,9		53,900		
32	SP	564811012-02	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 4/8mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	81,800	90,00	7 362,00
			Výkaz výměr: Skladba S3 dosypání dlažby		-		
			výměra dle PD		-		
			přírodní barva		-		
			128,6/2		64,300		
			červená		-		
			35,0/2		17,500		
33	SP	564801012	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 4/8mm plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	217,500	60,00	13 050,00
			Výkaz výměr: Skladba S3		-		
			výměra dle PD		-		
			přírodní barva		-		
			128,6		128,600		
			červená		-		
			35,0		35,000		
			Skladba S4		-		
			53,9		53,900		
34	SP	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 8/16mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	650,070	225,00	146 265,75
			Výkaz výměr: Skladba S1 červená		-		
			650,07		650,070		
35	SP	564871016-01	Podklad z jemného křemičitého písku fr. 0/4 plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	24,000	480,00	11 520,00
			Výkaz výměr: Skladba S5 doskočiště		-		
			výměra dle PD		-		
			24,0		24,000		
36	SP	564811011-01	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/32mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	24,000	75,00	1 800,00
			Výkaz výměr: Skladba S5 doskočiště		-		
			výměra dle PD		-		
			24,0		24,000		
37	SP	564861011-01	Podklad ze šterkodrtě fr. 16/32mm ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1,000	300,00	300,00
			Výkaz výměr: V11 pítko		-		
			1,0*1,0		1,000		
38	SP	564861011-02	Podklad ze šterkodrtě fr. 0/63mm ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	650,070	300,00	195 021,00
			Výkaz výměr: Skladba S1 červená		-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			650,07		650,070		
39	SP	564861011-02x	Podklad ze štěrkodrtě fr. 32/63mm ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	1 487,400	270,00	401 598,00
		Výkaz výměr:	Skladba S2 zelená		-		
			1487,4		1 487,400		
40	SP	596411113-01	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 60 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	163,600	377,50	61 759,00
		Výkaz výměr:	Skladba S3		-		
			výměra dle PD		-		
			přírodní barva		-		
			128,6		128,600		
			červená		-		
			35,0		35,000		
41	SP	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	53,900	268,50	14 472,15
		Výkaz výměr:	Skladba S4		-		
			výměra dle PD		-		
			53,9		53,900		
42	H	59245033	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x60mm přírodní	m2	147,890	606,00	89 621,34
		Výkaz výměr:	Skladba S3		-		
			výměra dle PD		-		
			přírodní barva		-		
			128,6		128,600		
		Ztratiné:	15,0 %		19,290		
43	H	59245034-01	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x60mm červená	m2	40,250	768,00	30 912,00
		Výkaz výměr:	Skladba S3		-		
			výměra dle PD		-		
			červená		-		
			35,0		35,000		
		Ztratiné:	15,0 %		5,250		
44	H	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	61,985	398,00	24 670,03
		Výkaz výměr:	Skladba S4		-		
			výměra dle PD		-		
			53,9		53,900		
		Ztratiné:	15,0 %		8,085		
45	H	59217001-01	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm	m	238,050	87,00	20 710,35
		Výkaz výměr:	V2a		-		
			výměra dle PD		-		
			207,0		207,000		
		Ztratiné:	15,0 %		31,050		
46	H	59217001-02	obrubník betonový zahradní 1000x50x300mm	m	238,395	118,00	28 130,61
		Výkaz výměr:	V2b		-		
			výměra dle PD		-		
			207,3		207,300		
		Ztratiné:	15,0 %		31,095		
47	H	59217001-V16	V16 obrubník s gumovou hranou 1000x50x300mm D+M	m	22,000	2 290,00	50 380,00
		Výkaz výměr:	V16 obrubník s gumovou hranou		-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			výměra dle PD 22,0		- 22,000		
48	H	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	2 351,217	20,00	47 024,34
		Výkaz výměr:	Skladba S1 červená		-		
			650,07		650,070		
			Skladba S2 zelená		-		
			výměra dle PD		-		
			1487,4		1 487,400		
		Ztratiné: 10,0 %			213,747		
49	H	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	26,400	25,00	660,00
		Výkaz výměr:	Skladba S5 doskočiště		-		
			výměra dle PD		-		
			24,0		24,000		
		Ztratiné: 10,0 %			2,400		
50	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	414,300	214,00	88 660,20
		Výkaz výměr:	V2a		-		
			výměra dle PD		-		
			207,0		207,000		
			V2b		-		
			výměra dle PD		-		
			207,3		207,300		
51	SP	589141121-02	Nový umělý trávník -min. požadavky na kvalitu: Zcela bezzásypový umělý trávník včetně EPP podložky. Systém se skládá ze speciální pružné prefabrikované EPP podložky o min. tl. 20mm a hustotě min. 30kg/m3 a vlastního umělého trávníku (tvořeného kombinací 2 druhů PE vláken) o výšce stébla max 25mm, celkové hmotnosti vlákna min. 2.500 g/m2, minimálním počtu 31.000 vpichů/m2 a celkové hmotnosti trávníku min. 3.900 g/m2. Včetně lajnování vsazenými lajnami. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro použití na sportoviště.	m2	1 487,400	2 070,00	3 078 918,00
		Výkaz výměr:	Skladba S2 zelená		-		
			výměra dle PD		-		
			1487,4		1 487,400		
52	SP	57923131-012	Nosná vrstva probarveného EPDM,barva červená tl 10mm D+M	m2	650,070	1 190,00	773 583,30
		Výkaz výměr:	Skladba S1 červená		-		
			650,07		650,070		
53	SP	58921111-01	Elastická podložka pod umělý povrch - litá guma SBR granulát s kamenivem a PUR pojivem tl 30 mm	m2	650,070	550,00	357 538,50
		Výkaz výměr:	Skladba S1 červená		-		
			650,07		650,070		
Oddíl			16: Přemístění výkopku				90 369,53
54	SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	594,928	61,80	36 766,54
		Výkaz výměr:	Výměra dle výpisu PD		-		
			280,0*2		560,000		
			Z výkopu patek		-		
			V1 pro sloupky oplocení		-		
			3,14*0,15*0,15*1,0*24*2		3,391		
			V5 pro zachytnou síť		-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			3,14*0,15*0,15*1,0*37*2		5,228		
			V6 pro sedací objekty		–		
			0,4*0,4*0,4*6*2*2		1,536		
			V7 pro stolek a židle		–		
			0,65*0,65*0,3*2		0,254		
			0,35*0,35*0,3*2*2		0,147		
			V10 pro přístřešek		–		
			0,4*0,4*1,0*4*2		1,280		
			V11 základ pod pítko		–		
			0,3*0,7*0,6*2		0,252		
			V 12 pro skladový kontejner		–		
			0,4*0,4*1,0*6*2		1,920		
			V13 pro odpadkový koš		–		
			0,4*0,4*0,35*2		0,112		
			V14 pro lavičku se 3 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2*2		0,384		
			V15 pro lavičku se 4 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2*2		0,384		
			Základ pod OP		–		
			0,8*0,5*12,0*2		9,600		
			1,2*0,5*8,7*2		10,440		
55	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	594,928	90,10	53 602,99
		Výkaz výměr:	Výměra dle výpisu PD		–		
			280,0*2		560,000		
			Z výkopu patek		–		
			V1 pro sloupky oplocení		–		
			3,14*0,15*0,15*1,0*24*2		3,391		
			V5 pro záchytnou síť		–		
			3,14*0,15*0,15*1,0*37*2		5,228		
			V6 pro sedací objekty		–		
			0,4*0,4*0,4*6*2*2		1,536		
			V7 pro stolek a židle		–		
			0,65*0,65*0,3*2		0,254		
			0,35*0,35*0,3*2*2		0,147		
			V10 pro přístřešek		–		
			0,4*0,4*1,0*4*2		1,280		
			V11 základ pod pítko		–		
			0,3*0,7*0,6*2		0,252		
			V 12 pro skladový kontejner		–		
			0,4*0,4*1,0*6*2		1,920		
			V13 pro odpadkový koš		–		
			0,4*0,4*0,35*2		0,112		
			V14 pro lavičku se 3 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2*2		0,384		
			V15 pro lavičku se 4 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2*2		0,384		
			Základ pod OP		–		
			0,8*0,5*12,0*2		9,600		
			1,2*0,5*8,7*2		10,440		
Oddíl			17: Konstrukce ze zemin				55 804,23
56	SP	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	297,464	97,50	29 002,73

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: Výměra dle výpisu PD		–		
			280,0		280,000		
			Z výkopu patek		–		
			V1 pro sloupky oplocení		–		
			3,14*0,15*0,15*1,0*24		1,696		
			V5 pro záchytnou síť		–		
			3,14*0,15*0,15*1,0*37		2,614		
			V6 pro sedací objekty		–		
			0,4*0,4*0,4*6*2		0,768		
			V7 pro stolek a židle		–		
			0,65*0,65*0,3		0,127		
			0,35*0,35*0,3*2		0,074		
			V10 pro přístřešek		–		
			0,4*0,4*1,0*4		0,640		
			V11 základ pod pítko		–		
			0,3*0,7*0,6		0,126		
			V 12 pro skladový kontejner		–		
			0,4*0,4*1,0*6		0,960		
			V13 pro odpadkový koš		–		
			0,4*0,4*0,35		0,056		
			V14 pro lavičku se 3 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2		0,192		
			V15 pro lavičku se 4 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2		0,192		
			Základ pod OP		–		
			0,8*0,5*12,0		4,800		
			1,2*0,5*8,7		5,220		
57	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	297,464	90,10	26 801,50
			Výkaz výměr: Uložení na mezideponii		–		
			Výměra dle výpisu PD		–		
			280,0		280,000		
			Z výkopu patek		–		
			V1 pro sloupky oplocení		–		
			3,14*0,15*0,15*1,0*24		1,696		
			V5 pro záchytnou síť		–		
			3,14*0,15*0,15*1,0*37		2,614		
			V6 pro sedací objekty		–		
			0,4*0,4*0,4*6*2		0,768		
			V7 pro stolek a židle		–		
			0,65*0,65*0,3		0,127		
			0,35*0,35*0,3*2		0,074		
			V10 pro přístřešek		–		
			0,4*0,4*1,0*4		0,640		
			V11 základ pod pítko		–		
			0,3*0,7*0,6		0,126		
			V 12 pro skladový kontejner		–		
			0,4*0,4*1,0*6		0,960		
			V13 pro odpadkový koš		–		
			0,4*0,4*0,35		0,056		
			V14 pro lavičku se 3 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2		0,192		
			V15 pro lavičku se 4 sedáky		–		
			0,6*0,4*0,4*2		0,192		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Základ pod OP 0,8*0,5*12,0 1,2*0,5*8,7		- 4,800 5,220		
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				1 169 948,52
58	SP	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	44,900	302,00	13 559,80
			Výkaz výměr: V1 oplocení 14,6+1,0+1,0+28,3		- 44,900		
59	SP	348401140-01	Montáž oplocení z ochranné sítě v 4,0 m včetně příslušenství	m	94,600	280,00	26 488,00
			Výkaz výměr: V5 pro záchytnou síť 94,6		- 94,600		
60	SP	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení včetně příslušenství	m	418,500	60,00	25 110,00
			Výkaz výměr: V1 oplocení (14,6+1,0+1,0+28,3)*3 V5 pro záchytnou síť 94,6*3		- 134,700 - 283,800		
61	H	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm včetně příslušenství	m	460,350	2,90	1 335,02
			Výkaz výměr: V1 oplocení (14,6+1,0+1,0+28,3)*3 V5 pro záchytnou síť 94,6*3 Ztratiné: 10,0 %		- 134,700 - 283,800 41,850		
62	H	31324812	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	49,390	330,00	16 298,70
			Výkaz výměr: V1 oplocení 14,6+1,0+1,0+28,3 Ztratiné: 10,0 %		- 44,900 4,490		
63	H	31327504-02	ochranná síť z PE , oka 45/45mm v 4000mm včetně příslušenství	m	94,600	460,00	43 516,00
			Výkaz výměr: V5 pro záchytnou síť 94,6		- 94,600		
64	H	55342187-01x	plotový profilovaný sloupek 40x60mm dl 2,9m pro svařované pletivo v návinnu povrchová úprava Pz a komaxit D+M	kus	24,000	442,00	10 608,00
			Výkaz výměr: V1 oplocení dle výměry PD 24		- - 24,000		
65	H	55342187-02x	plotový profilovaný sloupek D 89mm dl 4,9m pro uchycení ochranné sítě povrchová úprava Pz a komaxit D+M	kus	37,000	7 750,00	286 750,00
			Výkaz výměr: V5 pro záchytnou síť 37		- 37,000		
66	H	55342363-01	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x2000mm D+M dle výpisu výrobků	kus	1,000	27 500,00	27 500,00
			Výkaz výměr: V1 oplocení 1		- 1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
67	H	55342193-02x	plotová profilovaná vzpěra D 89mm dl 5,0m , povrchová úprava Pz a komaxit D+M včetně příslušenství	kus	8,000	7 770,00	62 160,00
Výkaz výměr: V5 pro záchytnou síť 8					- 8,000		
68	H	76710002011-V3	V3 - přenosná fotbalová branka pro malou kopanou, D+M	kpl	2,000	16 846,00	33 692,00
Výkaz výměr: V3 2					- 2,000		
69	SUB	7671112001-V4	V4 Síť a sloupky pro volejbal včetně základového pouzdra a ukotvení D+M dle výpisu výrobků	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
Výkaz výměr: V4 1					- 1,000		
70	SUB	7671113001-V6	V6 Sedací objekt se šesti sedadli včetně kotvení D+M dle výpisu výrobků	kus	2,000	68 729,00	137 458,00
Výkaz výměr: V6 2					- 2,000		
71	SUB	7671114001-V7	V7 Stolek a židle - ocelová konstrukce, HPL, stolek průměr 650mm výška 750mm, židle průměr 300mm výška 450mm D+M včetně ukotvení, dle výpisu výrobků	kus	1,000	19 863,00	19 863,00
Výkaz výměr: V7 1					- 1,000		
72	SUB	7671115001-V9	V9 Sedák šíře 515mm a délky 11 620mm z akátových podélných lamel uchycených na ocelové konstrukci nerez šrouby dle specifikace výpisu výrobků D+M	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
73	SUB	7671116001-V10	V10 Přístřešek z ocelových L profilů 180/180/400mm, rozměrů 6 055/2 435/2 591mm, lamely smrkové hoblované olejované D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	kpl	1,000	78 600,00	78 600,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
74	SUB	7671117001-V11	V11 Pítka včetně kotvícího dílu D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	kpl	1,000	36 818,00	36 818,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
75	SUB	7671118001-V12	V12 Skladový kontejner 6 050/ 2 440/ 2 590mm D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	ks	1,000	175 000,00	175 000,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
76	SUB	7671119001-V13	V13 Odpadkový koš kuželovitého tvaru objemu 80l, ocelový pozinkovaný, opatřený práškovým vypalovacím lakem D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	ks	1,000	29 588,00	29 588,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
77	SUB	7671119002-V14	V14 Lavička se 3 sedáky , ocelová konstrukce s HPL spojeného nerezovými šrouby,práškově lakováno D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	ks	1,000	36 879,00	36 879,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
78	SUB	7671119003-V15	V15 Lavička se 4 sedáky , ocelová konstrukce s HPL spojeného nerezovými šrouby,práškově lakováno D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	ks	1,000	33 787,00	33 787,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
79	SUB	7671119004-V16a	V16a Odrazové břevno - ocelové pouzdro pozinkované osazené do betonu,plocha pryžová deska, signalizace přešlapu z vodovzdorné překližky 1200/300/60mm D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	kpl	1,000	16 340,00	16 340,00
Výkaz výměr: 1					1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
80	SUB	7671119005-V16b	V16b Zákryt doskočiště - mřížovaná tkanina s polyesteru cca 400g/m2 kolem dokola s dutým lemem a výřezy, pozink drát 6mm D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	kpl	1,000	21 395,00	21 395,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
81	SUB	7671119006-V16c	V16c Hliníkové hrábě s hranou D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení	ks	1,000	3 703,00	3 703,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
82	SUB	7671119008	Víceúčelový kartáč pro povrchovou úpravu sportoviště D dle výpisu výrobků	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
Oddíl			998: Přesun hmot				38 460,59
83	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	306,459	125,50	38 460,59
Objekt			SO 03: Vodovod				92 830,25
Oddíl			001: Zemní práce				6 071,85
84	SP	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	27,789	218,50	6 071,85
Výkaz výměr: 26,72*0,8*1,3					27,789		
Oddíl			11: Trubní vedení				46 446,38
85	H	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	31,812	165,00	5 248,98
Výkaz výměr: 26,72+1,2+1,0					28,920		
Ztratiné: 10,0 %					2,892		
86	H	34571354-01	trubka ochranná ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) typu např DUOFLEX, DUOHARD D 75 HDPE+LDPE D	m	31,812	88,00	2 799,46
Výkaz výměr: 26,72+1,2+1,0					28,920		
Ztratiné: 10,0 %					2,892		
87	SUB	1110000	Vodoměrná sestava včetně vypouštěcího ventilu a napojení T kusem na stávající vodovod D+M dle PD	kpl	1,000	10 900,00	10 900,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
88	MP	210800411-01	Dodávka a montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm signalizačního D+M	m	57,840	61,00	3 528,24
Výkaz výměr: (26,72+1,2+1,0)*2					57,840		
89	MP	460671111-01	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm modrá D+M	m	26,720	53,00	1 416,16
Výkaz výměr: 26,72					26,720		
90	SP	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	28,920	268,50	7 765,02
Výkaz výměr: 26,72+1,2+1,0					28,920		
91	SP	722176119-01	Montáž potrubí plastové ochranné D 75 mm	m	28,920	93,00	2 689,56
Výkaz výměr: 26,72+1,2+1,0					28,920		
92	SUB	1110001	Proměření sigálního vodiče	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
93	SUB	1110001	Geodetické zaměření vodovodu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
94	MP	230230001-01	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 25	m	28,920	25,00	723,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: 26,72+1,2+1,0					28,920		
95	MP	230230001-02	Dezinfekce vodovodního potrubí DN 25	m	28,920	13,00	375,96
Výkaz výměr: 26,72+1,2+1,0					28,920		
96	MP	230230001-03	Kontrolní laboratorní zkouška vody včetně odběru vzorku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
Oddíl			15: Roubení				15 555,40
97	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	71,552	178,00	12 736,26
Výkaz výměr: 26,72*2*1,3 0,8*1,3*2					69,472 2,080		
98	SUB	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	71,552	39,40	2 819,15
Výkaz výměr: 26,72*2*1,3 0,8*1,3*2					69,472 2,080		
Oddíl			16: Přemístění výkopku				2 759,96
99	SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,170	61,80	1 122,88
Výkaz výměr: Výkop 26,72*0,8*1,3*2 Odečet zásypu -18,704*2					- 55,578 - -37,408		
100	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	18,170	90,10	1 637,08
Výkaz výměr: Výkop 26,72*0,8*1,3*2 Odečet zásypu -18,704*2					- 55,578 - -37,408		
Oddíl			17: Konstrukce ze zemin				18 337,08
101	SUB	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,947	841,00	5 842,60
Výkaz výměr: 26,72*0,8*0,325					6,947		
102	SUB	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,704	168,50	3 151,62
Výkaz výměr: Výkop 26,72*0,8*1,3 Odečet lože -26,72*0,8*0,1 Odečet obsypu -26,72*0,8*0,325					- 27,789 - -2,138 - -6,947		
103	SUB	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Středočeský kraj	t	12,505	650,00	8 128,22
Výkaz výměr: 26,72*0,8*0,325*1,8					12,505		
104	SP	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	9,085	97,50	885,77
Výkaz výměr: Výkop 26,72*0,8*1,3 Odečet zásypu -18,704					- 27,789 - -18,704		
105	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	9,085	36,20	328,87

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: Uložení na mezideponii		-		
			Výkop		-		
			26,72*0,8*1,3		27,789		
			Odečet zásypu		-		
			-18,704		- 18,704		
Oddíl			45: Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				3 659,57
106	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,138	1 712,00	3 659,57
			Výkaz výměr: 26,72*0,8*0,1		2,138		
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				-
107	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-	-	-
Objekt			SO 04: Vegetační úpravy				104 884,50
Oddíl			D_001: Travní osev				104 884,50
108	SP	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	530,000	145,50	77 115,00
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		-		
			530		530,000		
109	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	320,000	13,80	4 416,00
			Výkaz výměr: 320,0		320,000		
110	H	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	79,500	173,00	13 753,50
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		-		
			530*0,15		79,500		
111	H	00572521x	osivo krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami	kg	64,000	150,00	9 600,00
			Výkaz výměr: 320*0,2		64,000		
Objekt			SO 05: LED osvětlení hřiště				232 238,74
Oddíl			921: Silnoproud				232 238,74
112	MP	PC9211	Kabel CYKY-J 4x6 mm2, přípojky od RO ke stožárům	m	185,000	125,00	23 125,00
			Výkaz výměr: 185,0		185,000		
113	MP	PC9212	Trubka instalační oheb. Kopex r=50mm	m	160,000	95,00	15 200,00
			Výkaz výměr: 160,0		160,000		
114	MP	PC9213	Pásek FeZn 30/4	m	160,000	53,00	8 480,00
			Výkaz výměr: 160,0		160,000		
115	MP	PC9214	Ukon.kabelu do 5x4 mm2	ks	16,000	239,00	3 824,00
			Výkaz výměr: 16		16,000		
116	MP	PC9215	Omezující kryty set malý LS	ks	8,000	1 295,00	10 360,00
			Výkaz výměr: 8		8,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
117	MP	PC9216	Podíl přidružených výkonů a navázan. mat.	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
118	MP	PC9217	Přesun, obecná réžie, doprava dodávek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
119	MP	PC9218	Přirážka na podružný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
120	MP	PC9219	Jáma pro stož.VO do 2 m3tř. zem. 3, strojně	m3	15,971	320,00	5 110,56
Výkaz výměr: 1,3*1,3*1,0*6					10,140		
1,3*1,3*1,35					2,282		
1,3*1,3*2,1					3,549		
121	MP	PC9220	Betonový základ vč roury pro obetonování	m3	15,971	5 960,00	95 184,18
Výkaz výměr: 1,3*1,3*1,0*6					10,140		
1,3*1,3*1,35					2,282		
1,3*1,3*2,1					3,549		
122	MP	PC9221	Kabelová rýha 30x80 cm; tř. zem. 3	m	150,000	119,00	17 850,00
Výkaz výměr: 150,0					150,000		
123	MP	PC9222	Kabel. lože z kop. Písku	m	150,000	89,30	13 395,00
Výkaz výměr: 150,0					150,000		
124	MP	PC9223	Výstr. folie šířky 33 cm	m	150,000	26,90	4 035,00
Výkaz výměr: 150,0					150,000		
125	MP	PC9224	Zához rýhy 30x70 cm; tř. zem. 3	m	150,000	108,50	16 275,00
Výkaz výměr: 150,0					150,000		
126	MP	PC9225	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	50,000	18,00	900,00
Výkaz výměr: 50,0					50,000		

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ivo Grim, ředitel

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Technický dozor investora: [REDACTED]

Autorský dozor projektanta: [REDACTED]

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zhotovitel PROSTAVBY, a.s., IČO: 27713130, se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce školního hřiště**“, tímto před uzavřením smlouvy čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.