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Název veřejné zakázky: Oprava Evidence OSCHÚS
Číslo veřejné zakázky: VZMR 27/2025
Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně
Se sídlem: Ponávka 139/6, 602 00 Brno
IČ: 00209813
DIČ: CZ00209813
Zastoupený: prof. MUDr. Jánem Kočišem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxx
Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o.
Se sídlem: Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 277 32 941
DIČ: CZ27732941
Zastoupený: Bc. Milan Dedík, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxx
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 55378
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy
1
. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele dílo spočívajících v provádění stavebních prací pro Evidenci OSCHÚS
(Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby), dle požadavků objednatele vymezených dále
v této smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na shora uvedenou veřejnou
zakázku pod názvem Oprava Evidence OSCHÚS (dále jen „dílo“), a to řádně, bez vad
a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v přílohách smlouvy.
2
3
. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla. Samotná realizace díla
bude provedena za plného provozu OSCHÚS a zhotovitel je povinen udělat taková opatření,
která zabrání narušení provozu OSCHÚS.
. Objednatel se zavazuje dílo převzít dle čl. XI. a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené
dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
II. Cena a specifikace díla
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1
. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabídl v rámci veřejné zakázky VZMR 27/2025 Oprava Evidence OSCHÚS.
2
. Celková cena díla činí: 1,156.929,- Kč bez DPH,
sazba DPH: 21 %, částka DPH: 242.955,- Kč
celková cena díla včetně DPH tj. 1,399.884,- Kč.
3
. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná.
4
. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné
provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony
a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
5
. V případě prací prováděných nad rámec této smlouvy (vícepráce), budou tyto práce
předmětem dodatku smlouvy.
III.
Platební podmínky
1
. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem
po řádném splnění předmětu plnění dle této smlouvy. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího
prokazatelného doručení objednateli. Na faktuře bude uvedeno označení „VZMR 27/2025
Oprava Evidence OSCHÚS“.
2
. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem
v souladu s čl. V. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání díla
a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně provedených
služeb, prací apod., a předávací protokoly dle čl. V. této smlouvy.
3
. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny
náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. Faktura bude zaslána
na adresu: fakturace@unbr.cz .
4
. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn
zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení
se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným
daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad
včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
5
6
. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn v souladu
s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
uhradit daň z přidané hodnoty na účet správce daně, aby se vyvaroval ručení
za nespolehlivého plátce (zhotovitele). Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet
správce daně zhotovitele bez DPH zhotoviteli, považuje se tento závazek za splněný.
. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně
po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli
neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednavatelem
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výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek
neplatné. Objednatel je oprávněn započíst své peněžité pohledávky za zhotovitelem
a postoupit pohledávky za zhotovitelem i bez souhlasu za zhotovitele.
IV. Termín plnění
1
2
. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletní dílo do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.
. Zhotovitel se zavazuje zahájit 1. etapu realizace díla dle Přílohy č. 1 Schéma ucelených
částí Oprava Evidence OSCHÚS do tří (3) dnů od odeslání písemné výzvy objednatele
do jeho datové schránky, odeslání výzvy bude telefonicky potvrzeno objednatelem.
. Realizace 2. etapy díla dle Přílohy č. 1 Schéma ucelených částí Oprava Evidence OSCHÚS
bude zhotovitelem zahájena neprodleně po dokončení stavebních prací na 1. etapě realizace
díla. Ukončení stavebních prací 1. etapy díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku
a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.
3
4
5
. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik dle čl. XI. Smlouvy.
. Zhotovitel se zavazuje zahájit přípravu realizace díla ihned po nabytí účinnosti
této smlouvy.
V. Místo plnění, předání a převzetí díla
1
2
. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Ponávka 139/6, 602 00 Brno.
. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen
xxxxxxxxxxx, tel. +xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx.
3
4
. Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen xxxxxxxxxx, jednatel,tel.
xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx.
. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím v místě sídla objednatele v termínu
dle čl. IV odst. 1, a to bez vad a nedodělků, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol,
který vyhotoví zhotovitel dle čl. XI. Smlouvy.
5
6
. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků.
. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad
a nedodělků dle čl. XI. smlouvy.
7
. Nebudou-li vady či nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené smlouvou, má objednatel
právo nechat je odstranit 3. osobou na náklady zhotovitele. Nároky objednatele na zaplacení
eventuálních sankcí a škod tímto nejsou dotčeny.
VI.
Záruční podmínky
1
. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost provedené stavební práce
v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem a záruku za jakost na použitý materiál
v délce 24 měsíců od převzetí díla
2
3
. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
. Objednatel má právo zvolit následující způsob odstranění vady – opravou nebo úpravou díla,
žádat přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupením od této smlouvy.
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4
5
. Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu upravit řešení a doplnit
řešení díla dle čl. XI. odst. 3. smlouvy.
. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel
je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími
podmínkami veřejné zakázky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže
zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel
má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.
VII. Práva a povinnosti stran
1
2
. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla
a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami
provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a bez zbytečného
odkladu písemně upozornit objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky.
Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně
oznámí:
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele; a/nebo
b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury,
která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění
na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení
jiných organizačních změn; a/nebo
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem smlouvy; a/nebo
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné
osoby zhotovitele; a/nebo
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících;
a/nebo
h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od smlouvy
bez dalšího odstoupit.
3
. Objednatel je oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu zhotovitelem prováděných prací
a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou
povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat kontrolu v místě provádění díla a v jeho
průběhu, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem
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a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy;
na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.
VIII. Stavební deník
1
2
. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.
. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli (viz článek IX.
smlouvy) vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden
pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude
zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek smlouvy a změny harmonogramu postupu prací.
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době
přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel
při přejímacím řízení objednateli.
3
4
. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba.
V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu
státního stavebního dohledu.
5
. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6
7
. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního
deníku.
. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.
IX. Staveniště a jeho zařízení
1
. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno
v článku I. dokumentaci stavby. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární
předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.
2
3
. K předání staveniště a zahájení prací dojde nejpozději do tří (3) dnů od doručení výzvy
od objednatele.
. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned
po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí zhotovitel se správcem sítí.
. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů
o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí
staveniště. Současně bude zhotoviteli předáno po jednom vyhotovení tištěné a elektronické
dokumentace stavby. K předání staveniště dojde na výzvu zhotovitele po podpisu smlouvy.
. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny týkající se požární
bezpečnosti a bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel
na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně
díla.
4
5
6
7
. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného díla.
. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:
a)
zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů
a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění
opatření pro zabezpečení provozu vozidel v souvislosti s omezeními spojenými
s realizací díla, jeho bezpečnosti a za osazení případného dopravního značení; a
c)
provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí
na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem,
nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele,
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele
v souladu s právními předpisy.
8
. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
hygienické předpisy.
9
1
. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií
potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní účet.
0. Ke dni odevzdání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace
dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu
dle podmínek stavebního povolení.
1
1
1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci
autorského dozoru a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, dále samostatné
provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (například
elektrické připojení pro PC, samostatné WC).
2. Zhotovitel se zavazuje při všech svých aktivitách respektovat prostředí, specifika
a požadavky zdravotnického zařízení a řídit se v tomto ohledu pokyny příslušných
zaměstnanců objednatele.
X. Podmínky provádění díla
1
. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně.
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2
3
. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny
k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel
ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci
a za dodržování provozního řádu a požárních směrnic objednatele. Zajištění prostředků
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany je plně
povinností zhotovitele.
4
. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN
OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy,
jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním
zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky
k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky,
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě,
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce
a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
5
6
. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je možno provádět pouze
po předchozím odsouhlasení objednatelem.
. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektového řešení
a dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí
dokumentace zhotovit. Zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy,
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací,
výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost řešení
a dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel
se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla; a
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů
na okolí výstavby; a
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele,
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel
odpovědnou osobou.
7
. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla,
tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou
činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení
či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí)
je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo v dohodě
s objednatelem finančně uhradit.
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8
9
. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace stavby skutečného
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel
je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 2 paré dokumentace stavby
plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
. Zhotovitel je povinen před dokončením zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně
vyzvat objednatele k jejich převzetí v předstihu alespoň tří pracovních dní před zakrytím;
a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to,
že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj
náklad.
1
1
0. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehož prostředků je dílo hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
1. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy včetně příloh a jejich případných
dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících
s realizací díla minimálně do roku 2036 Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými
právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli
zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel
je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla
v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a v souladu
s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících
se k realizaci předmětu plnění díla, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu
plnění díla, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu díla v místě
realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zadavatel a jím pověřené osoby. Zhotovitel má dále povinnost
zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění díla plnili také jeho případní
poddodavatelé a partneři. Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat dodavatele
řádně uchovávat originály všech dokladů souvisejících s plněním zakázky v souladu
s českým právním řádem (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
2. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitel zaváže
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy i případné partnery a poddodavatele.
1
XI. Předání a převzetí díla
1
2
. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá zhotovitel
nejpozději na den, kdy má zhotovitel dle smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat)
objednateli. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které
musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů předem. Objednatel k předání
a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci projektanta.
. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud
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je to stanoveno smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3
. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol
obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným
objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li
objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění
vad díla. Nebudou-li lhůty uvedeny, platí, že vady budou odstraněny do deseti (10) dnů
od předání a převzetí díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele,
zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá,
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XI. odst. 7
smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní
sílu originálu.
4
. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno
co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně
zhotovitel a za tím účelem předkládá objednateli nezbytné písemné doklady v českém
jazyce. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci
skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných
do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení
díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla smlouvy a platných právních předpisů,
dále návody k používání (manuály) jednotlivých zařízení a systémů, dále doklad
o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších
právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek
orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci
„skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli
při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených
dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a předané.
. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna,
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí dokumentace stavby, ale budou stavbou dotčeny,
je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané
dílo převzít. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění
analogicky dle tohoto článku smlouvy.
5
6
7
8
. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny,
nebude-li dohodnuto jinak.
. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
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smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci
úhrady těchto nákladů.
XII. Odstoupení od smlouvy
1
2
. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou.
. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové
porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat,
že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní
strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména
a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 15 dní;
b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým;
c) nemožnost odstranění vady díla;
d) v případě opakovaného výskytu vad, více než dvakrát a to i vad různého charakteru;
e) v případě plnění provedeného s vadami bránícími řádnému užívání; nebo
f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako
nepravdivé.
3
4
. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod
odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné.
Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení
druhé smluvní straně, v pochybnostech 3. den po odeslání.
. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení
smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání
o způsobu řešení sporů a volbě práva.
XIII. Sankce
1
2
3
4
5
. Pro případ prodlení zhotovitele s nástupem k realizaci v termínu dle čl. IV této smlouvy
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
za dílo včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle článku XI této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle článku VI odst. 4. této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně
DPH, uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat
po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy
v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
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6
7
. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.
. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla
vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.
8
9
. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
XIV. Závěrečná ustanovení
1
. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením podpisu obou smluvních stran. Je-li nabytí
účinnosti této smlouvy vázáno na zveřejnění v registru smluv dle podmínek zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
pak je smlouva účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.
2
. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových, či jiných elektronických zpráv.
3
4
. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní
vztah založený touto smlouvou.
5
6
. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla
platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí
na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným
a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního
ustanovení a cílům této smlouvy.
. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného
si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.
7
8
. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem
k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
. Smlouva bude vyhotovena s elektronickým podpisem nebo v listinné podobě ve třech
originálech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Schéma ucelených částí Oprava Evidence OSCHÚS
Příloha č. 2 Položkový rozpis stavebních prací a dodávek Oprava Evidence OSCHÚS
Příloha č. 3 Projektová dokumentace Oprava Evidence OSCHÚS
V Brně dne………
V Brně dne19.9.2025
Bc. Milan Dedík, jednatel
Datum: 2025.09.23
2
025.09.19
…
…………………………………
objednatel
……………………………………
zhotovitel
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Příloha č. 1 Schéma ucelených částí Oprava Evidence OSCHÚS
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