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SMLOUVA O DÍLO  

 

Položení nové žulové dlažby v 1. NP na chodbách, ve foyer a na schodišti z 1. NP do 2. NP  

v Čsl. mládeže 1/31, Děčín 
 

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: obchodní firma:  Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace   

  adresa:   Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV - Podmokly 

  doručovací adresa: Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV - Podmokly 

  jednající:  Ing. Vlastimil Pažourek/ředitel organizace 

  telefon:   412 531 549 

  E – mail:   info@muzeumdc.cz 

  IČ:   00360210  

  DIČ:   / 

  bank.spojení:  Komerční banka a.s. 

  číslo účtu:  3336431/0100 

  Osoby oprávněné: 

a) k podpisu  Ing. Vlastimil Pažourek 
smlouvy:                     

b) ve věcech  Ing. Hana Horáková/hlavní ekonom, tel: 776 273 125 
technických a  
realizačních: 

( dále jen OBJEDNATEL ) 

A 

Zhotovitel: obchodní firma:  Kamenictví Ústí nad Labem s.r.o. 

  adresa:   Pražská 1897/78, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

  jednající:  Václav Balada 

  telefon:   775 206 829 

  E – mail:   sutrteam@seznam.cz 

  IČ:   272 63 215 

  DIČ:   CZ27263215 

  Bank. spojení:  224475750/0600 

  Zástupce ve věcech 

     Smluvních:  Václav Balada – jednatel společnosti, tel: 775 206 829 

  Stavbyvedoucí:  Václav Balada 

 ( dále jen ZHOTOVITEL ) 

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou podle stanov nebo jiného organizačního předpisu oprávněni smlouvu 
podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby. 
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Článek II. 

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

2.1. Předmětem díla je:  

 Provedení pokládky nové dlažby a repase schodiště 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a dokumentací a jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

2.2. Identifikační údaje stavby: 

 Název stavby: 

 Položení nové žulové dlažby v 1. NP na chodbách, ve foyer a na schodišti z 1. NP do 2. NP v Čsl. mládeže 1/31, Děčín 

 

 Místo stavby: 

 Kraj: Ústecký  

 Město: Děčín   

 Adresa: Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV, 405 02   

 Charakter stavby: 

 Oblastní muzeum – kulturní památka 

 dále též zkráceně „stavební dílo“ nebo „dílo“ 

 

2.3. Veškeré změny oproti výběrovému řízení a dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich písemném 
odsouhlasení objednatelem. 

2.4. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem, vč. jejich ocenění, a to ve formě dodatku k SOD. 

2.5.  Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. aby dílo bylo plně 
funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 
Zhotovitel prohlašuje na základě jim zjištěných skutečností a na základě zodpovědného prostudování výše uvedené 
dokumentace, že provedení díla dle této smlouvy je možné a přebírá tímto na sebe nebezpečí případných nesprávností 
projektové dokumentace a objednatelem poskytnutých dokladů. 

 

Článek III. 

CENA DÍLA 

3.1. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná, a to bez DPH dle §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu 
stanoveném předmětem díla. 

Cena celkem :                                                 925.120,-  
932160,KčKč,- 

 

Kč bez DPH 

Slovy : „Devětsetdvacetpět tisíc stodvacet korun českých“ 

K ceně bude připočtena DPH podle zákona 

3.2. Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou pevné do data ukončení realizace díla. Nabídka 
a položkový rozpočet nemá vliv na pevnou cenu, která je dána předmětem díla.  

3.3.        Zhotovitel může fakturovat z ceny díla průběžně po započetí práce na dílu se splatností 14 dnů.   
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Článek IV. 

DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Dílo bude prováděno v těchto závazných ( dílčích i celkových ) termínech: 

  

 Od Do 

Předání staveniště, zahájení prací 1.10.2025  

Ukončení prací a předání díla   15.12.2025 

4.2. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v Článku II. Této smlouvy 
s objednatelem, resp. odpovědnou osobou určenou objednatelem v bodě 11.2 článku XI této smlouvy, popřípadě i 
s jinými subdodavateli objednatele, tak aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a 
termínové koordinace s ostatními zhotoviteli ( subdodavateli objednatele ). Termín koordinačních porad je stanoven ve 
stavebním deníku. 

4.3. Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a vyklidí staveniště v termínu dohodnutém 
v předávacím protokolu. 

4.4. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně projednat 
s objednatelem před jejich zahájením, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové 
práce může zahájit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Dojde-
li v průběhu prací k nutnosti provést vícepráce ze strany zhotovitele, které nepřevýší 10 % z celkové ceny jeho dodávky, 
je zhotovitel povinen tyto práce provést, aniž by se měnil termín dokončení smluvně stanovený. Odsouhlasení ceny 
víceprací provede objednatel do 3 pracovních dnů. V případě, že vícepráce překročí 10 %, prodlouží se smluvní termín 
dokončení o vzájemně odsouhlasenou dobu. Zároveň pro oba případy platí, že tyto budou smluvně zakotveny v dodatku 
ke Smlouvě o dílo. V případě, že z důvodu ležících na straně objednavatele dojde k opoždění s předáním pracoviště 
zhotovitele, prodlouží se o tuto dobu termín dokončení jeho prací. Toto bude vepsáno ve stavebním deníku zhotovitele 
a podepsáno odpovědnou osobou objednatele. Zápis o prodloužení termínu bude v originále přiloženy k předávacímu 
protokolu při ukončení akce. 

 

. 

Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Splatnost faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je max. 30 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu 
– faktury, na doručovací adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn na konci každého 
kalendářního měsíce trvání této smlouvy vyúčtovat (fakturovat) objednateli již provedené práce a dodaný materiál, a to 
na základě zjišťovacího protokolu vystaveného zhotovitelem. Objednatel není v prodlení s placením splatné faktury 
zhotovitele v případě, kdy investor je v prodlení s placením splatných faktur objednateli.  

5.2.  Veškeré faktury zhotovitele budou mít formu daňového dokladu v souladu s § 11 Zák.č. 563/1991 Sb.. Přílohou každé 
faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Přílohou konečné faktury bude také kopie protokolu 
o předání a převzetí díla.  

5.3. Každá faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou, (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném 
znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti: 

 označení: daňový doklad číslo 
 název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ 
 rozsah a předmět plnění 
 číslo smlouvy 
 bankovní spojení zhotovitele 
 fakturovanou částku 
 označení díla a rozpis provedených prací 
 zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený 

stavbyvedoucím objednatele a dále zástupcem objednatele pro věci smluvní. 
 podpis oprávněné osoby zhotovitele, která potvrdí oprávněnost fakturované částky i objednatelem 

datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (výpočet DPH na haléře) 



5 
 

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit 
zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravné nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele. 

5.4. Zhotovitel je povinen veškeré faktury odesílat objednateli e-mailem nebo datovou schránkou, a to bez odkladu po datu 
jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli 
k opravení nebo novému vyhotovení každou fakturu, která bude objednateli doručena později, než 7.den po datu jejího 
vystavení.  

5.5.  Odstoupit od této smlouvy je objednatel oprávněn v souladu s článkem XII. této smlouvy. 

5.6. Dnem provedení platby se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.7. Pro odsouhlasení dokladu, kterým potvrzuje objednatel zhotoviteli oprávněnost k provedení dílčí fakturace se stanovuje 
lhůta 10 pracovních dní od data předložení. Při předložení konečného vyúčtování díla se stanovuje lhůta 15 pracovních 
dní. 

5.8. Konečné vyúčtování díla musí být předloženo nejpozději do 10-ti dnů od předání dokončeného díla. 

  

Článek VI. 

STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a 
dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli 
objednatele. Předání staveniště je objednatel oprávněn provádět po částech. O předání staveniště (resp. části staveniště) 
objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol. 

6.2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

o zaměření stavby 
o napojovací body vody a elektrické energie 
o dokumentaci 
o prostor staveniště pro provádění prací. 

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé 
v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce 
objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce). 

6.4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, 
protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou 
odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci 
předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny 
práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele 
(stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na 
staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla. 

6.5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazku SOD. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

6.6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v SOD. Dále je 
k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány 
státní správy. 

6.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

6.8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti 
pracovních dní. 

6.9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, 
doplňků a změn smlouvy. 
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Článek VII. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, 
bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Dále je zhotovitel povinen dodržet při 
provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají 
předmětné stavby. 

7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelů.  

7.3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (stavbyvedoucímu) objednatele seznam pracovníků, kteří budou na 
staveništi práce vykonávat. 

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku.  

7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě té části staveniště, 
ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

7.5.1. Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými přilbami a zřetelným označením 
názvu zhotovitele na pracovním oděvu. 

7.5.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani 
tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit 
dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: generální ředitel, 
ředitel stavební divize, hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, mistr a bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele 
jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a 
informovat. 

7.5.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena názvem zhotovitele, 
označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné. 

7.5.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci 
objednatele (stavbyvedoucí, mistr) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

7.5.5. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu nepovolaných osob na staveniště. 

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen 
použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a 
provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. 

7.7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon 
č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní 
ustanovení této smlouvy sám osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného 
zaměstnavatele, popř. jinými způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky 
MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených 
objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž 
prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na 
staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje 
bez prodlení nahradit.  

7.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy nemá žádné dluhy (nedoplatky) na pojistném a penále na veřejném 
zdravotním pojištění ani na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a že mu 
v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace plnění dle této smlouvy nebyla pravomocně uložena pokuta vyšší 
než 100 000,-- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Ukáže-li se toto prohlášení jako 
nepravdivé, má zhotovitel právo na náhradu veškeré škody tím způsobené. 

7.9. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveništi při zhotovení 
předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným 
zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných 
zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, 
vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení apod.). 

7.10. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá 
platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o 
technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Všechno 
elektrické nářadí musí mít platnou revizi elektro. 
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7.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností do výše celkové ceny dodávky, minimálně však 
do výše 100 000,- Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli do 10 dnů od převzetí staveniště. 

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do 
původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

7.13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny 
objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a 
nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.15. Zhotovitel závazně a s plnou odpovědností prohlašuje, že současně s výkony pro objednatele dle této smlouvy o dílo 
pracuje a vykonává činnosti i pro jiné objednatele. 

7.16. Zhotovitel potvrzuje, že k realizaci zakázky používá výhradně vlastní nářadí a pomůcky. 

7.17. Zhotovitel má povinnost vůči objednateli dodržovat identifikační označení svých pracovníků, kteří se pohybují na 
staveništi, výstražnými vestami s logem Objednatele na zádech, a to s okamžitou platností dnem nástupu na pracoviště 
tj. od podpisu protokolu o předání staveniště.  

 

Článek VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude 
předmět díla připraven k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5-ti dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímající řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení: 

 osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění)  
 originál stavebního (montážního) deníku 
 doklady o likvidaci vzniklých odpadů 
 návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce 
 revize a zkoušky 
 návod k obsluze 
 dokumentaci skutečného provedení 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

8.3. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je 
dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění 

8.4. Dílo je považováno za ukončené, je-li potvrzeno v předávacím protokolu objednatelem, že práce byla provedena bez vad 
a nedodělků. všech prací uvedených v SOD, pokud jsou ukončeny řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené 
v bodu 8.2. článku VIII.  
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Článek IX. 

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. Pokud zhotovitel nesplní celkový termín dokončení a předání předmětu díla uvedený v bodě 4.1. článku IV. této smlouvy, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH uvedené v bodě 3.1. článku III. této smlouvy, 
a to za každý den prodlení. Dále zaplatí pokutu v takové výši, která bude investorem požadována od objednatele z důvodu 
prodlení s dokončením zakázky zhotovitelem.   

9.2. Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením splatných faktur v termínu dle ustanovení bodu 5.1. článku V. této smlouvy, 
zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužně částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení se 
zaplacením do doby zaplacení investora. 

9.3. Pokud zhotovitel poruší ustanovení bodu 7.3. a 7.4. článku VII. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

9.4. Zaplacením smluvních pokut dle bodů 9.1. až 9.5. není dotčeno právo objednatele na zaplacení vzniklých škod a ušlého 
zisku, a to i ve výši přesahující výši smluvních pokut. Strany této smlouvy však předpokládají maximální možnou výši škody 
pro případ porušení smluvních povinností zhotovitele, přičemž nerozhoduje počet porušení ve výši 5% celkové ceny za 
dílo bez DPH. 

9.5         V případě zjištění alkoholu či hrubého porušení BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli takovou pokutu, kterou objednatel 
obdrží od investora příp. orgánů státní správy.  

 

 

Článek X. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za 
vady. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.   

10.2. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně 
platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla 
považována za vadu díla a zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.  

 

 

Článek XI. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

11.1. Zástupci pro věci smluvní: 

   Za objednatele:   Ing. Vlastimil Pažourek 

   Za zhotovitele:  Václav Balada  

 Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změny smlouvy. 

11.2. Zástupci pro věci technické: 

   Za objednatele:  Ing. Hana Horáková 

   Za zhotovitele:  Václav Balada 

 Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

11.3.  Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

 pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení 

 kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a 
norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod. 

 provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení článku VII. Provádění 
díla této SOD) 

 provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení 
používaných zhotovitelem při provádění prací 

 vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele 

 vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této SOD 
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 zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení 
této SOD a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště 

 vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení 
této SOD 

 odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu 
díla 

 vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení článku VII. této SOD ze 
staveniště (místa plnění) 

 vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 7.4., 7.5., 7.6. článku VII. této 
SOD, ze staveniště 

 provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele. 

11.4. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za: 

 vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla 

 vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací 
eventuálně návrh změnového listu 

 dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této SOD. 

 

Článek XII. 

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO 

12.1. Od této smlouvy zhotovitel nemůže odstoupit 

12.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel:  

 nedodržování kvality prací, technických i technologických předpisů a norem ČSN 

 prodlení se zahájením nebo dokončením předmětu díla o více jak než 15 pracovních dnů 

 úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění. 

                V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé se změnou zhotovitele, rozdílem                       
                ceny, pokut a sankcí ze strany investora. 

12.3. Právní úkon odstoupení od této smlouvy může zhotovitel vůči objednateli učinit formou poštovní zásilky. Nelze-li skutečný 
den doručení odstoupen prokázat, platí fikce, že odstoupení bylo doručeno objednateli pátý den, který následuje po dni, 
ve kterém byl doporučený dopis s určením do vlastních rukou (tedy na doručenku) předán k přepravě objednateli. To 
stejné platí i v případě, že dochází k odstoupení od smlouvy objednatelem. 

12.4.  V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody podle obecně právních předpisů. 

  

Článek XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

13.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy 
souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této SOD na 
třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní 
strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v článku I. této smlouvy. 

13.4. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti sní, budou rozhodovány s konečnou platností 
u obecných soudů v České republice. 

13.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dne podpisu smluvními stranami. 
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PŘÍLOHY SOD 

Příloha č.1 Cenová nabídka ze dne 25.7. 2025 

 

 

V Děčíně, dne        V Ústí nad Labem, dne 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 ………………………       ………………………… 

  Ředitel organizace        jednatel společnosti  
            


