

Příloha č.1 Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.,

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-2731/2025 č. Zhotovitele: SML1-90/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek s dodávkou, doplněním a úpravou šterkového lože ve vybraných úsecích na koridoru Hranice na Moravě – Ostrava Svinov, žst. Ostrava Vítkovice, žst. Ostrava Kunčice.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 9 356 132,50 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01. 10. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla: 31. 10. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č.3

h) Místo realizace Díla (Staveniště): vybrané úseky dle přílohy č.3 v celkovém rozsahu plnění dle přílohy č.2

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 19. 09. 2025