
SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele: DS202502467 

číslo zhotovitele: 

„Odkanalizování lokality Horní Hanychov - ul. V Lukách, Za Domovem, 

K Bucharce, U Internátu - II. etapa“ 

uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník““) 

ČL 1 SMLUVNÍ STRANY 
  

1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zástupce: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města 
ve věcech smluvních: Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro územní 

plánování, majetek a sport 

ve věcech technických: Bc. Denisa Černá, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 

(dále jen „„objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. 
PSČ, sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
zastoupený: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem 

Ing. Jaromírem Drašarem, na základě plné moci 

IČO: 48266230 
DIČ: CZ48266230 

bank. spojení: 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: © Ing. Jaromírem Drašarem 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jaromírem Drašarem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u © Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl 4487, vl. C 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně také „smluvní strany“) 

(dále jen „smlouva“) 

ČI. 2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ 
  

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 
a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace 

v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy.



2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Odkanalizování lokality Horní Hanychov - ul. V Lukách, Za Domovem, 
K Bucharce, U Internátu - II. etapa“ pro řešení splaškové kanalizace a kanalizačních 

přípojek která bude způsobilým podkladem pro povolení stavby, pro provedení stavby a 
pro výběr jejího zhotovitele. 

Č1.3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
  

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, 

dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a 
položkového rozpočtu, inženýrská činnost, autorský dozor, pro řešení splaškové kanalizace 
a kanalizačních přípojek v ulicích V Lukách, Za Domovem, K Bucharce a U Internátu. 

3.2 Projektová dokumentace bude vypracována jako dokumentace pro povolení stavby, dále 

dokumentace pro provádění stavby a pro výběr jejího zhotovitele, vše podle příslušných 
prováděcích předpisů: 

a) 

b) 

Dokumentace pro povolení stavby (dále také jen „DSP“): 

Dokumentace pro povolení stavby ve smyslu $ 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon““), musí splňovat 
náležitosti stanovené příslušnými prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 

227/2024. Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury. 

Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“): 

Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat náležitosti stanovené v ustanovení $ 

158 stavebního zákona a v příslušných prováděcích předpisech, zejména vyhlášce č. 
227/2024 Sb.. 

Položkový výkaz výměr a položkový rozpočet oceněný dle metodiky ÚRS nebo 
OTSKP převedený do formátu PDF a Excel. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení 

zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. 

3.3 Další součástí plnění dle této smlouvy je inženýrská činnost (IČ), v rámci které je 

zhotovitel povinen zajistit povolení stavby a reagovat na případné požadavky orgánů státní 

a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách 
stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

3.4 Zhotovitel dále zajistí výkon dozoru projektanta (autorský dozor) v rozsahu 

2x měsíčně po celou dobu realizace stavby.



ČL. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
  

4.1 Předmětem plnění této smlouvy jsou služby spočívající ve zpracování projektové 
dokumentace a zajištění dalších potřebných podkladů na odkanalizování lokality v 

místní části statutárního města Liberec — Horní Hanychov. Cílem projektu je výstavba 
splaškové kanalizace v délce více jak 1 km vulicích V Lukách, Za Domovem, 
K Bucharce a U Internátu a realizace nových kanalizačních přípojek (47ks). 

4.2 Dále jsou předmětem plnění následující činnosti 
  

a) Součástí předmětu plnění je zejména spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci 
spolupráce, kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní 

správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách 
stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné 

dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti 
o dodatečné informace. 

c) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele 
koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

e) Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu 
s příslušnými právními předpisy a nařízeními. 

£f Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v4 tištěných pare a 1x 
v elektronické verzi ve formátu PDF. Dokumentace DPS bude zpracována v 6 tištěných 

pare a 1x CD ve formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako součást projektové dokumentace 
bude na CD dodán oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 

výkaz výměr. 

Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty dle pokynů objednatele. 

ČI. 5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
  

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně 

díla urbanistického (dále jen „dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, 

množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 
spojit dílo s jiným dílem, jakož 1 zařadit do díla souborného. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu $ 2360 odst. 1 a bezůplatná ve smyslu 
8 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak 1 k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu $ 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 

podlicence).



ČI. 6 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
  

6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

6.1.1. Zahájení díla: do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru 
smluv. Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu 

zpracování projektové dokumentace a shromažďování podkladů. Předpoklad 

srpen/září 2025 

6.1.2 Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

a) 

b) 

Vypracování dokumentace pro povolení stavby DSP, dle aktuálního znění 

stavebního zákona, zaslání návrhu situace stavby včetně sjednání a 

absolvování schůzky se zástupci odboru správy veřejného majetku: 
nejpozději do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

dokončení a předání DSP nejpozději do 30 dnů od písemného odsouhlasení 

konceptu DSP objednatelem; 

Podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad: do 60 kalendářních dnů 
od odevzdání DSP včetně podání žádostí o stanoviska dotčených orgánů. 

Předání DPS: do 60 kalendářních dnů od získání stavebního povolení včetně 

zpracovaného položkového rozpočtu. 

Autorský dozor: bude zahájen do 5 kalendářních dnů od zahájení stavby. 
O zahájení stavební činnosti bude zhotovitel informován v dostatečném časovém 

předstihu formou písemné výzvy. Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu 
minimálně 2 x měsíčně po celou dobu realizace stavby. 

6.2 Místo plnění: lokalita Horní Hanychov, Liberec, konkrétně ulice V Lukách, Za Domovem, 

K Bucharce a U Internátu. 

6.3 Místo předání díla: Liebiegova vila, odbor správy veřejného majetku, Jablonecká ul. 
41/27, Liberec. 

ČL. 7 CENA ZA DÍLO 
  

7.1 Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 

předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 
projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 

zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky ve výši: 

  

  

  

  

  

          

Cena v Kč bez DPH | DPH21% Cena v Kč vč. DPH 

Dokumentace pro povolení stavby | 663 000,- 139 230,- 802 230,- 

z Raf 296 500,- 62 265,- 358 765,- 
Dokumentace pro provádění 

stavby 

Inženýrská činnost 151 000,- 31 710,- 182 710,- 

Autorský dozor 84 000,- 17 640,- 101 640,- 

CELKEM 1 194500,- 250 845,- 1 445 345,- 
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7.6 

Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 
související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody 

zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny daňového 
předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. 

Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná 

po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena 
může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna 
V souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám 

či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být 
měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 
objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

ČL 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
  

8.1 

8.2 

8.3 

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena 
na základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši 
dle čl. 7 odst. 7.1, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání jednotlivých 

dílčích částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich 

doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury 
bude předávací protokol (resp. dílčí předávací protokol), odsouhlasený a podepsaný 

osobami oprávněnými za strany jednat. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o 
dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, 
veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou 

nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. 

V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 

objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat 
objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté 

ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy.



ČL 9 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
  

9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných právních předpisů a norem. 

9.2 Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí 
variantní řešení díla. 

9.3 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí díla 

- dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést 
při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

9.4. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 

nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

ČI. 10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
  

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 
stanovených smlouvou a Zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. 

10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 
dohodnutých s objednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové 
dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla 
s vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, 

vsouladu správními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, 
technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom 

je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané 
části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným 
zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve 

prospěch objednatele. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. 

V případě, že objednatel 1 přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

10.9. Zhotovitel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.



10.10 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění smlouvy: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel 1 u svých 

poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

ČI. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE, PODDODAVATELÉ 
  

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 

na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 
vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 

pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla. 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 

poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění Díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla, odpovídá zhotovitel 

objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám. Toto 
platí jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace pro účely 
zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedení v seznamu poddodavatelů, který byl 

součástí nabídky zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci díla 

podíleli na základě odst. 11.5 výše. Uvedené platí též ve vztahu k poddodavatelům, kteří 
se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle odst. 11.5 této Smlouvy.



11.8 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož 1 k povinnosti na 

žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele 

o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 

povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

ČL 12 ZÁRUKY 
  

12.1 

12.2 

12.3 

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou 

dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je 
zpracována V souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy 

do dne vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Záruční doba běží ode 
dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době 
odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 

Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od 
písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady 

s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 

ČI. 13 SMLUVNÍ POKUTY 
  

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající V její Činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat 

úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 0,2 % z ceny 

nedodané části díla bez DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové 
výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1 000,- Kč, a to i 

opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 

potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% 
z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel 
kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- 

Kč. 

d) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu 

díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této 
smlouvy.



e) v případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 

neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ČL 14 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
  

14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve 
výši 30 mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při 
výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 

na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 

prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu 
realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně 

ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od 

této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 
náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména 
situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 

informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 

stanovených za řádně a včas proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského 

zákoníku.



ČI. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
  

15.1 

152 

15.3 

15.4 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu nedodržení závazků, plynoucích 

z této smlouvy, ze strany zhotovitele. Účinnost takovéto výpovědi nastává dnem jejího 
doručení zhotoviteli. 

Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má 

právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky 
nepožadovat nebo požadovat v zůženém rozsahu. 

ČL 16 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
  

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily 

sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo 

odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny 
minimálně v desetidenním předstihu. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
smlouvy ve smyslu $$ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

ČL. 17 DOLOŽKY 
  

17.1 

17,2 

17.3 

17.4 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude uveřejněna v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. 1 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

10



ČL 18 VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
  

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

18.2 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma smluvními stranami 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

18.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

18.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. 

18.5 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberec usnesením č. 1159/2025 ze dne 
292025 

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele 

V Liberci, dne V Ústí nad Labem dne 

   
za objednatele za zhotovitele 

Adam Lenert, MBA Ing. Jaromír Drašar 

náměstek primátora ředitel střediska Ústí n. L. 
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CENOVÁ NABÍDKA 

„Odkanalizování lokality Horní Hanychov - ul. V Lukách, Za 

Domovem, K Bucharce, U Internátu - II. etapa“ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena 

Dokumentace pro povolení stavby 663 000,00 Kč 

Dokumentace pro provádní stavby 296 500 Kč 

Inženýrská činnost 151 000 Kč 

Autorský dozor 84 000 Kč 

celkem bez DPH 1 194 500 Kč 

DPH 21% 250 845 Kč 

celkem 1 445 345 Kč         

  

Valbek, spol. s r.o. 

Děčínská 717/21, 400 03 Ústí n. Labem 

IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230 

tel.: +420 477 070 161, IDDS: bebs53h 

www.valbek.cz 

Valbek vl


