

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 – rekonstrukce terasy u 3. pavilonu**“ v rozsahu a plném souladu podle položkového rozpočtu stavebních prací ze dne 03.07.2025 (příloha č. 1 této smlouvy), který je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“).
2. Dílo není členěno na dílčí části.
3. Místem provádění díla je pozemek parc. č. st. 5442 v katastrálním území Kolín a obci Kolín. Tj. Mateřské školy Kolín II., Masarykova 891 na adrese Masarykova 891, Kolín II., 280 02 Kolín.
4. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem provádění díla včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v místě provádění stavby,
 - zřízení a odstranění zařízení v místě stavby včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - pořízení fotodokumentace před zahájením prací, během provádění prací a po dokončení prací a předání hotového díla
 - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
5. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení místa provádění stavby a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.).
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla v místě stavby po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem. V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa provádění stavby, případně jiné související okolnosti.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – do pěti pracovních dnů ode dne předání místa provádění stavby, nejpozději však do **28.07.2025**,
 - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **29.08.2025**.