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SMLOUVA O DÍLO 
č. 222/OVZ/PJ/2025 

Objednatel:    Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
IČO:  619 89 592 
DIČ:   CZ 619 89 592 
bankovní spojení:  
číslo účtu:    
rektor:     doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“):
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  PB AHU condition s.r.o. 
se sídlem:   Rožmitálova 567/20; 678 01 Blansko 
IČO:   17286930 
DIČ:   CZ17286930 
statutární orgán:  Ing. Václav Čtvrtečka 
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u krajským soudem v Brně, oddíl C 
vložka 129461/KSBR 
bankovní spojení: 
číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále též jako „Smlouva“) 

I. 
Úvodní ujednání 

Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel 
byl vybrán Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „LF/UPOL - systém větrání chemické laboratoře II.“. 

II. 
Předmět Díla 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad
a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu,
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způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo 
spočívající v realizaci akce „LF/UPOL - systém větrání chemické laboratoře“ (dále jen 
„Dílo“) v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou zpracoval Ing. 
Luděk Kulczycki, IČO: 12078409 v 04/2025, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy 
jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání 
dokumentace skutečného provedení stavby podle příslušných platných a účinných 
právních předpisů (2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf 
i v editovatelném formátu)). Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo ve 
výši uvedené v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v místě plnění, kterým je Univerzita Palackého
v Olomouci, Lékařská fakulta, budova Teoretických ústavů, laboratoře praktického
cvičení Ústavu lékařské chemie a biochemie, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc, Česká
republika (vše dále jen „Místo plnění“).

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle
této Smlouvy.

5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo
opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými
vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto
nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad
Zhotovitelem.

6. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po
celou dobu provádění Díla.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění Díla umožní výkon dozoru projektanta.

III. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit montáž Díla v místě plnění dle této Smlouvy 02.01.2026.

2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do
13.02.2026.

3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše
uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.

4. O dokončení a předání Předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany
datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni
předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních
zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků
apod.
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5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby
oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla, v situaci, kdy se bude jednat o vady, které
samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo
její užívání podstatným způsobem omezují.

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku
o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části
Předmětu Díla nepoužije.

IV. 
Cena za Dílo 

1. Cena za Dílo činí 845 476,08 Kč bez DPH. Dodavatel je plátcem DPH.

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené
s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové
nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Cena za Dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů
předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. IX. této Smlouvy.

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

5. Výše uvedená cena za dílo bude postupem podle čl. V. této Smlouvy Objednatelem
placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část ceny
za Dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném
fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek
bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který
bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS.

V. 
Platební podmínky 

1. Platby a pozastávky
a. Smluvní strany se dohodly, že Dílčí platby budou Objednatelem Zhotoviteli

placeny na základě faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném
fakturačním období, které budou písemně odsouhlaseny a podepsány za
Objednatele TDS a jejichž kopie musí být přílohou faktury. V této souvislosti si
Objednatel vyhrazuje právo určit prostřednictvím TDS Objednatele závazné
členění faktur, především z hlediska různých různých zdrojů financování a
z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v
členění na investiční a neinvestiční části.

b. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany
upravují následovně:

i. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci
fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v
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souladu se způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k 
tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení.  Po odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS 
vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od 
odsouhlasení soupisu prací TDS.  

ii. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství
nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny
v rámci soupisu prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení
vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých
nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o
provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v
samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou
stran. Objednatel požádá v takovém případě o stanovisko nezávislého
znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a dodávkám, ohledně
kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich provedení v
určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany
závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany rovným
dílem.

c. Fakturace dle čl. IV. odst. 5 této Smlouvy bude probíhat až do výše 90 % z
celkové ceny za Dílo, přičemž posledních 10 % z celkové ceny za Dílo bude
uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu po protokolárním
předání Díla ve stavu Úplného dokončení Díla a po prokazatelném odstranění
všech Vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného dokončení
Díla. Konečná faktura (daňový doklad) za Dílo bude vystavena Zhotovitelem v
zákonem stanovené lhůtě od převzetí Díla a bude řádně doložena nezbytnými
podklady, které umožní provést její kontrolu.

d. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že veškeré faktury budou vystavovány
k rukám TDS za Objednatele. V případě elektronických faktur budou tyto faktury
zasílány na e-mail TDS či na e-mail 

e. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního
dokladu dle účinných právních předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob
provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode
dne jejich doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v
účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí
mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový
doklad (faktura) musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této
Smlouvy.

f. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené
náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat zpět
k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel
není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet
nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu
Objednateli.
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2. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.

3. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur
za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy
nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní
plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve).
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o
provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a
poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se
považuje za Podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této
Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

4. Mezi stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb.
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu
musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem přenesené
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce
daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“

VI. 
Staveniště 

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory
nebudou Zhotoviteli poskytnuty.

2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště v den zahájení montáže. Zhotovitel
se zavazuje Staveniště od Objednatele v den předání Staveniště převzít; porušení této
povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této
Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání Díla vrátit Objednateli
Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý
svůj majetek a opustit je. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na
Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla, běží lhůta 10 kalendářních dnů ode
dne úplného ukončení činnosti Zhotovitele na Staveništi.

4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště.

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení
Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na
Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až
do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech
vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku.
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7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem
na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen
bezodkladně písemně informovat TDS za Objednatele.

8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy.
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele
podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost
Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn
používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí
nebo je jinak používat k reklamním účelům.

10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý
odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě ekologicky likvidovat v souladu s účinnými
právními předpisy.

11. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby
zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních
smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele
samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře
koordinovat.

VII. 
Stavební deník 

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, počtu pracovníků, nasazených
strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je povinen zhotovitel vést v souladu
s právní úpravou.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den,
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem
plnění této Smlouvy.

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele,
5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele,
5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD,
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
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5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové
dokumentace a příslušné orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3
pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen
vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VIII. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění
Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při
provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu
v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla
do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není
v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani
odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského
zákoníku se nepoužije.

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie,
které by byly v rozporu s projektovou dokumentací. Současně je Zhotovitel povinen zdržet
se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo
technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví,
zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví
škodlivé.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
ke zhotovení Díla nezbytné.

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv
části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup
na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde
jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy.
Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště,
účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování
dokončování odpovídajících prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad
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Předmětu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných 
nedostatcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením
kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas
nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době,
umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel
pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné
kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626
odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna
nejpozději 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole
zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti
použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objednatele
bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen
informovat TDS nejpozději 12 hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu,
který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném
termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel
požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce
vykazují vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V
opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel
nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese
náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou
součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými
v této Smlouvě a jejím účelem.

8. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů,
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických
parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů,
výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů,
výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9. Zhotovitel je dále povinen:
9.1. zajistit a provádět veškeré obvyklé opatření proti vnikání prachu, nečistot a 

nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady 
Zhotovitele; 

9.2. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

9.3. zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých 
včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu; 

9.4. zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů 
Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se 
týká přesných časových limitů pro provádění některých prací. 
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10. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito
závaznými podklady pro provedení díla, a to:
10.1 dokumentací pro provedení stavby,
10.2 všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
10.3 příslušnými platnými normami na území České republiky,
10.4 příslušnými platnými normami Evropské unie,
10.5 dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
10.6 pokyny dotčených orgánů státní správy,
10.7 v průběhu provádění díla udělenými pokyny Objednatele.

IX. 
Změny a vyhrazené změny závazku 

1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TDS posouzení změny ve formátu
určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně s návrhem
ocenění Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby a dopadu
navrhované Změny. V případě, že TDS shledá předložené dokumenty jako nedostatečné
pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 5 pracovních dnů od písemné
výzvy TDS, a to v požadovaném rozsahu.

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat
ve věcech realizace této Smlouvy za Zhotovitele a TDS za Objednatele.

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo
souhlasy.

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu s
cenami uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s
ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno TDS,
bude ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:

– formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění
položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v
cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo
– v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše
uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální
kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase
obvyklých cen, které budou s odbornou péčí posouzena a písemně schválena TDS.

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených v
Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle
této Smlouvy.

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle
tohoto článku vede TDS.
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7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě harmonogramu
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě harmonogramu
výstavby.

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo, nebo termínu dokončení
Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této
Smlouvě a musí být realizovány v souladu se Zákonem.

9. Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené
s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

X. 
Poddodavatelé 

1. Plnění poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za
provádění Díla a za vady Díla způsobené poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu
jejich subdodávky.

3. Změna osoby (poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele), jejímž prostřednictvím Zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy, kvalifikaci, je
možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že
tato nová osoba doloží písemně před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a touto
osobou Objednateli kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým
kvalifikaci prokazovala osoba původní.

XI. 
Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a
předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli.

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku a
dokumentaci skutečného provedení stavby.

3. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel
zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.

4. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné
dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu
o provedení Díla dle čl. III. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
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5. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené
prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:
5.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
5.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve

spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

XII. 
Záruka za jakost, vady Díla 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve
spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem
oboustranného podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. III. odst. 4 této Smlouvy.
Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení, která mají vlastní záruční listy se záruční
dobou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu.

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně,
a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do
datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž
telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné
potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém
případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo
elektronickou poštou.

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst.
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího
protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku
Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30
kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107
občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze
způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího
odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou
část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné části Díla.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami
písemnou dohodou. V případě neuzavření této písemné dohody je Zhotovitel povinen
odstranit vady Díla ve lhůtě
4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání

Díla,
4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání

Díla,
4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad.

XIII. 
Utvrzení závazku 
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1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní
pokuty:
1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. III. odst. 2. této Smlouvy je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo 
bez DPH podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den 
prodlení; 

1.2. za prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI. odst. 2 této Smlouvy, s 
nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla 
v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XII. odst. 4 této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za 
každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně; 

1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, než jsou uvedeny 
v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy 
považují za podstatné porušení této Smlouvy, včetně povinností dle čl. VIII. odst. 9 a 
10 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý případ samostatně. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní
povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se
nepoužije.

3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl.
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny dle této
Smlouvy.

XIV. 
Pojištění 

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii 
pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 500.000,00 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla. 

XV. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od
Smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že
2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany

podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli;
2.3. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší

na staveništi nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, nebo 
nerespektuje pokyny koordinátora BOZP. 
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3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho
písemného oznámení druhé smluvní straně.

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany
odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu
§ 2002 občanského zákoníku.

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř.
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení Smlouvy.

XVI. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v účinném znění.

XVII. 
Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností
dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké
události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka,
která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost
mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při
uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou
být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu,
záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za
okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky
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v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není 
selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. 

3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze
vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou
Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při
vynaložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních
pracovníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace díla či
pokračování prací v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém
případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu.

4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní
stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném
v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání
v dokončení díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které
vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní
strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této
skutečnosti.

5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo
ztrátu na díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní
nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí,
jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení
díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za
běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

XVIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně
neupravených řídí občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a
zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a
mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení
Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání
Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení
Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní
straně.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
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4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují
nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a
vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního
závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby
takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

5. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v případě, že zjistí, že se na něho či jeho
poddodavatele vztahují mezinárodní sankce.

8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů
souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění). Všechny výstupy smluvního vztahu, u kterých tak
specifikuje Objednatel, musí obsahovat prvky publicity, a to v rozsahu dle záhlaví této
Smlouvy, nepožaduje-li Objednatel jinak. Objednatel je povinen zajistit a případně
poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.

9. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
10.1. Příloha č. 1   Projektová dokumentace pro provádění stavby

zpracovaná Ing. Luďkem Kulczyckim, IČO: 12078409 v 04/2025 (samostatně
v elektronické podobě),

10.2. Příloha č. 2  Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 22.08.2025
zpracovaná formou oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.

V Olomouci 

22.09.2025  

Za Objednatele: 

V Blansku 

19.09.2025

 Za Zhotovitele: 

    …………………………………….   …………..………………………………. 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.         Ing. Václav Čtvrtečka 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci jednatel 
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