
SMLÚUVA O DILO
80235

1 Smluvní strany
Objednatel Česká republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Čechovo nábřeží 1791
530 86 Pardubice
Zastoupená:
Ing. Karlem Švarcem, ředitelem
Bankovní Spoj ení: ČNB Hradec Králové
Čís1ø.účtuz
IČ; 00213721

Zhotovitel TRAMONTÁŽ, spol. S r.o.
Škroupova 170
537 01 Chrudim III
Zapsaná u KS V Hradci Králové Oddíl C, vložka 1100
Zastoupená: '
Dr. Ing. Vratislavem Čapkem - jednatelem Společnosti

Osoby oprávněné jednat Ve věcech:
- smluvních:
- technických:
- realizačních: ,

Při vlastním provádění montážních prací Zastupuje pověřený pracovník
Zhotovitele.
Bankovní Spoj ení: MONETA Money Bank, a.S.
Čis1ø účtu;
IČ: 15053881
DIČ; (3215053881

2 Preambule
Tato Smlouva je uzavřena na Základě dohody Smluvních stran a řídí Se občanským
Zákoníkem.

2.1 .Výchozí podklady - Výzva předmětu díla a nabídka Zhotovitele č. N362/ 1 7 Ze dne
21. 7. 2017, upřesněná nabídkou Zhotovitele ě. N362a/17 Ze dne 2. 8. 2017.

2.2. Identifikační údaje Stavby:
Název stavby: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Pardubice/dále jen stavba/
Místo Stavby: Pardubice, Čechovo nábřeží 1791 / dále jen Staveniště/
Toto místo je i místem předání díla objednateli.

2.3. Prohlášení objednatele:
Objednatel prohlašuje, Že v podkladech uvedl Veškeré jemu Známé Skutečnosti vážící
se k předmětu díla te'to Smlouvy a že má Zajištěno financování díla.



3 Předmět Smlouvy
3.1. Vymezení předmětu díla:
Předmětem díla je rekonstrukce dvou Výtahů O nosnosti 630 a 1000 kg Včetně Zkoušek
Za účasti autorizované osoby, bližší Specifikace je dána V přiložené nabídce č. N362a/ l 7,
která tvoří nedílnou Součást této smlouvy o dílo. Zařízení bude Odpovídat ČSN EN 81-
20 hannønizøvanć, ČSN 274210, nařízení vlády 122/2016 sb.

3.2. Jakost díla:
Předmět díla bude dodán dle požadavků objednatele a ve standardní kvalitě.
V technickém popisu uvedené technické parametry nej sou považovány Za Vymíněné
vlastnosti.

3.3. Změny rozsahu díla:
Za Změny rozsahu díla budou považovány změny oproti podkladům dle kapitoly 3 čl.l
této smlouvy, Výslovně vyžádané objednatelem, a to na základě oboustranně uzavřeného
dodatku.

4 Cena díla

4.1. Pevná cena Za celý předmět díla dle kapitoly 3 Se Ve Smyslu Zákona č. 526/90 Sb.
Stanoví Ve Výši

l 239 000,- Kč bez DPH.

Cena včetně 21% DPH činí 1.499.190,- Kč. Tato cena se Sjednává jako pevná a
konečná. Cena zahrnuje veškeré náklady Spoj ené s realizací díla.

4.2. Cena dle čl. l této kapitoly Se člení dle přiložené nabídky č. N362a/17 .

4.3. Cenu dle čl. 1 této kapitoly lze měnit pouze ajen na Základě dohody Obou Smluvních
Stran formou uzavřeného dodatku, tímto Způsobem:

4.3.1. Při okolnostech dle kapitoly 3 čl.3 cenovým jednáním, které musí být uzavřeno
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemného oznámení Změny, jak obj ednatelem
tak i Zhotovitelem, Vždy Však před Zahájením příslušných prací.

4.3.2. Podkladem pro jednání o Změně ceny je písemný požadavek Objednatele a
individuální kalkulace Zhotovitele.

4.3.3. Při změně materiálového provedení jednotlivých částí předmětu díla Výslovně
Vyžádané objednatelem a to rozdílem cen použitého a projektovaného materiálového
řešení.

5. Doba plnění

5.1. Předmět díla dle kapitoly 3 této smlouvy provede Zhotovitel V těchto lhůtách:
Zahájení prací na předmětu díla ihned po podpisu této Smlouvy O dílo.



Kontrola Stavební připravenosti:
Zahájení demontáže výtahů:V 02. 10. 2017
Ukončení prací na předmětu díla (DUZP) 10. ll. 2017

5.2. Změny termínů jsou možné jen Za těchto okolností:

5.2.1. Jestliže přerušení prací zavinil objednatel.

5.2.2. Jestliže přerušení prací bylo Způsobeno objektivní nepředvídatelnou a
neodVratitelnou překážkou, která brání zhotoviteli pokračovat v provádění díla,
prodlužuje se termín dokončení díla o dobu trvání této překážky. Povětrnostní Vlivy,
s nimiž se běžně uvažuje, nej sou důvodem k prodloužení lhůt a termínů.

6. Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel protokolámě předá provozuschopné výtahy a prostory lZařízení
k termínu Zahájení demontáže. Za objednatele Výtahy předá: pan Za
zhotovitele Výtahy převezme:

6.2. Dále zajistí uzamykatelný, osvětlený a Zateplený Sklad pro skladování dodávky
v průběhu montáže o Velikosti cca 20 m2, sklad montážního nářadí uzamykatelný,
osvětlený a zateplený (např. stroj ovnu výtahu).

6.3. Objednatel umožní zhotoviteli a jeho SubZhotovitelům bezplatné užívání'
vymezených staveništních komunikací a dodávku elektrické energie k provedení díla.

6.4. Objednatel umožní zhotoviteli v případě potřeby provádět práce na předmětu díla
v prodloužených směnách v pracovních dnech a Ve dnech pracovního volna a klidu.

7. Spolupůsobení Zhotovitele

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy na Svůj náklad a své nebezpečí
Ve sjednané době.

7.2 Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat obecně Závazné, jakož i vlastní
předpisy o bezpečnosti práce, se kterými je prokazatelně seznámen a Specifické
předpisy objednatele, Vse kterými bude prokazatelně seznámen odpovědným
zástupcem objednatele.

7.3 Zhotovitel nese V plném rozsahu odpovědnost Za Vlastní řízení postupu prací, za
Sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a
Zachování pořádku na pracovišti.

7.4 Zhotovitel nese odpovědnost: za škody, které vzniknou V důsledku provádění díla
třetím osobám nebo objednateli.

7.5 Zhotovitel bude na Vlastní náklady udržovat pořádek na Staveništi a provede
likvidaci obalového materiálu souvisejícího s jeho dodávkou, popřípadě stavební
Suti a demontovaného materiálu.



8. Vedení Stavebního deníku

8.1. Zhotovitel povede montážní deník, který Založí V den převzetí Staveniště.
Požadavky na vícepráce (méněpráce) budou řešeny formou uzavřeného dodatku.

8.2. Během pracovní doby bude montážní deník Zhotovitele trvale umístěný u
Zhotovitele.

8.3. Povinnost Vést deník končí odevzdáním a převzetím díla.

8.4. Denní Záznamy jsou vedeny čitelně, Zapisuje je a podepisuje pověřený pracovník
Zhotovitele případně jeho Zástupce, následně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem Zápisu. Jen výjimečně tak `může učinit
v následující den. Oprávněné osoby budou jmenovitě uváděny v protokolu o předání
Staveniště.

8.5. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí S provedeným Záznamem Strany druhé, je
povinna připojit k Záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má Za to, že
Se Záznamem souhlasí.

8.6. Montér určený vedením stavby je povinen předložit denní Záznam na prvním
průpisu nejpozději následující pracovní den Zástupci objednatele k podpisu a vyjádření.

9. Přerušení prací

9.1. Podmínky a důsledky přerušení prací při vadách předaných věcí a pokynů:

9.1.1. Jestliže objednatel V důsledku předání Vadných podkladů, stavebních prací, nebo
pokynů Způsobí přerušení prací, prodlužuje Se lhůta dokončení díla o dobu, o kterou
přerušení díla ovlivnilo dobu jeho provádění s přihlédnutím k nutné době obnovení
prací, která činí minimálně 5 pracovních dnů.

9.1.2. Jestliže Zhotovitel v důsledku předání svých Vadných dodávek nebo pokynů
Způsobí přerušení prací, Zajistí na Své náklady nápravu a dodržení dohodnutých termínů.

9.1.3. Jestliže V průběhu prací vyvstanou Skryté překážky, které nemohl objednatel ani
Zhotovitel předpokládat, Zavazují se obě Strany, že dohodnou formou dodatku k této
smlouvě oboustranně přijatelné řešení a učiní vše pro odstranění překážek.

9.1.4. Jestliže objednatel v dohodnutém termínu nesplnil své povinnosti dané mu touto
Smlouvou nebo písemně dohodnuté V průběhu prací, V důsledku nichž byl Zhotovitel
nucen práce přerušit, prodlužuje Se lhůta dokončení díla o dobu, o kterou přerušení díla
ovlivnilo dobu jeho provádění.



10. Provádění kontrol

10.1 . Průběžné kontroly:
Objednatel má právo kdykoli v průběhu provádění díla provádět kontrolu způsobu
provádění díla a jeho kvality. Zhotovitel umožní objednateli průběžný Výkon kontroly
na Všech svých pracovištích Souvisejících S předmětem jeho díla.

10.2. Další kontroly:
Zhotovitel bude zajišťovat provádění kontrol průběhu prací, kvality dodávek a prací,
bezpečnosti práce u Svých pracovníků a dodavatelů. Jakost dodávek a kvalita prací bude
deklarována zkouškami předepsanými dle příslušných norem uvedených v kapitole 3
této Smlouvy o dílo.

11. Předání díla

11.1. Předání díla bude provedeno protokolárně zhotovitelem. K předání díla bude
objednatel vyzván nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel může převzít dílo s
drobnými vadami a nedodělky, pokud Samostatně nebo v souvislostech nebrání řádnému
užití díla. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v Předávacím protokolu S
termínem jejich odstranění.

11.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není povinen objednatel převzít.

11.3. Objednatel nebo jiná organizace nebude Smět předčasně užívat nepřevzaté dílo
nebo jeho část, pokud se nedohodnou Strany jinak.

11.4. Přechod vlastnického práva:
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení Smluvené ceny
včetně DPH. Objednatel není oprávněn s dílem nakládat až do úplného zaplacení
Smluvené ceny včetně DPH, např. za účelem dalšího prodeje.

11.5. Odstraněné Vady a nedodělky Svého díla bude zhotovitel předávat objednateli
postupem podle článku l této kapitoly.

11.6. O předání díla bude Sepsán Předávací protokol, který podepíší pověření zástupci
obou Smluvních Stran. Odmítnout podepsat Předávací protokol může kterákoliv ze
smluvních stran jedině v případě, že text zápisu odporuje zjištěné Skutečnosti. Podpisem
protokolu dochází k převzetí díla objednatelem. Tím na objednatele přechází veškerá
odpovědnost za škody, které mohou na díle vzniknout.

12. Vyklizení Staveniště

12.1. Zhotovitel vyklidí Staveniště do 3 dnů od podpisu Předávacíhc protokolu o
převzetí díla. Prostory Staveniště a zařízení staveniště uvede do původního stavu a zbaví
je veškerých zbytků své činnosti. O vyklizení staveniště sepíše zhotovitel
S objednatelem protokol o zpětném předání staveniště.



13. Placení a platební podmínky

13.1. Objednatel Zaplatí zhotoviteli pevnou cenu dohodnutou V kapitole 4 této Smlouvy.

13.1.1. Zhotoviteli bude uhrazena cena po dokončení díla, a to na základě faktury
vystavené zhotovitelem. Součástí faktury bude Předávací protokol. Zhotoviteli Vzniká
právo Vystavit fakturu po odstranění vad a nedodělků.

13.2. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů od doručení. V pochybnostech se má Za to, že
objednatel obdržel daňový doklad 3 dny od jeho vystavení.

14. Sankce - smluvní pokuty

14.1. Při prodlení zhotovitele s termínovým plněním díla, vzniká objednateli nárok na
smluvní pokutu ve výši 0,1% Z ceny prováděného díla bez DPH za každý den prodlení.
Maximální výše Smluvních pokut a ostatních sankcí činí 10% z ceny provedeného díla
bez DPH.

14.2. Při prodleníobjednatele S placením faktur /daňových dokladů/ vzniká zhotoviteli
` nárok na Smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní

den po lhůtě Splatnosti.

15. Záruky, odpovědnost Za vady

15.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo provedené podle této
smlouvy bude prosto jakýchkoliv závad a to po dobu 36 měsíců od předání díla bez vad
a nedodělků.

15.2. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost všech částí díla, které dodal a na jakost
materiálů, který byl pro jejich výrobu použit, jakož i na odborné provedení a správnou
technickou koncepci, která zaručuje správnou funkci a výkon dodaného zařízení.

15.3. Záruky podle ustanovení bodu 2 Atéto kapitoly budou uvedeny v záručním listu,
platné po dobu 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí díla.

15.4. Záruka dle čl. 3 této kapitoly se nevztahuje na běžné opotřebení díla a spotřební
materiál. Záruka zaniká, pokud objednatel nezajistí řádný Servis díla či poruší záruční
či servisní podmínky.

15.5. V případě opravy nebo výměny Vadných částí díla Se záruční doba díla nebo jeho
části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné
závady v provozu.

15.6. Zhotovitel k datu předání a převzetí díla předá objednateli vedle záručního listu
návody na údržbu a provozování všech částí díla a případné reklamace nebudou ze
Strany zhotovitele uznány, pokud objednatel nedodrží předepsanou údržbu díla a
podmínky záruky uvedené v záručním listu.



16. Podstatné porušení Smlouvy

16.1. Za podstatné porušení Smlouvy bude považována:
- Skutečnost že Strana porušující smlouvu Věděla V době uzavírání Smlouvy nebo mohla
Vědět, že druhá Strana, při takovém porušení povinností nebude mít zájem na plnění.

17. Dohoda o změně Smlouvy

17.1. Tato Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými dodatky
podepsanými oběma Smluvními Stranami, jinak Se Strany těchto doplnění či změn
nemohou dovolávat.

18. Odstoupení od Smlouvy

18.1. K odstoupení od Smlouvy může dojít:
- zrušením Smlouvy dohodou obou Stran
- dle podmínek občanského Zákoníku
- Z důvodu prohlášení úpadku na některou Ze Smluvních stran; zahájení _insolvenčního
řízení je důvodem k přerušení činnosti.

19. Počet výtisků, jejich rozdělení

19.1. Smlouva je Vyhotovena Ve dvou Stejnopisech S platností originálu, z nichž každá
Strana obdrží po jednom Stejnopisu.
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou Součástí této Smlouvy o dílo.

20. Závěrečná ujednání

20.1. Není-li V této Smlouvě uvedeno jinak, řídí Se Veškerá práva a povinnosti
Smluvních Stran příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku a ostatních obecně
závazných právních předpisů.

20.2 Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto Smluv a O registru Smluv (zákon o registru Smluv), V platném
znění, Stanoví Smluvním Stranám povinnost uveřejnit tuto Smlouvu V registru Smluv.
Smluvní Strany Se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy V registru Smluv, a to Včetně
případných dodatků, provede objednatel.

20.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem
zveřejnění V registru Smluv.



Přfløhy: Nabidka č. N362a/17

V Chrudimi dne DŽĹ/QP Žfl/fi/

ZhotOVitel

V Pardubicích dne .02.z./..'Ĺ.ľ' §20 7;'

Objednatel

Katasˇìráìnf úřad
pm Fëaê'duřfiický kraj
SO Sídìęm v Pardubicích

v ıııı.ˇlnı



IIIIIIIIIII III sm.

Katastrální úřad pro Pardubický kraj

'I'fifllflflfl'fliżìı Výroba, dodávky a montáž výtahů.

Čechovo nábřeží 1791
530 86 Pardubice

Značka Vyřizuje
N362a/17

Chrudim
2.8.2017

Věc: Pardubice Katastrální úřad, Čechovo nábřeží- podstatné Změny výtahů

Dobrý den,

Na Základ telefonické Výzvy Vám Zasíláme upřesněnou specifikaci dodávek a prací na provedení
podstatných změn hydraulických výtahů. Cena Zůstává beze Změny. Doplněné upřesněné údaje jsou
zvýrazněny.

Výtah hydraulický nosnost 630kg/6:
Cena dodávek k provedení podstatných změn:
Cena montážních prací:
Cena demontážních prací:
Cena Stavebních přípomocí (úpravy na nástupištích):
Příplatky Za přípravu pro osazení čtečky:
Příplatky Za grafické displeje v kabině a na nástupištích (7ks):
Příplatky Za velkoplošná tlačítka (průměr 52mm) v kabině(9ks):

442 000,- Kč
60 000,- Kč
28 000,- Kč
12 000,- Kč
4 000,- Kč

35 000,- Kč
18 000,- Kč

Cena celkem:

Výtah hydraulický nosnost 1000kg/6:
Cena dodávek k provedení podstatných Změn:
Cena montážních prací:
Cena demontážních prací:
Cena Stavebních přípomocí (úpravy na nástupištích):
Příplatky Za přípravu pro osazení čtečky:
Příplatky Za grafické displeje v kabině a na nástupištích (7ks):
Příplatky Za velkoplošná tlačítka (průměr 52mm) v kabině(9ks):

599 000,- Kč

479 000,- Kč
62 000,- Kč
30 000,- Kč
12 000,- Kč
4 000,- Kč

P35 000,- Kč
18 000,- Kč

Cena celkem: 640 000,- Kč

CENA CELKEM bez DPH:
DPH 21%
CENA CELKEM S DPH:

Tato cena pokryje veškeré výdaje Spojené S plněním povinností v souvislosti s plněním veřejné
Zakázky.

1 239 000,- Kč
260 190,- Kč

l 499 l90,- Kč



Cena Obsahuje:

Cena neobsahuje:

Dodací lhůta:

Montáž:

Garance:

Platnost nabídky:

- materiál- výtahový Stroj, rám pod Stroj, rám kabiny s obousměrnými
zachycovači, obklad kabin, zrcadla, trubková madla, Strop RAL S led
diodovým osvětlením, protiskluzová podlahová krytina ,nový pohon
kabinových dveří, křídla kabinových dveří S obkladem, obklad Zárubní
šachetních dveří , obklad křídel šachetních dveří , kompletní výměna
elektroinstalace včetně řídícího rozvaděče S frekvenčním měničem,
přivolávek ve všech Stanicích a tabla. Součástí řídící desky a
frekvenčního měniče je servisní panel (service tool) a software
k programování.

- osvětlení v prostoru Stroje a V šachtě včetně zásuvek
- doprava na místo montáže
- demontáž původního Zařízení
- likvidace Zdemontovaného materiálu
- montáž a oživení výtahového Zařízení
- Stavební přípomocí (úprava Stěny S přivolávkou, prahů, výmalba dveřních

otvorů)
- odborná Zkouška Za účasti autorizované osoby (jejíž součástí je revize

elektro a revize výtahu) včetně vystavení prohlášení o shodě
- průvodní dokumentace včetně předepsaných atestů
- zaškolení obsluhy

4,

- DPH, která je účtována dle platných předpisů
- Stavební úpravy šachty a Strojovny výtahů nad rámec vyjmenovaných

přípomocí
- přívod elektrické energie do strojovny ukončený hlavním vypínačem

s doložením revizní Zprávy (Stávající)
- telefonní linka do Strojovny pro hlasové dorozumívání mezi kabinou

Výtahu a místem trvalé obsluhy
- náklady na Zařízení Staveniště
- měření hlučnosti V chráněných místnostech

cca 12 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo po vyjasnění všech technických
detailůk
cca 5 týdnů/výtah

na dodané zařízení poskytneme Záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců

cenová nabídka je platná 3 měsíce od data předání této nabídky a je
kalkulována pro předpokládaný termín realizace v roce 2017.

Těšíme se na Spolupráci a zůstáváme S pozdravem

Dr. Ing. Vratislav Čapek
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Hydraulický výtah o nosnosti 630kg/6 stanic bude provedením podstatných Změn dosahovat
níže uvedených parametrů a všechny dodávané díly budou nové.

Výtahový Stroj: bezpřevOdOvý pOmaluběžný trakční Synchronní výtahOvý Stroj včetně rámu
pod stroj

Regulace: plynulý rozjezd dojezd výtahu dO Stanice pOmOcí regulace frekvenčním měniče
Řízení: mikroproceSOrOvé, ve Skupině DupleX(ObOuSměrné Sběrné řízení) Spřípravou

'V'prO blOkOváním jízdy dO Stanic pOmOcí bezkontaktní karty, součástı rıdící
desky a frekvenčního 'měniče je servisní panel (servis tool) a software
k programování

StrojOvna: bez StrojOvny (Stroj v hlavě šachty) a umístěním rozváděče ve Stávající
StrOjOvně

Nosné prostředky: Osmipramenná kalibrovaná ocelová lana
Rychlost zdvihu : 1,00 m/S
Nosnost : 630kg/8 Osob
Zachycovače: rám kabiny s Obousměrnými Zachycovaěi vybavované omezovaěem

rychlosti /
NekOntrOIOvaný pohyb ze Stanice: předem nastavený Systém i
Počet stanic: beze změny 6 Stanic nad SebOu
Velikost kabiny: 1100 X 1400 mm
VelikOSt dveří: šíře 800m/výška 2000mm
Požární odolnost šachetních dveří: EW 15 DPI
KabinOVé dveře: teleskopické automatické S regulací, hliníkové prahy
Šachetní dveře : teleskopické automatické , hliníkové prahy S před prahy k Zajištění přechodu mezi

Stávající pOdlahOvOu krytinOu a novými prahy dveří. Křídla a Zárubně šachetních
dveří Obklad nerez brus 400.

Interier kabiny: stěny obklad nerez brus 400, OkOpOVe' plechy nerez brus 400 pO Ovdě kabiny
Členění Stěn na tři nerovnoměrné díly (levá = čtvrtina nerez, čtvrtina Volící
panel nerez, polovina nerez , levá = čtvrtina nerez, čtvrtina zrcadlo, polovina
nerez ,Zadní = čtvrtina nerez, polovina zrcadlo, čtvrtina nerez). Vstupní portál
nerez brus 400.POd1ahOVá krytina Stella šedá. Nerez trubkové madlo na Zadní
Stěně, Sklopné trubkové nerez Sedátko na boční Stěně vedle Volícího panelu.
Strop bílý RAL 9016 Osazený dvěmi velkoplošnými led diodovými panely
(rozměr 2x 600 X 600 mm).
Křídla dveří nerez brus 400.

Ostatní výbava: V kabině VOlící panel Osazený kruhovými tlačítky S červeným podsvícením prO VOlbu
jednotlivých Stanic, tlačítko zavření a Otevření dveří, alarm, dorozumívací Zařízení
integrované dO VOlícíhO panelu, integrovaná bezkontaktní čtečka, grafický barevný
programovatelný displej (grafický Znak KÚ, nosnost, výrobní číSlO, návody, Směrové
šipky, Zobrazení Stanice), nouzové Osvětlení, signalizace přetížení.
Na nástupištích štítky přivolávek nerez brus 400, Osazené kruhovými tlačítky
s červeným podsvícením pro Volbu jednotlivých stanic, grafický barevný
programovatelný displej (grafický Znak KÚ, Směrové šipky, Zobrazení Stanice)
V dveřním vstupu(V mezeře mezi prahy) Optická lišta. Na nástupištích hlasová
Signalizace pro hlasové Oznámení polohy kabiny ve které výtah zastavil
Osvětlení v prostoru Stroje a v šachtě včetně zásuvek. BrailOvO a reliefní písmo
na hmatnících tlačítek, velikost tlačítek 52mm.
Dva volné páry Vodičů Ve závěsném kabelu, napájení 230 V a 12 V na kabině.



Hydraulický výtah o nosnosti 1000kg/6 stanic bude provedením podstatných .změn |dosti lıovat
níže uvedených parametrů a všechny dodávané díly budou nové.

Výtahový Stroj:

Regulace:
Rízení:

Strojovna:

Nosné prostředky:
Rychlost zdvihu :
Nosnost :
Zachycovače:

bezpřevodový pomaluběžný trakční Synchronní výtaliovjšš' Stroj včetně rámu
pod stroj

plynulý rozjezd dojezd výtahu do stanice pomocí regulace frekv-fenıčnírri měniče
mikroprocesorové, Ve skupině Duplex(obousměrné Sběrné řízení) s přípravou
pro blokováním jízdy do stanic pomocí bezkontaktní karty' součástí říđící
desky a frekvenčního měniče je servisní panel (servis tool) a software
k programování

bez StrojoVny (Stroj V hlavě šachty) a umístěním rozváděče Ve Stávají cí
Stroj ovně
osmipramenná kalibrovaná ocelová lana
1,00 m/S
1000kg/ l 3 Osob
rám kabiny s obousměrnými Zachycovači Vybavované omezovačein
rychlosti

Nekontrolovaný pohyb ze Stanice: předem nastavený Systém
Počet stanic:
Velikost kabiny:
Velikost dveří:

beze změny 6 stanic nad Sebou
1100 X 2100 mm
šíře 800m/Výška ZOOOmm

Požární odolnost šachetních dveří: EW 15 DPI
Kabinové dveře:
Sachetní dveře :

Interier kabiny:

Ostatní výbava:

teleskopické automatické S regulací, hliníkové prahy
teleskopické automatické , hliníkové prahy S před prahy k Zajištění přechodn mezi
stávající podlahovou krytinou a novými prahy dveří. Křídla a Zárubně šachetniích
dveří obklad nerez brus 400.
Stěny obklad nerez brus 400, okopové plechy nerez brus 400 po obvodëš kabiny
Členění Stěn na čtyři nerovnoměrné díly (levá = Šestina nerez, šestinav-ˇˇ'olící
panel nerez, třetina nerez , třetina nerez, levá = šestina nerez, Šestina Zrcadlo,
třetina nerez, třetina nerez, zadní = čtvrtina nerez, polovina Zrcadlo, čtvrtina
nerez). Vstupní portál nerez brus 400.Podlahová krytina Stella šedá. Nerez
trubkové madlo na Zadní Stěně, Sklopné' trubkové nerez Sedátko na boční stěně
Vedle Volícího panelu.
Strop bílý RAL 9016 osazený třemi velkoplošnými led diodovými panely.
(rozměr 3x 600 X 600 mm).
Křídla dveří nerez brus 400.
V kabině volící panel osazený kruhovými tlačítky S červeným podsvícením pro Volbu
jednotlivých Stanic, tlačítko Zavření a otevření dveří, alarm, dorczumívací zařízení
integrované do volícího panelu, integrovaná bezkontaktní čtečka, grafický barevný
programovatelný displej (grafický Znak KÚ, nosnost, výrobní číslo, návody, Směrové
šipky, zobrazení stanice), nouzové osvětlení, Signalizace přetížení..
Na nástupištích štítky přivolávek nerez brus 400, osazené kruhovými tlačítky
S červeným podsvícením pro volbu jednotlivých Stanic, gratický barevný
programovatelný displej (grafický Znak KÚ, směrové šipky, zebrazení Stanice)
V dveřním vstupu(V mezeře mezi prahy) optická lišta. Na nástupištích hlasová
signalizace pro hlasové oznámení polohy kabiny ve které Výtah zastavil
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Osvětlení V prostoru Stroje a V šachtě Včetně ZáSuVek. BrailoVo a reliefní písmo
na hmatníeích tlačítek Velikost tlačítek 52mm.
DVa Volné páry Vodičů Ve ZáVěSném kabelu, napájení 230 V a 12 V na kabině.

Konec.
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